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Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung vom 13. Juni 2017 Nr. 613
(Anwendungsrichtlinie fiir Ausschreibungen
von Dienstleistungen in den Bereichen
Architektur und Ingenieurwesen), mit welchem
die Agentur beauftragt wird einen Katalog an
Qualitatskriterien fir Verhandlungsverfahren
zu entwickeln und zu verwalten (Punkt 4.2);

festgestellt, dass eine Arbeitsgruppe aus
Technikern des Landes, der Gemeinden, des
Institutes fir den sozialen Wohnbau des
Landes  Sddtirol und  Vertretern  der
Berufskammern im Auftrag der Agentur einen
Vorschlag fir einen Katalog erarbeitet hat;

festgestellt, dass der Entwurf Uberpruft und
rechtlich Uberarbeitet wurde;

verflgt

der Direktor

1. den beiliegenden Katalog an
Qualitatskriterien  for  Verhandlungsver-
fahren, der integrierenden Bestandteil der
gegenstandlichen MaBnahme bildet, zu
genehmigen;

2. den Katalog auf der Website der Agentur
zu ver6ffentlichen.

Der Direktor der Agentur

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.
613 del 13 giugno 2017 (Linea guida per gare
di  servizi attinenti  allarchitettura e
allingegneria), con la quale I'Agenzia é stata
incaricata a elaborare e gestire un catalogo di
criteri di qualita per procedure negoziate
(punto 4.2);

accertato che un gruppo di lavoro costituito da
tecnici della Provincia, dei Comuni e
dell’lstituto per I'edilizia sociale della Provincia
Autonoma di Bolzano e da rappresentanti
degli ordini professionali su incarico
dell’Agenzia ha elaborato la proposta per un
catalogo;

accertato che la bozza & stata esaminata e
giuridicamente verificata;

il Direttore

decreta

1. di approvare l'allegato catalogo di criteri di
qualita per procedure negoziate, formante
parte integrante del presente
provvedimento;

2. di pubblicare il catalogo sul sito web
dell’Agenzia.

Il Direttore dell’Agenzia

Mag. Dr. Thomas Matha

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale)
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ANWENDUNGSRICHTLINIE DIENSTLEISTUNGEN IN DEN BEREICHEN ARCHITEKTUR
UND INGENIEURWESEN

LINEA GUIDA SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Beschluss der Landesregierung vom 13.6.2017 Nr. 613
Deliberazione della Giunta Provinciale dd. 13.6.2017 n. 613

KATALOG DER BEWERTUNGSKRITERIEN
FUR DAS TECHNISCHE ANGEBOT
CATALOGO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL'OFFERTA TECNICA

Nr/n

R1

Genehmigt mit Dekret des Direktors
der AOV Nr. 36 vom 30.06.2017

Der vorliegende Katalog enthalt
Bewertungskriterien far vereinfachte
Verhandlungsverfahren. Der einzige

Verfahrensverantwortliche (EVV) wéhlt daraus
8 Kriterien aus, in Abstimmung auf die
Leistung, die er ausschreibt. Die Kriterien
geben unterschiedliche Qualitdtsstufen und
die entsprechenden Punkte vor. Abgeédnderte
oder neue Kriterien mlissen von der Agentur
fur éffentliche Vertrdge autorisiert werden.

A. REFERENZEN

Kriterien und Qualitatsstufen

Art der Referenz

Approvato con Decreto del Direttore
del’ACP n. 36 dd. 30.06.2017

Il presente catalogo contiene criteri di
valutazione  per  procedure negoziate
semplificate. Il Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) sceglie tra questi 8 criteri
in relazione al servizio oggetto della gara. |
criteri prevedono diversi gradi di qualita e i
relativi punteggi. Criteri modificati o nuovi
vanno autorizzati dall’Agenzia per i contratti
pubblici.

A. REFERENZE

Criteri e gradi di qualita

Referenza

Punkte/punti

Der Techniker, der die Hauptleistung ausfihrt,
hat bereits fur einen 6ffentlichen Auftraggeber
eine Dienstleistung durchgefihrt, in zumindest
einem Dienstleistungsbereich der Gegenstand
der Ausschreibung ist (Planung, Bauleitung,
Sicherheitskoordination, Abnahme usw.)

Il tecnico, che esegue la prestazione
principale, ha gia svolto per un committente
pubblico un servizio in almeno un settore
servizi oggetto della gara (progettazione,
direzione lavori, coordinamento  della
sicurezza, collaudo ecc.)

10

Der Techniker, der die Hauptleistung ausfiihrt,
hat bereits flr einen privaten Auftraggeber
eine Dienstleistung durchgefihrt, in zumindest
einem Dienstleistungsbereich der Gegenstand
der Ausschreibung ist (Planung, Bauleitung,
Sicherheitskoordination, Abnahme usw.)

Il tecnico, che esegue la prestazione
principale, ha gia svolto per un committente
privato un servizio in almeno un settore servizi
oggetto della gara (progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo
ecc.)

Der Techniker, der die Hauptleistung ausfiihrt,
legt keine Referenzleistung vor

Il tecnico che esegue la prestazione principale
non presenta un servizio di referenza

Eckdaten zur Referenz:
Auftraggeber:
Bauaufgabe:
Dienstleistungsbereich:
Ausgefiihrte Leistung:
Zeitraum:

Dati principali della referenza:
Committente:

Opera:

Settore servizi:

Prestazione eseguita:

Arco di tempo:
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B. AUSFUHRUNGSWEISE DES AUFTRAGES

ALLGEMEIN

Al

A2

A3

A4

Fortbildung

B. MODALITA DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

GENERALE

Formazione

Der Techniker, der die Leistung ausflhrt, hat
die von der Berufsordnung vorgeschriebenen
Fortbildungspunkte erlangt; er hat an
spezifischen Fortbildungen Uber &ffentliche
Bauauftrage teilgenommen, sowie an solchen
Uber Neuerungen wie Mindestumweltkriterien,
BIM oder OPP

Il tecnico che esegue la prestazione ha
acquisito i crediti di formazione prescritti
dall'ordinamento professionale; ha partecipato
a corsi formativi specifici in materia di lavori
pubblici, nonché a corsi riguardanti settori
nuovi quali Criteri Ambientali Minimi, BIM o
PPP

10

Der Techniker, der die Leistung ausflihrt, hat
die von der Berufsordnung vorgeschriebenen
Fortbildungspunkte erlangt; er hat an
spezifischen Fortbildungen Uber 6&ffentliche
Bauauftrage teilgenommen

Il tecnico che esegue la prestazione ha
acquisito i crediti di formazione prescritti
dall'ordinamento professionale; ha partecipato
a corsi formativi specifici in materia di lavori
pubblici

Der Techniker, der die Leistung ausfiihrt, hat
die von der Berufsordnung vorgeschriebenen
Fortbildungspunkte erlangt

Il tecnico che esegue la prestazione ha
acquisito i crediti di formazione prescritti
dall'ordinamento professionale

Sprachkenntnisse

Conoscenze linguistiche

Der Techniker, der die Hauptleistung ausfihrt,
erfullt persdnlich die von der Ausschreibung
geforderten Sprachkenntnisse

Il tecnico che esegue la prestazione principale
adempie personalmente alle condizioni
linguistiche imposte dalla gara

10

Der Techniker, der die Hauptleistung ausfiihrt,
erfillt mit Hilfe eines Mitarbeiters die von der
Ausschreibung geforderten Sprachkenntnisse

Il tecnico che esegue la prestazione principale
adempie alle condizioni linguistiche imposte
dalla gara tramite I'ausilio di un collaboratore

Die von der Ausschreibung geforderten
Sprachkenntnisse sind gewahrleistet

Sono rispettate le condizioni linguistiche
imposte dalla gara

Kontakt mit dem Auftraggeber

Contatto con il committente

Bei den Koordinierungssitzungen sind der
Ausfihrende der Hauptleistung und die
Ausfihrenden der Nebenleistungen persdnlich
anwesend

Alle riunioni di coordinamento sono presenti di
persona il tecnico che esegue la prestazione
principale e i tecnici che eseguono le
prestazioni secondarie

10

Bei den Koordinierungssitzungen ist der
Techniker, der die Hauptleistung ausfihrt,
persénlich anwesend; er vertritt die Techniker,
die die Nebenleistungen ausfiihren

Alle riunioni di coordinamento & presente di
persona il tecnico che esegue la prestazione
principale; egli rappresenta i tecnici che
eseguono le prestazioni secondarie

Bei den Koordinierungssitzungen ist oft nur
ein Mitarbeiter des Planungsteams anwesend

Alle riunioni di coordinamento spesso &
presente solo un collaboratore del team di
progettazione

Terminplan fiir die Dienstleistung

Cronoprogramma per il servizio

Nach Auftragserteilung erstellt der
Auftragnehmer entsprechend den
vorgegebenen Zeitspannen einen Terminplan,
in dem die einzelnen Verfahrensschritte,
Daten fur Entscheidungen usw. festgehalten
sind; die Durchfihrung der Dienstleistung
erfolgt geman diesem detaillierten Zeitplan

Dopo il conferimento  dellincarico, il
professionista elabora un cronoprogramma
che rispetta le tempistiche previste e
comprende le singole fasi procedurali, i termini
per decisioni ecc.; I'esecuzione del servizio
avviene secondo questo cronoprogramma
dettagliato

10
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Nach Auftragserteilung definiert der
Auftragnehmer in welchen Schritten er die
Leistung umzusetzen gedenkt; die
Durchfihrung der Dienstleistung erfolgt
innerhalb der vorgeschriebenen Zeitspannen

Dopo il conferimento dell'incarico, |l
professionista definisce con quali step
intermedi  intende  svolgere il  servizio;
'esecuzione del servizio avviene nel rispetto
delle tempistiche prescritte

Die Durchfiihrung der Dienstleistung erfolgt
innerhalb der vorgeschriebenen Zeitspannen

L’esecuzione del servizio avviene nel rispetto
delle tempistiche prescritte

PLANUNGSPHASE

P1

P2

P3

Einbindung der Nutzer

FASE DI PROGETTAZIONE

Coinvolgimento degli utenti

Nach Ricksprache mit dem EVV nehmen die
Planer eigeninitiativ Kontakt mit den Nutzern
auf, hoéren deren Winsche an, arbeiten
Vorschlage aus, wie diese Wiinsche innerhalb
der allgemeinen Rahmenbedingungen des
Bauvorhabens umgesetzt werden kdnnen,
legen diese Vorschlage dem EVV vor und
arbeiten die von ihm genehmigten in das
Projekt ein

Sentito il RUP i progettisti prendono di propria
iniziativa contatto con gli utenti per sentire le
loro richieste, elaborano proposte per poter
mettere in atto queste richieste nei limiti delle
condizioni generali dellopera, presentano
queste proposte al RUP e integrano nel
progetto quelle approvate dal RUP

10

Der Planer nimmt an den vom EVV
einberufenen Sitzungen mit den Nutzern teil;
vom EVV genehmigte Nutzerwliinsche werden
in die Planung eingearbeitet

Il progettista partecipa alle riunioni con gli
utenti convocate dal RUP; richieste degli utenti
approvate dal RUP sono integrate nel progetto

Vom EVV genehmigte Nutzerwliinsche werden
in die Planung eingearbeitet

Richieste degli utenti approvate dal RUP sono
integrate nel progetto

Biirgerversammliungen,
Projektvorstellungen

Sedute pubbliche, presentazioni del
progetto

Auf Aufforderung des Auftraggebers werden
die Ausfihrenden der Hauptleistung und der
Nebenleistungen ihre Planungen in
Offentlichen Sitzungen, Blrgerversammlungen
o.4. vorstellen; dafir werden keine
zusatzlichen Vergitungen gefordert

Su richiesta del committente gli esecutori della
prestazione principale e di quelle secondarie
presentano i loro progetti in sedute pubbliche,
assemblee dei cittadini ecc.; per questo non
vengono richiesti ulteriori rimborsi

10

Auf Aufforderung des Auftraggebers wird der
Techniker, der die Hauptleistung ausfiihrt, die
Planung in offentlichen Sitzungen,
Bilrgerversammlungen o0.8. vorstellen; dafir
werden keine zuséatzlichen Vergltungen
gefordert

Su richiesta del committente I'esecutore della
prestazione principale presenta il progetto in
sedute pubbliche, assemblee dei cittadini ecc.;
per questo non vengono richiesti ulteriori
rimborsi

Die Teilnahme an Burgerversammlungen o.&.
ist ein getrennt zu vergitender Mehraufwand

La partecipazione ad assemblee dei cittadini
comporta un onere maggiore da compensare a
parte

Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe

Collaborazione all'interno del gruppo di lavoro

Es finden regelmaBige Arbeitstreffen statt, um
die einzelnen Fachbereiche zeitnah zu
koordinieren und eine sinnvolle Gesamtlésung
zu erarbeiten; der Planer, der die
Hauptleistung ausfiihrt, informiert den EVV
indem er ihm die entsprechenden Protokolle
zusendet

Si organizzano incontri di lavoro regolari per
coordinare in tempo i singoli settori specialistici
ed elaborare una proposta generale adeguata;
il progettista che esegue la prestazione
principale informa il RUP inviandogli gli
appositi verbali

10
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P4

P5

P6

Es finden Arbeitstreffen statt, um die|Si organizzano incontri di lavoro per
einzelnen Fachbereiche zu koordinieren und |coordinare i singoli settori specialistici ed 8
eine sinnvolle Gesamtlésung zu erarbeiten; zu | elaborare una proposta generale adeguata;

den Arbeitstreffen werden Protokolle verfasst | sono redatti verbali di questi incontri

Jeder Planer arbeitet autonom, der|Ogni progettista lavora in autonomia, il
Generalplaner  prift lediglich  eventuelle | progettista  generale  verifica  solamente 0
Uberschneidungen eventuali interferenze

Grundlagenforschung Ricerca base

Zu Beginn der Planung fihrt die |Allinizio della progettazione il gruppo di
Planungsgruppe eine Recherche Uber die |progettazione esegue una ricerca sulle
zutreffenden  Rahmenbedingungen  durch, | condizioni generali del caso, informa il RUP
informiert den EVV (ber deren Auswirkungen | come queste incidono sugli obiettivi dell'opera 10
auf die Ziele des Bauvorhabens und erarbeitet | ed elabora — per quanto possibile — alternative

— soweit moéglich — Alternativen und Verbes- | e proposte migliorative

serungsvorschlage

Zu Beginn der Planung fihrt die | Allinizio della progettazione il gruppo di
Planungsgruppe eine Recherche Uber die |progettazione esegue una ricerca sulle
zutreffenden Rahmenbedingungen durch und | condizioni generali del caso e informa il RUP 8
informiert den EVV (ber deren Auswirkungen | come queste incidono sugli obiettivi dell'opera

auf die Ziele des Bauvorhabens

Zu Beginn der Planung fihrt die |Allinizio della progettazione il gruppo di
Planungsgruppe eine Recherche Uber die|progettazione esegue una ricerca sulle 0
zutreffenden Rahmenbedingungen durch condizioni generali del caso

Einholung Gutachten Raccolta pareri

Der jeweils zustandige Techniker erarbeitet in | Il singolo tecnico responsabile elabora, in
Abstimmung mit den zustandigen Amtern und | accordo con gli enti addetti ed entro le
innerhalb der von der Ausschreibung|scadenze imposte dalla gara, i documenti
vorgegebenen Zeitspannen die flr die|necessari per il rilascio di pareri e concessioni
Ausstellung der Gutachten und | ed & continuamente in contatto con questi enti
Genehmigungen erforderlichen Unterlagen | per garantire una procedura di approvazione 10
und halt laufend Kontakt mit diesen Amtern, | senza difficolta; se nonostante cid dovessero

um reibungslose Genehmigungsverfahren | essere richiesti ulteriori documenti questi
sicherzustellen; sollten dennoch Dokumente | vengono presentati entro una settimana
nachgefordert werden, werden diese innerhalb

einer Woche vorgelegt

Der jeweils zustandige Techniker erarbeitet | Il singolo tecnico responsabile elabora entro le
innerhalb der von der Ausschreibung|scadenze imposte dalla gara i documenti
vorgegebenen Zeitspannen die flr die | necessari per il rilascio di pareri e concessioni;
Ausstellung der Gutachten und | eventuali ulteriori documenti richiesti dagli enti 8
Genehmigungen erforderlichen Unterlagen; | addetti vengono presentati entro due
eventuelle von den zustdndigen Amtern |settimane

zusatzliche geforderte Unterlagen werden

innerhalb von zwei Wochen nachgereicht

Der jeweils zustandige Techniker erarbeitet |1l singolo tecnico responsabile elabora i

die fir die Ausstellung der Gutachten und |documenti necessari per il rilascio di pareri e 0
Genehmigungen erforderlichen Unterlagen concessioni

Planung, Detaillésungen Progettazione, soluzioni di dettaglio

Die Planung wird ordnungsgeman |La progettazione & fatta a regola d'arte
durchgefiihrt, in Beachtung der vom |rispettando le condizioni generali definite dal
Auftraggeber definierten Rahmenbe- | committente; vengono adottate soluzioni di
dingungen; es werden Standarddetails | dettaglio standard tranne in  situazioni 10

angewandt, auBer in besonderen Situationen,
zu denen dem EVV  verschiedene
Lésungsvorschlage vorgelegt werden; bei
Verwendung von Positionen nicht laut

particolari per le quali verranno presentate al
RUP diverse soluzioni di dettaglio; in caso di
utilizzo di voci non da prezziario verranno
elaborate analisi prezzi
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P7

P8

P9

Preisverzeichnis werden Preisanalysen
erarbeitet

Die Planung wird ordnungsgeman
durchgefiihrt, in Beachtung der vom

Auftraggeber definierten Rahmenbe-
dingungen; es werden Standarddetails
angewandt, andernfalls wird der EVV vorab
informiert; bei Verwendung von Positionen
nicht laut Preisverzeichnis werden
Preisanalysen erarbeitet

La progettazione ¢ fatta a regola darte
rispettando le condizioni generali definite dal
committente; vengono adottate soluzioni di
dettaglio standard, altrimenti verra informato a
priori il RUP; in caso di utilizzo di voci non da
prezziario verranno elaborate analisi prezzi

Die Planung wird ordnungsgeman
durchgefiihrt, in  Beachtung der vom
Auftraggeber definierten Rahmenbe-
dingungen; bei Verwendung von Positionen
nicht laut Preisverzeichnis werden
Preisanalysen erarbeitet

La progettazione & fatta a regola d'arte
rispettando le condizioni generali definite dal
committente; in caso di utilizzo di voci non da
prezziario verranno elaborate analisi prezzi

Massenberechnung Ausfiihrungsprojekt

Computo metrico progetto esecutivo

Die Massenberechnung des Ausfihrungs-
projektes wird detailliert und nachvollziehbar
erarbeitet mit Hinweisen auf das jeweils
berechnete Bauteil, sowohl im Text der
Massenberechnung wie in den Planen

Il computo metrico del progetto esecutivo viene
elaborato in modo dettagliato e verificabile con
indicazioni  riferite al singolo elemento
computato, sia nel testo del computo che nei
disegni progettuali

10

Die Massenberechnung des Ausfiihrungs-
projektes wird detailliert erarbeitet und
nachvollziehbar dargestellt

Il computo metrico del progetto esecutivo viene
elaborato in modo dettagliato e presentato in
modo verificabile

Die Massenberechnung des Ausflhrungs-
projektes wird detailliert erarbeitet, fir die
einzelnen Positionen werden aber nur die
errechneten Summen dargestellt

Il computo metrico del progetto esecutivo viene
elaborato in modo dettagliato ma per le singole
voci vengono indicate solo le somme
computate

Kostenkontrolle

Controllo costi

Der Projektant erarbeitet Alternativvorschlage
mit Vergleichskostenrechnungen, damit der
EVV im Rahmen der vorgegebenen Kosten
die beste Lésung auswahlen kann

Il progettista elabora delle proposte alternative
con calcoli comparativi per dare al RUP la
possibilita di scegliere la migliore soluzione
entro i limiti del budget prestabilito

10

Der Projektant vereinbart mit dem EVV vorab
die Vorgehensweise zur Einhaltung des
vorgegebenen Kostenrahmens (z.B.
Materialwahl, Detaillésungen,
Volumenreduzierung u. a.)

Il progettista concorda a priori con il RUP le
modalita per rispettare il budget prestabilito (ad
es. scelta materiali, soluzioni di dettaglio,
riduzione dei volumi ecc.)

Das ausgearbeitete Projekt hélt den
vorgegebenen Kostenrahmen ein

Il progetto elaborato
prestabilito

rispetta il budget

Zusammenarbeit mit dem Projektpriifer

Collaborazione con il verificatore

Sofern der Projektprifer frih genug bestimmt
ist, arbeiten die Planer bei der Erstellung der
Projektdokumentation mit diesem zusammen,
erlautern ihm die Inhalte und arbeiten direkt
etwaige erforderliche  Korrekturen oder
Verbesserungen in die Projektunterlagen ein

Se il verificatore & nominato per tempo i
progettisti collaborano con questo durante
lelaborazione della documentazione di
progetto, gli illustrano i contenuti e integrano
nella documentazione di progetto direttamente
eventuali correzioni necessarie o migliorie

10

Die Planer Ubergeben die abgeschlossene
Planung dem Projektprifer, erlautern diesem
die Inhalte und nehmen nach Abschluss der
Projektprufung etwaige erforderliche
Korrekturen am Projekt vor

| progettisti consegnano al verificatore il
progetto completato, gli illustrano i contenuti e
integrano nel progetto eventuali correzioni
necessarie a verifica ultimata
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Die Planer nehmen nach Abschluss der
Projektprifung etwaige erforderliche
Korrekturen am Projekt vor

| progettisti integrano nel progetto eventual
correzioni necessarie a verifica ultimata

AUSFUHRUNGSPHASE

BL1

BL2

BL3

Bauvorbereitung

FASE ESECUTIVA

Predisposizione esecuzione

Der Generalbauleiter fiihrt vor Beginn der
Ausschreibung eine Kontrolle vor Ort durch,
prift die Ausflhrbarkeit der Arbeiten, gibt
dazu die entsprechenden Erkldrungen ab und
erledigt nach Ruicksprache mit dem EVV
wietere  VorbereitungsmaBnahmen  (z.B.
Beweissicherung, Vorabklarung kritische Bau-
phasen, Festlegung Fixpunkte) inklusive
Abgabe der zugehdérigen Dokumentation

Prima dell’appalto il direttore lavori generale
esegue un controllo sul posto, verifica
'eseguibilita dei lavori, produce le dichiarazioni
relative e, sentito il RUP, completa ulteriori
misure preparative (ad es. documentazione
comprovante, preverifica  fasi critiche,
definizione punti fissi) compresa consegna
della relativa documentazione

10

Der Generalbauleiter fiihrt eine Kontrolle vor
Ort durch, prift die Ausfihrbarkeit der
Arbeiten, informiert den EVV Uber den Stand
der Dinge und gibt die Erklarungen Uber die
Ausflhrbarkeit der Arbeiten ab

Il direttore lavori generale effettua un controllo
sul posto, verifica I'eseguibilita dei lavori,
informa il RUP sullo stato di fatto e produce le
dichiarazioni relative all'eseguibilita dei lavori

Nach einer Kontrolle vor Ort gibt der
Generalbauleiter die Erklarungen Uber die
Ausflihrbarkeit der Arbeiten ab

Dopo un controllo sul posto il direttore lavori
generale produce le dichiarazioni relative
all’eseguibilita dei lavori

Koordination der beteiligten Personen

Coordinamento delle persone coinvolte

Die Generalbauleiter koordiniert alle an der
Ausflhrung beteiligten bzw. davon
betroffenen Personen (auch Nutzer, Nachbarn
usw.), informiert sie laufend Uber den
Fortgang der Arbeiten und I[adt diese
Personen bei Bedarf zu Aussprachen ein. Er
erstellt eine Adressenliste und verwendet fir
den Austausch von Informationen und
Projektunterlagen ein eigenes geschitztes
Verzeichnis

Il direttore lavori generale coordina tutte le
persone coinvolte nell’esecuzione nonché
interessate dall’esecuzione (anche utenti, vicini
ecc.), li informa continuamente sullo stato dei
lavori e invita queste persone, se del caso, a
incontri. Elabora inoltre una mailing list e
utilizza una cartella dedicata e riservata per lo
scambio delle informazioni e degli elaborati
progettuali

10

Die Generalbauleiter koordiniert die an der
Ausfihrung beteiligten Personen

Il direttore lavori generale coordina le persone
coinvolte nell’esecuzione

Der Generalbauleiter koordiniert

Firmen und Auftraggeber

lediglich

Il direttore lavori generale coordina solamente
imprese e committente

Baustellensitzungen

Riunioni di cantiere

Unabhangig von der Pflicht des Bauleiters der
Mindestanwesenheit auf der Baustelle werden
regelmaBige wochentliche Baustellen-
sitzungen mit allen am Bauprozess Beteiligten
abgehalten; in den Sitzungen werden der
Arbeitsfortschritt abgefragt und die
anstehenden Schritte abgestimmt; zu jeder
Baustellensitzung wird ein Protokoll verfasst

Indipendentemente dalla presenza minima in
cantiere obbligatoria per il direttore lavori, si
svolgono regolarmente riunioni di cantiere
settimanali con tutte le persone coinvolte nel
processo esecutivo; durante le riunioni si
verifica l'avanzamento lavori raggiunto e si
coordinano i passaggi successivi; € redatto un
verbale di ogni riunione di cantiere

10

Unabhéngig von der Pflicht der
Mindestanwesenheit des Bauleiters auf der
Baustelle werden periodische
Baustellensitzungen mit allen am Bauprozess
Beteiligten abgehalten

Indipendentemente dalla presenza minima in
cantiere obbligatoria per il direttore lavori, si
svolgono riunioni di cantiere periodiche con tutte le
persone coinvolte nel processo esecutivo

Es werden Baustellensitzungen abgehalten

Vengono fatte delle riunioni di cantiere
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BL4

BL5

BL6

BL7

Baustellenkontrollen

Controlli di cantiere

Der/die  Bauleiter  begibt/begeben  sich |ll/i direttore/i dei lavori si reca/recano in

mehrmals die Woche auf die Baustelle, und | cantiere piu volte alla settimana e inoltre ad 10

zusétzlich immer dann, wenn eine kritische | ogni inizio di una fase critica

Phase beginnt

Der/die  Bauleiter  begibt/begeben  sich | Il/l direttore/i dei lavori si reca/recano in

wenigstens einmal die Woche auf die|cantiere almeno una volta alla settimana e 8

Baustelle, und zusatzlich immer dann, wenn |inoltre ad ogni inizio di una fase critica

eine kritische Phase beginnt

Der/die  Bauleiter  begibt/begeben  sich [ Il/l direttore/i dei lavori si reca/recano in

wenigstens einmal pro Woche auf die|cantiere almeno una volta alla settimana 0

Baustelle

Anwesenheit auf der Baustelle Presenza in cantiere

Der/die Bauleiter ist/sind personlich  bei|ll/i direttore/i dei lavori & presente/sono

Baustellensitzungen und Baustellenkontrollen | presenti di persona alle riunioni di cantiere e 10

anwesend controlli di cantiere

Der/die Bauleiter ist/sind bei den Baustellen- | Il/i direttore/i dei lavori & presente/sono

sitzungen persoénlich anwesend; die | presenti di persona alle riunioni di cantiere; gli

zusétzlichen Baustellenbesichtigungen | ulteriori controlli in cantiere sono eseguiti in 7

werden zum Teil von einem Mitarbeiter des | parte da un collaboratore del/dei direttore/i dei

Bauleiters/der Bauleiter durchgefuhrt lavori

Der/die Bauleiter wird/werden fast immer| Il/i direttore/i dei lavori &/sono rappresentato/i

durch einen Mitarbeiter vertreten quasi sempre da un collaboratore 0

Bauprotokolle Verbali di cantiere

Zu jeder Baustellensitzung wird ein|Di ogni riunione in cantiere € redatto un

ausfihrliches Protokoll verfasst, in dem der |verbale dettagliato che riporta lo stato dei

Fortgang der Arbeiten beschrieben wird und |lavori e le decisioni prese nella riunione; il

die in der Sitzung getroffenen Entscheidungen | verbale & inviato alle persone coinvolte entro 2 10

festgehalten werden; das Protokoll wird | giorni

innerhalb von 2 Tagen an die Beteiligten

verteilt

Zu jeder Baustellensitzung wird ein|Di ogni riunione in cantiere € redatto un

detailliertes  Protokoll verfasst, in dem |verbale dettagliato che riporta lo stato dei

Fortgang der Arbeiten in der Sitzung|lavori e le decisioni prese nella riunione; il 9

getroffene Entscheidungen  festgehalten | verbale € inviato alle persone coinvolte

werden; das Protokoll wird an die Beteiligten

verteilt

Protokolle werden nur bei besonders|Verbali sono redatti solo in caso di decisioni

wichtigen Entscheidungen verfasst molto importanti 0

Uberwachung Kosten und Zeiten Controllo costi e tempi

Der erreichte Baufortschrittsbetrag und | L'importo di contabilita maturato ed eventuali

eventuelle zeitliche Verschiebungen | variazioni temporali rispetto al programma dei

gegeniiber dem Bauzeitenprogramm werden | lavori, vengono integrate nel verbale di 10

wenigstens einmal pro Monat im Baustellen- | riunione di cantiere almeno una volta al mese

protokoll aufgezeigt

Der erreichte Baufortschrittsbetrag und | L'importo di contabilita maturato ed eventuali

eventuelle zeitliche Verschiebungen gegen- |variazioni temporali rispetto al programma dei

Uber dem Bauzeitenprogramm werden alle | lavori, vengono integrate nel verbale di 7

zwei Monate im Baustellenprotokoll aufgezeigt | riunione di cantiere ogni due mesi

Der erreichte Baufortschrittsbetrag ist aus den | L'importo di contabilita maturato si evince dalla
contabilita di cantiere 0

Abrechnungsunterlagen zu entnehmen
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BL8

BL9

BL10

Qualitatskontrolle des Bauwerks

Controllo qualita costruttiva dell’opera

Der/die Bauleiter verwendet/verwenden ein
System zur Annahme von Baumaterialien mit
Verwaltung, Kontrolle und Freigabe der
entsprechenden Datenblatter, um die
Ubereinstimmung der Ausfihrung mit den
Ausschreibungsunterlagen sicherzustellen; die
Datenblatter werden mindestens 30 Tage vor
Verwendung der Materialien eingefordert

[l/i direttore/i dei lavori adotta/no un sistema di
accettazione dei materiali con gestione, di
controllo e approvazione delle relative schede
tecniche a garanzia della coerenza dell’ese-
cuzione con gli elaborati d’appalto; le schede
tecniche sono richieste almeno 30 giorni prima
della messa in opera dei materiali

10

Der/die Bauleiter kontrolliert/kontrollieren die
Datenblatter der Materialien, rechtzeitig vor
der Verwendung der Materialien, um die
Ubereinstimmung der Ausfihrung mit den
Ausschreibungsunterlagen sicherzustellen

[l/i direttore/i dei lavori controlla/no le schede
tecniche dei materiali, tempestivamente prima
della messa in opera dei materiali, a garanzia
della coerenza dell’esecuzione con (gli
elaborati d’appalto

Der/die Bauleiter kontrolliert/kontrollieren die
Qualitdt der Materialien im Zuge der
Baustellenbesichtigungen

ll/i direttore/i dei lavori controlla/no la qualita
dei materiali durante le visite in cantiere

Bauabrechnung

Contabilita

Das AufmafB fir die Bauabrechnung wird
gemeinsam mit dem Unternehmen mehr als
einmal im Monat durchgefiihrt, wobei einzelne
Arbeitsschritte  rechtzeitig, solange sie
einsehbar sind, aufgemessen werden

Le misurazioni di contabilita, in contradditorio
con limpresa, vengono eseguite piu di una
volta al mese, garantendo comunque la
misurazione di singole lavorazioni entro
guando queste sono ispezionabili

10

Das AufmaB fir die Bauabrechnung wird
gemeinsam mit dem Unternehmen einmal im
Monat durchgefihrt, wobei einzelne
Arbeitsschritte  rechtzeitig, solange sie
einsehbar sind, aufgemessen werden

Le misurazioni di contabilita, in contradditorio
con l'impresa, vengono eseguite una volta al
mese, garantendo comunque la misurazione di
singole lavorazioni entro quando queste sono
ispezionabili

Das Aufmal3 flr die Bauabrechnung wird nach
Falligkeit der Baufortschritte durchgefuhrt

Le misurazioni di contabilita vengono eseguite
secondo le scadenze degli stati di avanzamento

Baudokumentation

Documentazione finale

Die AS BUILT Dokumentation wird parallel
zum Fortschreiten der Arbeiten erstellt, sofort
zur Verflgung gestellt und nach Abschluss
der Arbeiten dem Auftraggeber in Form von
digitalen aktualisierten Grundrissen, Schnitten
und Ansichten Ubergeben

La documentazione AS BUILT viene elaborata
in parallelo con il procedere dei lavori, viene
immediatamente messa a disposizione e
consegnata al committente alla fine dei lavori
in forma di piante, sezioni e prospetti
aggiornati e digitali

10

Die AS BUILT Dokumentation wird nach
Abschluss der Arbeiten erstellt und dem
Auftraggeber in Form von digitalen aktualisierten
Grundrissen, Schnitten und Ansichten tGbergeben

La documentazione AS BUILT viene elaborata
alla fine dei lavori e consegnata al committente in
forma di piante, sezioni e prospetti aggiornati e
digitali

Die AS BUILT Dokumentation wird nach
Abschluss der Arbeiten erstellt und dem
Auftraggeber Ubergeben

La documentazione AS BUILT viene elaborata
alla fine dei lavori e consegnata al committente
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SICHERHEITS-KOORDINATION

S1

S2

S3

S4

Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Collaborazione all'interno del gruppo di lavoro

Der Sicherheitskoordinator arbeitet aktiv am
Planungsprozess mit; er schlagt spezifische

Il coordinatore della sicurezza collabora
attivamente alla progettazione; propone delle

Lésungen vor, damit sicherheitstechnische | soluzioni specifiche affinché gli aspetti di sicurezza 10
Aspekte besser in die Planung integriert werden | vengano integrati meglio nella progettazione

Der Sicherheitskoordinator nimmt an der|Il coordinatore della sicurezza partecipa alla
Planung teil um die sicherheitstechnischen | progettazione per adattare le misure di 8
MaBnahmen auf die Planungsentscheidungen | sicurezza alle scelte progettuali

abzustimmen

Der Sicherheitskoordinator  erstellt  den | Il coordinatore della sicurezza elabora il piano
Sicherheitsplan anhand der fertig gestellten | della sicurezza sulla base della progettazione 0
Planung completata

Baustellensitzungen Riunioni di cantiere

Unabhangig von der Mindestanwesenheit auf | Indipendentemente dalla presenza minima in

der Baustelle nimmt der | cantiere il coordinatore della sicurezza
Sicherheitskoordinator regelméBig an den | partecipa regolarmente alle riunioni di cantiere 10
wochentlichen Baustellensitzungen teil; er|settimanali; redige la parte del verbale
verfasst den Teil des Protokolls der die |riguardante la sicurezza

Sicherheit betrifft

Unabhangig von der Mindestanwesenheit auf der | Indipendentemente dalla presenza minima in
Baustelle nimmt der Sicherheitskoordinator an |cantiere il coordinatore della sicurezza 8
den periodischen Baustellensitzungen teil partecipa alle riunioni di cantiere periodiche

Der  Sicherheitskoordinator nimmt  an|Il coordinatore della sicurezza partecipa a
Baustellensitzungen teil riunioni di cantiere 0
Baustellenkontrollen Controlli di cantiere

Der Sicherheitskoordinator  begibt sich |1l coordinatore della sicurezza si reca in
mehrmals die Woche auf die Baustelle, und | cantiere piu volte alla settimana e inoltre ad 10
zusatzlich immer dann, wenn eine kritische | ogni inizio di una fase critica

Phase beginnt

Der  Sicherheitskoordinator  begibt sich|Il coordinatore della sicurezza si reca in
wenigstens einmal die Woche auf die|cantiere almeno una volta alla settimana e 9
Baustelle, und zuséatzlich immer dann, wenn | inoltre ad ogni inizio di una fase critica

eine kritische Phase beginnt

Der Sicherheitskoordinator begibt sich|Il coordinatore della sicurezza si reca in
wenigstens einmal die Woche auf die|cantiere almeno una volta alla settimana 0
Baustelle

Bauprotokolle Verbali di cantiere

Der Sicherheitskoordinator erstellt zu jeder |ll coordinatore della sicurezza redige un
Baubesichtigung ein ausfihrliches Protokoll; | verbale dettagliato di ogni visita in cantiere; il

das Protokoll wird innerhalb von 2 Tagen an | verbale & inviato alle persone coinvolte entro 2 10
die Beteiligten verteilt giorni

Der Sicherheitskoordinator erstellt zu jeder|Il coordinatore della sicurezza redige un
Baubesichtigung ein ausfihrliches Protokoll; | verbale dettagliato di ogni visita in cantiere; il 8
das Protokoll wird an die Beteiligten verteilt verbale ¢ inviato alle persone coinvolte

Der Sicherheitskoordinator  verfasst ein | Il coordinatore redige un verbale solo in caso
Protokoll nur im Falle von Anweisungen an die | di avvisi alle imprese 0

Unternehmen
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TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

TU1

TU2

TU3

Zusammenarbeit mit dem EVV

SUPPORTO TECNICO

Collaborazione con il RUP

Der Techniker, der die technische|ll tecnico che svolge il supporto tecnico
Unterstltzung ausfihrt, betreut das | coordina l'opera accordando a priori e
Bauvorhaben und stimmt vorab und |regolarmente le singole fasi con il RUP 10
regelmaBig die einzelnen Schritte mit dem

EVV ab

Der Techniker, der die technische|ll tecnico che svolge il supporto tecnico
Unterstltzung ausfihrt, betreut das | coordina I'opera, informando almeno una volta
Bauvorhaben und informiert den EVV |al mese il RUP dello stato delle cose 8
wenigstens einmal im Monat Uber den Stand

der Dinge

Der Techniker, der die technische Unterstitzung | Il tecnico che svolge il supporto tecnico
ausfiihrt, betreut das Bauvorhaben und informiert | coordina I'opera, informando il RUP nei 0
den EVV bei den wichtigsten Phasen momenti piu importanti

Kostenkontrolle Controllo costi

Der Techniker, der die technische|ll tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstitzung ausfuhrt, kontrolliert laufend die | controlla continuamente I'evolversi dei costi e
Entwicklung der Kosten und Ubergibt dem |consegna ogni due settimane al RUP un

EVV alle zwei Wochen einen aktuellen |quadro economico aggiornato; per prevenire
Kostenstand; um eventuellen Abweichungen | eventuali scostamenti dal quadro economico

vom vorgegebenen Kostenrahmen | previsto, sviluppa in anticipo alternative e se 10
vorzubeugen, entwickelt er vorab Alternativen | necessario interviene sulla progettazione

und greift notfalls in die Planung bzw.|rispettivamente esecuzione. Il tecnico mette
Ausflhrung ein. Weiters stellt der Techniker |inoltre a disposizione del RUP il quadro

dem EVV im Bedarfsfall die Kostenibersicht | economico se necessario

zur Verfligung

Der Techniker, der die technische |ll tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstitzung ausfuhrt, kontrolliert laufend die | controlla continuamente I'evolversi dei costi e
Entwicklung der Kosten und Ubergibt dem |consegna ogni due settimane al RUP un 8
EVV alle zwei Wochen einen aktuellen | quadro economico aggiornato

Kostenstand

Der Techniker, der die technische|Il tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstitzung  ausfihrt, kontrolliert  die | controlla I'evolversi dei costi e informa di 0
Entwicklung der Kosten und informiert dariiber | questo il RUP

den EVV

Qualitatskontrolle Controllo qualita

Der Techniker, der die technische|ll tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstutzung ausfiihrt, kontrolliert laufend die | controlla continuamente il rispetto della qualita
Einhaltung der Qualitdt und informiert den |e informa ogni due settimane il RUP sullo stato

EVV alle zwei Wochen Uber den Stand der |di fatto; per prevenire eventuali scostamenti 10
Dinge; um eventuellen Abweichungen vom |dal quadro qualitativo previsto sviluppa in
vorgegebenen Qualitdtsrahmen vorzubeugen, | anticipo alternative e se necessario interviene
entwickelt er vorab Alternativen und greift | sulla progettazione rispettivamente esecuzione
notfalls in die Planung bzw. Ausfihrung ein

Der Techniker, der die technische |ll tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstitzung ausfiihrt, kontrolliert laufend die | controlla continuamente il rispetto della qualita
Einhaltung der Qualitdt und informiert den |e informa ogni due settimane il RUP sullo stato 8
EVV alle zwei Wochen Uber den Stand der | di fatto

Dinge

Der Techniker, der die technische |ll tecnico che esegue il supporto tecnico
Unterstitzung ausfihrt, kontrolliert  die | controlla I'evolversi della qualita e informa di 0
Entwicklung der Qualitdt und informiert | questo il RUP

dariber den EVV
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PROJEKTPRUFUNG

PP1

PP2

PP3

Zusammenarbeit mit dem EVV

VERIFICA DI PROGETTO

Collaborazione con il RUP

Die Projektprifung wird ordnungsgeman
durchgefihrt, der EVV wird laufend Gber den
Stand der Uberprifung informiert

La verifica di progetto viene fatta a regola
d’arte, il RUP viene continuamente informato
sullo stato della verifica

10

Die Projektprifung wird ordnungsgeméan
durchgefiihrt, der EVV wird nach Abschluss
der Prufung Uber das Ergebnis informiert

La verifica di progetto viene fatta a regola
d’arte, i RUP viene informato a verifica
conclusa

Die Projektprifung wird ordnungsgeman
durchgefihrt

La verifica di progetto viene fatta a regola
d’arte

Zusammenarbeit mit Planern

Collaborazione con progettisti

Sofern der Projektprifer frih genug bestimmt
ist, wird er aktiv am Planungsprozess
teilnehmen, auf  etwaige  erforderliche
Korrekturen und Verbesserungen hinweisen,
damit diese vor Abschluss der Projektierung
eingearbeitet werden kdénnen

Se il verificatore di progetto &€ nominato per
tempo, partecipera attivamente alla
progettazione, indichera eventuali correzioni e
migliorie, in modo che queste possano essere
direttamente integrate prima dell’ultimazione
della progettazione

10

Sofern der Projektprifer frih genug bestimmt
ist, wird er mit dem Planer Kontakt aufnehmen
und  parallel zur  Fertigstellung  der
Projektdokumentation die Priifung vornehmen

Se il verificatore di progetto & nominato per
tempo, prende contatto con il progettista ed
esegue la verifica in parallelo allultimazione
della documentazione di progetto

Der Projektprifer beginnt seine Arbeit,
nachdem die abgeschlossene Planung
vorliegt

Il verificatore di progetto inizia il suo lavoro a
progettazione conclusa

Ergebnis

Esito

Das Ergebnis der Projektprifung wird dem
EVV in einem strukturierten und detaillierten
Bericht vorgelegt; der Bericht enthéalt auch
Hinweise auf Details und MaBnahmen, die in
der weiteren Planung bzw. der Ausfiihrung
besonders beachtet werden sollten/kénnten

L'esito della verifica di progetto viene presentato al
RUP in una relazione strutturata e dettagliata; la
relazione comprende anche indicazioni su dettagli
e misure che dovrebbero/potrebbero essere prese
in considerazione nella successiva progettazione
rispettivamente nell'esecuzione

10

Das Ergebnis der Projektprifung wird dem
EVV in einem strukturierten und detaillierten
Bericht vorgelegt

L’esito della verifica di progetto viene
presentato al RUP in una relazione strutturata
e dettagliata

Das Ergebnis der Projektprifung wird dem
EVV in einem zusammenfassenden Bericht
vorgelegt

L’esito della verifica di progetto viene
presentato al RUP in una relazione riassuntiva

VERWALTUNGSTECHNISCHE ABNAHME
(nicht im Zuge der Ausfiihrung)

AB1

Zusammenarbeit mit EVV

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
(non in corso d’opera)

Collaborazione con il RUP

Der Abnahmeprifer stimmt den
Abnahmevorgang mit dem EVV ab

Il collaudatore concorda la procedura di
collaudo con il RUP

10

Der Abnahmeprifer fuhrt den
Abnahmevorgang nach eigener |Initiative
durch, er informiert den EVV laufend Uber den
Fortgang der Abnahme

Il collaudatore procede con il collaudo di
propria iniziativa e informa continuamente |l
RUP sul procedere delle operazioni di collaudo
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AB2

AB4

Der Abnahmeprufer fahrt den

Il collaudatore procede con il collaudo di

Abnahmevorgang nach eigener Initiative | propria iniziativa e informa il RUP a 0
durch und informiert den EVV nach Abschluss | conclusione delle operazioni di collaudo

der Abnahme

Lokalaugenschein Sopralluogo

Sofern der Abnahmeprifer friih genug ernannt | Se il collaudatore & nominato per tempo,

ist, nimmt er aktiv an der Uberwachung der | partecipa attivamente al controllo
Bauausfihrung teil, macht die Bauleitung auf | dellesecuzione, fa presente alla direzione
eventuelle zu verbessernde oder zu|lavori eventuali situazioni da approfondire o 10
vertiefende Situationen aufmerksam, um eine | migliorare, per garantire un’esecuzione a
ordnungsgemafe Ausfihrung und | regola d’arte e procedure a norma

normgerechte Abwicklung sicherzustellen

Sofern der Abnahmeprifer frih genug ernannt | Se il collaudatore € nominato per tempo, fa piu

ist, fihrt er mehrere, die effektive Abnahme |visite in cantiere, preparatorie del collaudo 8
vorbereitende Baustellenbesichtigungen durch | effettivo

Der Abnahmeprifer fuhrt einen | Il collaudatore fa un sopralluogo

Lokalaugenschein durch 0
Nachbesserungen Aggiustamenti

Der Abnahmeprifer beteiligt sich aktiv an der | Il collaudatore partecipa attivamente alla
Lésung eventueller Ausfihrungsmangel und | risoluzione di eventuali mancanze
Uberwacht die Ausfihrung der | nel’esecuzione e sorveglia le operazioni di 10
Nachbesserungen um ein ordnungsgemaBes | aggiustamento per garantire un esito a regola
Ergebnis und eine positive Abnahme | d’arte e un collaudo positivo

sicherzustellen

Der Abnahmeprifer Uberwacht die [ Il collaudatore sorveglia [I'esecuzione di
Ausfihrung etwaiger fur eine positive | eventuali aggiustamenti richiesti per un 7
Abnahme eingeforderter Nachbesserungen collaudo positivo

Nach Durchfihrung etwaiger eingeforderter | Dopo I'esecuzione di eventuali aggiustamenti
Nachbesserungen fihrt der Abnahmeprifer | richiesti il collaudatore fa un sopralluogo 0

einen Lokalaugenschein durch
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Auszug aus der Anwendungsrichtlinie
(Beschluss der Landesregierung 613/2017)

4.2 Zuschlagskriterien und Vergabe
omissis

Fir die Bewertung der Qualitdt (80 Punkte) wahlt
die/der einzige Verfahrensverantwortliche in
Abstimmung auf die Dienstleistung, die Gegenstand
der Ausschreibung ist, aus einem von der Agentur far
offentliche Vertrdge  verwalteten Katalog 8
Ausfihrungskriterien aus. Dieser Katalog wird auf der
Website der Agentur verdffentlicht. Eine Abweichung
von den darin enthaltenen Standardkriterien ist von der
Agentur vorab zu autorisieren. Jedes Kriterium enthalt
verschiedene Qualitatsstufen: eine hochste, bewertet
mit 10 Punkten und eine oder zwei geringere, bewertet
mit weniger Punkten. Der Teilnehmer wahlt pro
Kriterium die Ausfihrungsqualitat aus, die er anbieten
will. Das Qualitatsangebot ergibt sich aus der Summe
der vorgegebenen Punkte der ausgewahlten Quali-
tatsstufen.

Die angebotene Ausfihrungsqualitat wird verpflichtend
in das Auftragsschreiben Gbernommen. Falls der
Auftragnehmer die Dienstleistung/en nicht in der
angebotenen Qualitdt erbringen sollte, kann der
Auftraggeber nach Art. 59 des BLR 1308/2014 den
Vertrag wegen vertraglicher Nichterflllung aufheben
und Schadenersatz verlangen.

omissis

Bei diesen Verfahren wird keine

kommission bendtigt.

Bewertungs-

Estratto dalla Linea Guida
(Delibera Giunta Provinciale 613/2017)

4.2 Criteri di aggiudicazione e affidamento
omissis

Per la valutazione dalla qualita (80 punti) la/il RUP
sceglie, in riferimento al servizio oggetto della gara, 8
criteri di modalita di esecuzione da un catalogo gestito
dall’Agenzia per i contratti pubblici che sara pubblicato
sul sito internet dellAgenzia. Una deroga ai criteri
standard ivi contenuti deve essere autorizzata ex ante
da parte del’Agenzia. Ogni criterio propone diversi
gradi qualitativi: uno piu alto valutato con 10 punti e
uno o due minori, valutati con meno punti. I
partecipante sceglie per ogni criterio la qualita di
esecuzione che intende offrire. L'offerta qualitativa
risulta dalla somma dei punti predefiniti dei gradi
qualitativi scelti.

La qualita di esecuzione offerta sara inserita quale
onere obbligatorio nella lettera di incarico. Qualora
I'affidatario non dovesse eseguire la/le prestazione/i
con la qualita offerta, il committente, ai sensi dell’art.
59 della DGP n. 1308/2014, pud procedere alla
risoluzione del contratto per inadempimento
contrattuale e chiedere il risarcimento del danno.

omissis

Per questi procedimenti non €& necessaria una
commissione di valutazione.
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