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Pramisse
Die besonderen Vertragsbedingungen flr
Lieferungen entsprechen einem

Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
geman Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des vorliegenden
Vertrags sind die gegenstandlichen
besonderen Vertragsbedingungen, die

Anlagen und die dort genannten, auch wenn
nicht beigelegten, Unterlagen, sowie die
Erlauterungen und Richtigstellungen, die von
der Ooffentlichen Verwaltung im Laufe des
etwaigen Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt
werden, und, im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem
wirtschaftlich gunstigsten Angebot, bestimmt
aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und
die eventuelle Montage von Gitern zum

Gegenstand, deren Mengen- und
Qualitatsangaben detailliert im
Leistungsverzeichnis  (s.  Anlage 1)
angegeben und im Artikel 3

zusammengefasst sind.

2. Wahrende der Ausflhrung des Vertrages,
kann der Auftraggeber aus jeglichen
Grlinden eine Erhéhung oder Reduzierung
bis zu einem Finftel des gesamten
AusmalBes der Lieferung verlangen und der
Lieferant hat die Pflicht diese zu den

gesamten im Vertrag genannten
Bedingungen anzunehmen, wobei der
Lieferant weder Verglitungs- und

Entschadigungsanspriiche irgendeiner Art
stellen kann, noch das Recht hat, die im Art.
106 Abs. 12 des GvD 50/2016 genannte
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per
forniture equivale ad uno schema di
contratto e ne contiene tutti elementi ai
sensi dell’art. 43 DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente  allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del
presente contratto cosi come i chiarimenti
e le rettifiche inviati dalla pubblica
amministrazione nel corso dell’eventuale
procedura di gara esperita, ed, in caso di
procedura di gara con  offerta
economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita / prezzo, [I'Offerta Tecnica
completa presentata dall’operatore
economico in sede di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e
'eventuale montaggio di prodotti come
dettagliatamente indicati, per quantita
e qualita, nell’elenco delle prestazioni
(vedi Allegato 1) e come riassunte
nell’articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione  del
contratto, ’Amministrazione
committente per qualsiasi motivo puo
chiedere e il fornitore ha I'obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del
contratto, un aumento o0 una
diminuzione sull'ammontare dell'intera
fornitura fino alla concorrenza di un
quinto, senza che ci0 possa essere
motivo per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di sorta da
parte del fornitore, né per esercitare il
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Vertragsauflésung auszuiben.

. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung
des AusmaBes der Lieferung im
vorgenannten Rahmen, kann auf Antrag
einer Vertragspartei, in Anbetracht der
Merkmale und des Betrags der Lieferungen,
eine angemessene Fristaufschiebung der
Fertigstellung gewéahrt werden.

. Die Auftragsanderungen und Varianten
wahrend der Giiltigkeit/Wirksamkeit des
Vertrages sind in den Fallen des Art. 48
L.G. 16/2015 und unter Einhaltung der dort
vorgesehenen Bedingungen zuldssig.

. Der Auftragnehmer muss neben den
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen, die Bestimmungen
des GvD 50/2016 i.g.F. (,Kodex der

offentlichen Vertrage), des M.D. 145/2000
i.g.F. (,Allgemeine Vertragsbedingungen®),
des D.P.R. 207/2010 i.g.F. (,Verordnung®),
des L.G. 16/2015 i.g.F., des L.G. 17/1993
i.g.F. und jede weitere Bestimmung auf
diesem Sachgebiet beachten.

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Lieferungen belauft sich auf:
siehe Teil Il

. Das Entgelt wird mittels Verfahren zur
Auswahl des Vertragsnehmers, welches
dem Abschluss des Vertrags vorausgeht,
und insbesondere durch das wirtschaftliche
Angebot des Zuschlagsempfangers
bestimmt.

1.

2.
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diritto alla risoluzione del contratto
come specificato all'articolo 106,

comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

. In caso d’aumento e diminuzione della

fornitura entro i limiti suddetti, in
relazione alle caratteristiche e
allimporto delle forniture, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento
del termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto

nel periodo di validita/efficacia sono
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto
delle condizioni ed entro i limiti di cui
allart. 48 L.P. 16/2015.

. Oltre allosservanza delle disposizioni

del presente capitolato speciale
d'appalto, l'appaltatore €& soggetto
all'osservanza delle disposizioni del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei
contratti”), del D.M. 145/2000 e s.m.i.
(“Capitolato Generale”), del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”),
della L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P.
17/19983 e s.m.i. nonché di ogni altra
disposizione in materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

L’importo complessivo a base d’asta
delle forniture ammonta a:
vedi parte I

[l corrispettivo €& determinato dalla
procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto,
ed in particolare, da quanto indicato
nell’offerta economica
dell’aggiudicatario.
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3. Das

Entgelt flr
Lieferung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fur die vollstdndige Lieferung
geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein
Entgelt far Lieferungen, Arbeiten und
Leistungen gefordert werden, welche zwar
nicht explizit aus den Beschreibungen der
Lieferungen, aber aus den grafischen
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der
Beschreibung der Leistungen und nicht in
den grafischen Unterlagen geregelt sind.
AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt fir
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen
geschuldet, welche technisch und an sich
fir die ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchfihrung der
ausgeschriebenen Lieferungen unerlasslich
sind.

. Auch die im Teil Il der vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen
aufgelisteten Kosten sind zu Lasten des
Auftragnehmers und im Zuschlagsbetrag
inbegriffen.
siehe Teil Il

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
LIEFERUNGEN

. Die Lieferungen, welche Gegenstand des
Vertrages sind, kdnnen vorbehaltlich ge-
nauerer Angaben, die der Ausflhrungsleiter
bei der Ausfihrung erteilen kdnnte, wie folgt
zusammengefasst werden.

siehe Teil Il

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

. Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind in
den angebotenen  Preisen folgende
Leistungen enthalten:
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die Ausfihrung der 3. Nel corrispettivo per I'esecuzione delle

forniture s'intende compresa ogni
spesa occorrente per dare la fornitura
compiuta alle condizioni stabilite dal
capitolato speciale e dai documenti
progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per
forniture, lavori, e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione delle
forniture siano rilevabili dagli elaborati
grafici, oppure pur specificati nella
descrizione delle forniture non siano
rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre
nessun compenso € dovuto per
forniture, lavori e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione
della fornitura appaltata.

. Sono inoltre a carico dell’affidatario e

si intendono comprese nellimporto di
aggiudicazione le spese elencate nella

Parte Il del presente capitolato
speciale.
vedi parte I

ART. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE FORNITURE

. Le forniture che formano oggetto

dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno
essere impartite ~ dal  direttore
dell’esecuzione.

vedi parte I

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

. Nei prezzi offerti sono comprese le

seguenti prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:
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a) die fachgerechte Herstellung, Lieferung

und Montage der Giter gemaB den

Projektangaben und den grafischen
Unterlagen, unter Einhaltung der im
Leistungsverzeichnis enthaltenen

Vorschriften und der gegenstandlichen
Vertragsbedingungen;

b) die Ausarbeitung der Werkzeichnungen

im geeigneten MaBstab, welche vom
Ausflhrungsleiter beantragt werden;

c) der Transport bis zum Ort der Ubergabe

d) samtliche Verpackungen,

und die Verteilung der Giter in den
einzelnen R&umen, einschlieBlich das
Aufladen, Abladen, Hochziehen auch in
mehrstéckigen Gebauden und
Kellergeschossen, laut Anweisungen des
Ausfihrungsleiters;

die far die
Lieferung erforderlich sind und deren
ordnungsgemafe Beseitigung und
Entsorgung;

e) alle erforderlichen Anschlisse an das

Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser-, LUf-
tungsnetz und sonstige Anschlisse bis
zu den vorhandenen Wand-, Boden- oder
Deckenauslassen. Im Preis sind alle
notwendigen Kleinteile inbegriffen. Die
Anschlisse mulssen von spezialisiertem
Fachpersonal ausgeflihrt werden, unter
Beachtung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, wie z.B. das M.D. 22.
Janner 2008 Nr. 37 (ehem. Gesetz
46/90);

alle Leitungen far Flissigkeiten, Gas, e-
lektrische  Verkabelungen, Abflissen,
Laftungen, Rauch- und GasausstéBBe
usw., welche fir den ordnungsgemaBen
Betrieb der Lieferungen erforderlich sind,
einschlieBlich alle notwendigen Materi-
alien;

a) la produzione,

Seite / Pag. 6

la fornitura ed |l
montaggio a regola darte dei
prodotti secondo le indicazioni
progettuali e gli elaborati grafici, nel
rispetto delle prescrizioni dell’elenco

delle prestazioni del presente
capitolato;

b) I'elaborazione dei particolari
costruttivii, in  scala adeguata,
richiesti dal direttore

dell’esecuzione;

c) il trasporto fino al luogo di consegna

e la distribuzione dei prodotti nei
singoli locali compresi carico,
scarico, sollevamento, anche in
edifici a piu piani ed in piani interrati
da eseguirsi secondo le indicazioni
del direttore dell’esecuzione;

d) gli imballaggi ed il confezionamento

necessari alla fornitura, compreso |l
regolare sgombero e smaltimento
degli stessi;

e) tutti gli allacciamenti alla rete
elettrica, gas, acqua, scarico,
aerazione, ed altri fino alle prese
esistenti che siano a parete,
pavimento o a soffitto. Sono
comprese nel prezzo tutte le
minuterie occorrenti. Gli
allacciamenti  dovranno  essere

eseqguiti da personale specializzato
nel settore e nel pieno rispetto delle
norme vigenti come per esempio
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex
legge 46/90);

tutte le condutture per liquidi, gas,
cavi elettrici, scarichi, ventilazioni,
espulsione di fumi e gas ecc.
necessari al corretto funzionamento
della  fornitura, compresi tutti
materiali occorrenti;
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g) alle Abbrucharbeiten,
Mauerwerksarbeiten, Instandsetzungen,
Anstriche, Materialien, Zubehorteile,

Mietkosten flr geeignete Gerate und
Maschinen, Gerdste, operative
Sicherheitseinsatzplane usw., die fur die
ordnungsgeméaBe Montage und den
einwandfreien Ablauf der Lieferungen,
welche Gegenstand der Ausschreibung
sind, erforderlich sind;

h) sofern erforderlich, die Reinigung der
Bdden unter den Einrichtungsgegenstén-
den vor der Lieferung, sowie die sorgfal-
tige Reinigung der Bdden und der Ein-
richtungsgegenstande nach der
Lieferung und Montage;

i) alle sonstigen Leistungen, welche zum
einwandfreien und ordnungsgeméanien
Ablauf der Lieferung erforderlich sind;

j) die Ubergabe aller Konformititserkla-
rungen und der gesetzlichen
Bescheinigungen bezlglich der
gelieferten Guter, welche die Einhaltung
der geltenden Bestimmungen,
insbesondere des M.D. 22. Janner 2008
Nr. 37 (ehem. Gesetz 46/90) in geltender
Fassung, bestétigen.

. Das anbietende Unternehmen ist
verpflichtet, einen Lokalaugenschein am
Ausfihrungsort der Lieferung

durchzufihren, um sich ein Bild der
6rtlichen Gegebenheiten zu machen und die
notwendigen Maf3e zu nehmen.

ART.5
BAUSTOFFE

. Im Sinne des Beschlusses des Sudtiroler
Landtages Nr. 152/91 vom 11.09.1991 ist
auf die Verwendung von exotischen
Holzern moglichst zu verzichten.

. FOr Holzprodukte und Holzerzeugnisse qilt
der Beschluss der Landesregierung vom
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g) tutte le demolizioni, opere murarie,
ripristini, pitture, materiali, accessori,
spese per il noleggio d’attrezzature
e macchinari idonei, ponteggi, piani
operativi di  sicurezza  ecc.,
necessari al corretto montaggio e
funzionamento delle forniture
oggetto dell’'appalto;

h) la pulizia dei pavimenti sotto gli
arredi prima della fornitura, se
necessario, nonché la pulizia
accurata dei pavimenti e degli arredi
dopo la loro fornitura e montaggio;

i) tutte le  ulteriori  prestazioni
occorrenti ad un perfetto
funzionamento a regola d’arte della
fornitura;

j) la consegna di tutte le dichiarazioni
di conformita e certificazioni di legge
relativi ai prodotti forniti, attestanti il
rispetto della normativa vigente con
particolare riferimento al D.M. 22
gennaio 2008 n. 37 (ex legge 46/90)
nella versione vigente.

. La ditta offerente ha I'obbligo di recarsi

sul luogo di esecuzione della fornitura
per rendersi conto delle condizioni
locali e per controllare o prendere tutte
le misure necessarie.

ART. 5
MATERIALI

. Ai sensi della delibera del Consiglio

provinciale n. 152/91 del 11.09.1991 si
deve rinunciare possibilmente
all'impiego di legno esotico.

. Per prodotti in legno e derivati del

legno vale la deliberazione della
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11.05.2009, Nr. 1285 ,Verwendung von
Holz aus zertifizierter,  nachhaltiger
Waldbewirtschaftung bei Lieferungen und
Arbeiten fir die Landesverwaltung®.

. Unbeschadet der Vorschrift laut Punkt 4
dirfen die gelieferten Guter die derzeit
geltenden Grenzwerte betreffend die
Formaldehydemissionen  und/oder der
Asbestkonzentration nicht Gberschreiten.
Der Auftraggeber behalt sich vor, die
gelieferten Gegenstande vom chemischen
Landeslabor Uberprifen zu lassen, wobei
die Spesen dem Lieferanten angelastet
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte
muss der Lieferant die Giter umgehend
zuricknehmen und sie auf eigene Kosten
mit angemessenen Produkten zu ersetzen,
auch nach Ablauf der Garantiezeit.

. Bestimmungen zur Regelung der
Emission von Formaldehyd in Wohn-
und Aufenthaltsraumen

41.Alle im Inneren der Gebaude
verwendeten Werkstoffe, Klebestoffe
und Beschichtungen missen flr
Innenrdume geeignet und gemaB EN-
Normen zertifiziert sein. Die einzelnen
Platten, die = zusammengesetzten
Produkte, die Einrichtungen und die
Verkleidungen in ihrer Gesamtheit
sowie alle weiteren Produkte dirfen die
von den glltigen Bestimmungen Uber
die zulassigen Emissionswerte flr
Formaldehyd vorgegebenen
Grenzwerte nicht Gberschreiten.

4.2.Man beachte insbesondere folgendes:
M.D. vom 10.10.2008 und das
entsprechende Rundschreiben, sowie
die Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO:2000).
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Giunta Provinciale n. 1285 del
11.05.2009 riguardante "Legname e
prodotti legnosi certificati, derivanti da
gestione forestale sostenibile nelle
forniture 0 nei lavori per
'amministrazione provinciale”.

. Fermo restando quanto previsto al

punto 4 i prodotti forniti non possono
superare i valori limite stabiliti dalle
vigenti norme in materia di valori
ammissibili di emissione di formaldeide
e/o concentrazione di  amianto.
L’Amministrazione  committente  si
riserva di far esaminare gli elementi
forniti  dal Laboratorio  Chimico
provinciale a spese del fornitore. Nel
caso di superamento dei valori limite,
la ditta fornitrice sara obbligata a riti-
rare tempestivamente i prodotti ed a
sostituirli a proprie spese con prodotti
adeguati e cido anche dopo la scadenza
del periodo di garanzia.

. Disposizioni per la

regolamentazione dell’emissione di
formaldeide in ambienti di vita e
soggiorno

4.1.Tutti i materiali, le colle e le vernici
utilizzati  allinterno  dell’edificio
devono essere omologati per
interni e certificati secondo le
norme EN vigenti in materia. |
singoli  pannelli, i  prodotti
compositi, gli arredi e i rivestimenti
nella loro interezza e in generale
tutti i prodotti non devono
superare i valori limite stabiliti
dalle vigenti norme in materia di
valori ammissibili d’emissione di
formaldeide.

4.2.Si veda in particolare: il D.M.
10.10.2008 e relativa circolare
esplicativa, e le linee guida
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanita (WHO:2000).
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4.3.Dem Auftragnehmer wird demnach

vorgeschrieben Werkstoffe Zu
verwenden, die bei der Herstellung
nicht Formaldehyd als Inhaltsstoff
enthalten oder die Formaldehyd unter
den von den geltenden Bestimmungen
vorgegebenen Grenzwerten abgeben.

4.4.Dem Ausfuhrungsleiter sind deshalb

die technischen Sicherheitsblatter SDS
(Safety Data Sheet) aller eingesetzten
Werkstoffe, die moglicherweise
Formaldehyd abgeben kénnen,
vorzulegen.

4.5.Die SDS folgender Produkte sind auf

jeden Fall vorzulegen:

- Holzplatten (Spanplatten,
Faserplatten, Sperrholz, OSB);

- Warmedammmaterialien (Steinwolle,
Glaswolle, Holzwolle);

- Isolierschaume  (warmedammende,
schallschluckende, wasser-
abweisende);

- Farben und Lésemittel;

- Harze und Klebemittel;

- Bodenbelage aus Holz
Holzwerkstoffen.

und/oder

obgenannten  Werkstoffe
kénnen einige Verwendungszwecke
unterschieden werden:

-Wand- und Deckenverkleidungen
(insbesondere jene mit schall-
schluckenden Eigenschaften);

- Serienmdébel unterteilt in Korpusse,
Arbeitsflachen und Bestuhlung;

- MaBmadbel.

4.7.F0r die Herstellung der Produkte laut

den obgenannten Kategorien sollen die
folgenden Werkstoffe verwendet
werden:

- schallschluckende Verkleidungen:
ausschlieBliche  Verwendung von
Holzfaserplatten mit Zertifikat der
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4.3.Si prescrive pertanto
all’appaltatore di utilizzare

materiali che non contengano la
formaldeide come ingrediente per
la loro preparazione o0 con
emissione di formaldeide inferiore
ai limiti prescritti dalla normativa
vigente.

4.4.Si richiede percid di presentare
alla DL le schede di sicurezza
SDS (Safety Data Sheet) di ogni
materiale usato che possa
potenzialmente rilasciare
formaldeide.

4.5.In particolare dovranno essere

fornite le SDS di:

- Pannelli a base legno (pannelli di
particelle, pannelli di fibre,
compensato, OSB);

- Materiali isolanti (lana di roccia,
lana di vetro, lana di legno);

- Schiume isolanti (termiche, fono-
assorbenti, idrorepellenti);

- Vernici e solventi;

- Resine e colle;

- Pavimenti in legno e/o compositi.

4.6.Si possono distinguere alcune

categorie di utilizzo dei materiali

sopracitati:

- rivestimenti di pareti o soffitti (in
particolare i fonoassorbenti);

-mobili in serie, ulteriormente
piani di lavoro, sedie;

- mobili su misura.

4.7.Si richiede pertanto I'impiego dei

seguenti materiali per la
produzione  delle  precedenti
categorie:

- rivestimenti fonoassorbenti:

utilizzo esclusivo di supporti in
pannello di fibre di legno



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Klasse F4stars (F****), (strengster
Grenzwert der japanischen Building
Standard Law), oder mit anderen
Zertifikaten, die von in der EU
(Europaischen Union), im SEE oder
EFTA  (Européische Freihandels-
assoziation), anerkannten
Zertifizierungseinrichtungen oder von
Zertifizierungseinrichtungen,  welche
dem Abkommen EA MLA und MLA
IAF (Anerkennung der
Bescheinigungen) beigetreten sind,
ausgestellt wurden. Die Zertifikate
mussen die Einhaltung von
mindestens der Halfte der flr die
Klasse E1 vorgesehenen Grenzwerte
gewabhrleisten.

Serienmdbel (Korpusse und

Arbeitsflachen):  Verwendung von

Platten der Klasse E1 mit

Melaminbeschichtung, Laminat oder

Furnierholz, versehen mit der

Bescheinigung und dem Prifbericht

laut den Verfahren des M.D. vom

10.10.2008.

- Serienmobel (Sitzflachen und
mehrschichtige Rlckenlehnen):
Verwendung von Platten der Klasse
E1, versehen mit der Bescheinigung
und dem Profbericht laut den
Verfahren des M.D. vom 10.10.2008.

- MaBmdbel: Verwendung von Platten
mit  Melamin- oder  Laminat-
beschichtung mit Zertifikat F4stars

(F****), oder mit anderen
Zertifikaten, die von in der EU
(Europaischen Union), im SEE oder
EFTA (Europaische
Freihandelsassoziation),

anerkannten Zertifizierungsein-
richtungen oder von

Zertifizierungseinrichtungen, welche
dem Abkommen EA MLA und MLA
IAF (Anerkennung der
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certificato in classe F4stars
(F****), (il limite di classificazione
piu severo previsto dalla Building
Standard Law giapponese) o
certificato da enti certificatori
accreditati in  ambito dellUE
(Unione Europea), SEE (Spazio
Economico  Europeo), EFTA
(Associazione Europea di Libero
Scambio) o facenti parte
dellaccordo EA MLA ed MLA
IAF (accreditamento delle
certificazioni). I certificati
dovranno garantire il rispetto di
almeno 1/2 dei limiti previsti per
la classe E1.

mobili in serie (mobili contenitori
e piani di lavoro): utilizzo di

pannelli in classe E1 con
rivestimento melaminico,
laminato, o} impiallacciato,
corredati di certificazione e
rapporto di prova secondo i
metodi specificati nel D.M.
10.10.2008.

-mobili in serie (sedute e

schienali in multistrato): utilizzo
di pannelli in classe E1,
corredati di certificazione e
rapporto di prova secondo i

metodi specificati nel D.M.
10.10.2008.
-mobili _su misura: utilizzo di

pannello certificato in classe
F4stars (F****) con rivestimento
melaminico o laminato o
certificato da enti certificatori
accreditati in ambito della UE
(Unione Europea), SEE (Spazio
Economico Europeo), EFTA
(Associazione  Europea di
Libero Scambio) o facenti parte
dellaccordo EA MLA ed MLA
IAF  (accreditamento  delle
certificazioni). I certificati
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Bescheinigungen) beigetreten sind,
ausgestellt wurden. Die Zertifikate
missen  die  Einhaltung  von
mindestens der Halfte der flr die
Klasse E1 vorgesehenen
Grenzwerte gewahrleisten. Im Falle
von furnierverkleideten Platten muss
der Auftragnehmer einen Prufbericht
der Platten gemaB Verfahren des
M.D. vom 10.10.2008 vorlegen.

4.8.Allen aus Holz bestehenden Platten
mussen Prifberichte beigelegt werden,
betreffend die flir die Lieferung
verwendeten Werkstoffe, falls keine
Produktzertifikate vorliegen.

Es obliegt dem Ausflhrungsleiter eine
aussagekraftige Probenahme der Lieferung
auszuwahlen, die nach dem Datum der
Bescheinigung und der Prufberichte des
verwendeten Materials weiterverarbeitet
wurde; diese Probenahme wird
Gegenstand einer  weiteren  Analyse
zwecks Prafung der Ubereinstimmung der
vorgesehenen Anforderungen sein. Die
Zertifizierung muss von einem autorisierten
Labor ausgestellt werden. Die Prifung wird
dem Auftragnehmer obliegen.

Die zuschlagserteilende Verwaltung
dbernimmt die Prifung der Luftqualitat von
zwei Musterrdumen des Gebaudes vor
Lieferung und Verlegung der Einrichtung.

Dem Ausflhrungsleiter obliegt die Prifung
der Konzentration des Formaldehyds in der
Innenluft der Raume, welche unter den
Grenzen, die in den Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO:2000)
vorgesehenen sind, liegen muss, unter
Einhaltung des M.D. vom 10.10.2008.

. Alle oben genannten Obliegenheiten,
Pflichten und Leistungen wurden bereits
bei der Festsetzung der Preise der
Lieferung berlcksichtigt, demzufolge steht
dem Auftragnehmer kein zusatzliches
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dovranno garantire il rispetto di
almeno 1/2 dei limiti previsti per
la classe E1; in caso di
rivestimenti di pannelli con
impiallacciature di legno,
'appaltatore dovra produrre un
rapporto di prova del pannello
impiallacciato secondo i metodi
specificati nel D.M. 10.10.2008.

4.8.Tutti i pannelli a base di legno
dovranno essere accompagnati
da rapporti di prova prodotti sui
lotti di materiale utilizzati per la
consegna se non sono presenti
certificazioni di prodotto.

Sara onere del DEC scegliere una
campionatura significativa della
fornitura, oggetto di lavorazioni
successive alla data della
certificazione e dei rapporti di prova
del materiale impiegato, che dovra
essere sottoposta ad ulteriori analisi
per la verifica della corrispondenza ai
requisiti previsti. La certificazione
dovra essere rilasciata da un
laboratorio autorizzato; l'onere della
verifica sara a carico dell’appaltatore.

L’amministrazione aggiudicatrice si fa
carico dell’analisi dell’aria di due vani
campione dellimmobile prima della
fornitura e posa dell’arredamento.

Sara onere del DEC la verifica della
concentrazione di formaldeide in aria
dei vani, che dovra risultare inferiore
ai limiti previsti dalle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanita (WHO:2000), nel rispetto di
quanto previsto dal D.M. 10.10.2008.

. Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni

sopra specificati € gia stato tenuto
conto nello stabilire i prezzi delle
forniture, pertanto non spetta alcun
compenso separato.
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Entgelt zu.

ART. 6
DETAILS UND FARBEN

. Vor der Lieferung muss der Lieferant mit
dem Ausfihrungsleiter samtliche Details
und die Farben der Produkte bestimmen,
sofern sie nicht im Projekt oder Angebot
festgelegt sind, ohne dass dem
Unternehmen ein zusétzliches Entgelt
zusteht.

. Auf Anfrage des Ausflhrungsleiters ist der
Lieferant verpflichtet, auf eigene Kosten die
angefragten Muster vorzulegen.

) ART. 7
GULTIGKEIT DER PREISE

. Die angebotenen Preise bericksichtigen
samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Lieferanten von den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind fur
die gesamte Vertragsdauer fix und
unverdnderbar und der Lieferant hat
keinesfalls das Recht, zusatzliche Preise
und Entschadigungen jeglicher Art zu
fordern.

. Vorbehaltlich einer anderslautenden
Klausel im Teil Il der gegensténdlichen
besonderen Vertragsbedingungen, ist jede
Preisanderung ausgeschlossen und die
Bestimmungen des Art. 1664, Absatz 1,
des Zivilgesetzbuches werden nicht
angewandt.

Siehe Teil Il

_ ART.8
ENDGULTIGE SICHERHEIT
. Sofern nichts anderes im Teil Il der
vorliegenden besonderen

Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist der
Auftragsausfihrende verpflichtet, im Sinne
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ART. 6
PARTICOLARI E COLORI

1. Prima della fornitura il fornitore dovra

definire con il direttore dell’esecuzione
tutti i particolari ed i colori dei prodotti,
per quanto non definiti nel progetto o
nell’'offerta, senza che I'impresa possa
chiedere ulteriori compensi.

. Il fornitore a richiesta del direttore

dellesecuzione & obbligato a
presentare a proprie spese i campioni
richiesti.

ART. 7
VALIDITA DEI PREZZI

. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli

obblighi ed oneri posti a carico del
fornitore dal presente capitolato
speciale e da ogni altro documento
contrattuale. Essi sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del
contratto ed il fornitore non ha in
nessun caso diritto di pretendere
prezzi suppletivi o indennizzi di
qualunque natura essi siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato
speciale € esclusa qualsiasi revisione
dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
vedi parte I

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

. Se non & diversamente previsto nella

Parte Il del presente capitolato
speciale, l'esecutore € obbligato a
norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e
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des Art. 103 des GvD 50/2016 und des Art.
36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes
Sldtirol, eine endgultige Sicherheit in Héhe
von 2% des Vertragspreises, je nhach Wahl
des Bieters entweder in Form einer Kaution
oder Burgschaft nach den Modalitdten des
Art. 93 Abs. 1 und 2 des GvD 50/2016,
vorzulegen.

. Im Falle von Bietergemeinschaften werden
die Blrgschaften und die
Versicherungsgarantien, mit
unwiderruflichem Auftrag, vom
federfiihrenden Unternehmen im Namen
und Auftrag aller Teilnehmer, unbeschadet
der gesamtschuldnerischen Haftung
zwischen Unternehmen, vorgelegt (Art. 103,
Abs. 10 des GvD 50/16).

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fur die Erflllung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem  etwaigen
Schadenersatz bei Nichterfullung derselben,
sowie als Garantie fir die Rickerstattung
der zusatzlichen Betrage, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, falls
diese nicht der Summe der Endabrechnung
entsprechen. Davon unbeschadet bleibt auf
jeden Fall der Ersatz des Mehrschadens
zugunsten des Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die
endgultige Sicherheit im AusmalB3 des
garantierten  Hoéchstbetrages  fur  die
zusatzlichen Ausgaben, die far die
Fertigstellung der Vertragsleistungen bei
Vertragsauflosung zum  Nachteil des
Auftragsausfihrenden  anfallen  sollten,
geltend zu machen. Ebenso hat die
Verwaltung das Recht die Sicherheit fiir die
Bezahlung der vom Auftragsausfiihrenden
geschuldeten Betrage fur die Nichterflllung
aufgrund der Nichtbefolgung der
Bestimmungen und der Vorschriften der
Kollektivvertrage, der  Gesetze  und
Verordnungen Uber die Wahrung, Schutz,
Versicherung, Flrsorge und physische
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dell’art. 36 della L.P. della Provincia di
Bolzano n. 16/2015 a presentare una
cauzione definitiva nella misura del 2%
dell'importo contrattuale, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’'offerente, con le modalita di cui
all’art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016.

. In caso di raggruppamenti temporanei

le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria
in nome e per conto di tutti i
concorrenti  ferma  restando la
responsabilita solidale tra imprese (art.
103 co. 10 D.Lgs. 50/16).

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e
del risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle eventuali somme
pagate in piu all’appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso I'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno
dell’esecutore e ha il diritto di valersi
della garanzia per procedere al
pagamento di quando  dovuto
dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
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Sicherheit der fir die Ausflhrung des
Vertrages zustandigen Arbeiter, geltend zu
machen.

. Die endgiltige Sicherheit wird im Sinne von
Art. 103 des GvD Nr. 50/2016 stufenweise,
im Hdchstausmal von 80% des anfanglich
garantierten Betrages freigestellt. Der
Restbetrag der endglltigen Sicherheit bleibt
bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung oder Uber die Prifung der
Konformitat, oder auf jedem Fall bis zu 12
Monaten ab dem Fertigstellungsdatum der
Vertragsleistungen, welches aus der
entsprechenden Bescheinigung hervorgeht,
aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut
gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei Angebotsabgabe
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem

nachstgereihten Teilnehmer laut
Rangordnung erteilt.
ART.9
UNTERAUFTRAG
.Far den Unterauftrag gelten die

Bestimmungen des Art. 105 des Kodex.

. Sofern der Auftraggeber den Unterauftrag
genehmigt, kann der Lieferant die Lieferung
und Montage oder nur die Montagearbeiten
im Héchstausmal von 30% des Vertrags-
preises weitervergeben.

. Die  Genehmigung zum
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren teilgenommen
hat (Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) des GvD
50/2016);

Unterauftrag 3.
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all’esecuzione del contratto.

5. La garanzia definitiva € svincolata

progressivamente ai sensi dell’art. 103
D.Lgs. n. 50/2016, nel limite massimo
dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o del certificato di
conformita, o comunque fino a 12 mesi
dalla data di ultimazione delle
prestazioni contrattuali risultante dal
relativo certificato.

. La mancata costituzione della garanzia

di cui al presente articolo determina la
decadenza dell’'affidamento e
I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di
offerta da parte dellesecutore e
'aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria.

ART.9
SUBAPPALTO

. In materia di subappalto valgono le

disposizioni previste in materia dall’art.
105 del Codice.

. Il fornitore puo subappaltare fornitura e

montaggio o il solo montaggio della
fornitura nei limiti del 30% dell'importo
complessivo del contratto solo previa
autorizzazione  dellAmministrazione
committente.

L’autorizzazione al subappalto &
sottoposta alle seguenti condizioni:

- che laffidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
laffidamento dell‘appalto (art. 105
co. 4 lett. a) D.Lgs. 50/16);
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dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
an ihn  vergebene Leistung die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen erflllt  (Art.
105 Abs. 4 Buchst. b) des GvD 50/2016);
dass der Auftragsausfihrende  bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die als
Unterauftrage vergeben werden sollen
(Art. 105 Abs. 4 Buchst. c) des GvD
50/2016). Diese Angabe muss im Falle
von Varianten und/oder Anderungen
wahrend der Ausfihrung im Sinne des
Art. 48 L.G. 16/2015 bei
Zuschlagserteilung gemacht werden;

dass der Auftragsausfihrende das
Nichtvorliegen der Ausschlussgriinde
geman Art. 80 des GvD 50/2016 fur den
Unterauftragnehmer nachweist (Art. 105
Abs. 4 Buchst. d) des GvD 50/2016);

dass der Auftragsausfihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des tatsachlichen Beginns der Ausfihrung
der betreffenden Leistungen den Vertrag
Uber den  Unterauftrag bei  der
Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 105
Abs. 7 des GvD 50/2016);

dass der Auftragsausfihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uber den
Unterauftrag bei der Vergabestelle ferner
die Bescheinigung vorlegt, dass der/die
Unterauftragnehmer in Bezug auf die an
ihn/sie vergebene Leistung die
vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erfillt, sowie
die Erklarung des Unterauftragnehmers,
dass keine Ausschlussgriinde gem. Art.
80 des Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7
des GvD 50/2016);

dass gegenuber dem Unterauftragnehmer
kein Verbot laut den Antimafia-
Bestimmungen gemadB GvD vom 6.
September 2011, Nr. 159 i.g.F vorliegt;
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-che il subappaltatore possegga i
requisiti di qualificazione prescritti in
relazione alla prestazione
subappaltata (art. 105 co. 4 lett. b)
D.Lgs. 50/16);

che [lesecutore all’atto dell'offerta
abbia indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende
subappaltare (art. 105 co. 4 lett. ¢)
D.Lgs. 50/16); in caso di variazioni
e/o modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015
in corso di esecuzione tale
indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

che l‘esecutore dimostri I'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 Digs.
50/16(art. 105 co. 4 lett. d) D.Lgs.
50/16);

che almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni, I'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o
in copia autentica (art. 105 co. 7
D.lgs. 50/16);

che al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'esecutore
trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i dei requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore
attestante Il'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all‘art. 80 del codice
(art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di
cui alla normativa antimafia prevista
dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
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- dass der Auftragnehmer, flr sich und far
die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten die
Unterlagen Uber die erfolgte Meldung an
die Behdrden far soziale Firsorge, an die
Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans laut Art. 131 des Kodex
dbermittelt;

-dass der Auftragsausfihrende dem
Vertrag Uber den Unterauftrag oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines  eventuellen Kontroll-  oder
Verbindungsverhaltnisses mit dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 2359
ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs.
18 des GvD 50/2016).

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann der Unterauftrag nicht
erteilt werden.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in 4. In

Ermangelung der Prifung im Sinne von Art.
32 L.G. 16/2015 Uber das Nichtvorliegen
der Ausschlussgrinde geman Art. 80 des
GvD 50/2016, gilt der Unterauftrag mit
ausdrucklicher Auflésungsklausel als erteilt.
Falls die Ergebnisse der
Antimafiaunterlagen und der
stichprobenartigen Kontrollen im Sinne des
Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind, gilt
die Genehmigung des Unterauftrages als
widerrufen.

. Der Regelung des Unterauftrages
unterliegen die Vertrage des Lieferanten mit
Dritten geman Art. 105 Abs. 2, Abschnitt 1
und 2 des GvD 50/2016.

. Sono
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e successive modificazioni;

- che l'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla
stazione appaltante contraente prima

dell’inizio della prestazione
contrattuale, la documentazione di
avvenuta  denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza descritti dall’art.
131 del codice se del caso;

-che l'esecutore alleghi al contratto

del subappalto o alla sua copia
autentica la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento
a norma dellart. 2359 c.c. con |l
titolare del subappalto. In caso di RTI
0 consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le
imprese costituenti il RTlI o il
consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs.
50/16).

In mancanza della  suddetta
documentazione, il subappalto non &
concesso.

assenza della documentazione
antimafia ed in assenza della verifica
ai sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
I'insussistenza  della  cause di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/16, il subappalto si intende
concesso in pendenza di condizione
risolutiva; qualora la documentazione
antimafia cosi come i controlli a
campione eseguiti ai sensi dell'art. 32
L.P. 16/15 risultino negativi,
lautorizzazione al subappalto si
intende revocata.

soggetti alla disciplina del
subappalto i contratti del fornitore con
un soggetto terzo di cui allart. 105
comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs.
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6. Die einfache Ubergabe der Giter am 6.

Ausfihrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

. GemalB Art. 105 Abs. 3 des GvD 50/2016
stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen,
aufgrund  ihrer  Besonderheit, keine
Tétigkeiten, die als Unterauftrag vergeben
werden kénnen, dar (und unterliegen
folglich nicht der entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Tatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, flr welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufihren (Art. 105
Abs. 3 Buchst. a) GvD 50/2016);

-die  Leistungen  zugunsten  vom/n
Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,

Dienstleistungs- und/oder Liefervertragen,
welche vor Ausschreibung des
gegenstandlichen Vergabeverfahrens
abgeschlossen wurden. Die
entsprechenden Vertrdge werden bei der
Vergabestelle vor oder bei Unterzeichnung
des Vergabevertrages hinterlegt.

. Die Ausflihrung der vergebenen Leistungen
darf nicht Gegenstand eines weiteren
Unterauftrags sein (Art. 105 Abs. 19 des
GvD 50/2016).

. Der Auftragnehmer muss die Koordinierung
aller Unterauftragnehmer gewahrleisten, so
dass die von den einzelnen
Unterauftragnehmern erstellten spezifischen
Sicherheitsplane untereinander und mit dem
vom Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums
obliegt diese Pflicht dem federfihrenden
Unternehmen (Art. 105 Abs. 17 des GvD
50/2016).

. L’affidatario &
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50/16.

Non & subappalto la mera consegna
nel luogo di esecuzione del contratto
dei beni, con relativa distribuzione nei
locali da parte di un soggetto terzo.

. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, D.Lgs.

50/16 non si configurano come attivita

affidate in subappalto (e sono
conseguentemente sottratte alla
relativa  disciplina), per la loro

specificita, le seguenti categorie di
forniture o servizi:

- I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante (art. 105 co. 3
lett. a) D.Lgs. 50/16);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di
contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della
presente procedura di gara. | relativi
contratti devono essere depositati
alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione
del contratto di appalto.

. L’esecuzione delle prestazioni affidate

in subappalto non pud formare oggetto
di ulteriore subappalto (art. 105
comma 19 D.Lgs. 50/16).

tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori,
al fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs.
50/16).
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10. Der Auftragsausfiuhrende verpflichtet sich 10. L’esecutore deve praticare, per

11.

12.

13.

14.

fir die vergebenen Leistungen dieselben
Einheitspreise des Zuschlags anzuwenden,
mit einem Abschlag von nicht mehr 20%

und unter Einhaltung der von den
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehenen

Leistungs- und Qualitatsstandards (Art. 105
Abs. 14 des GvD 50/2016).

Der  Auftragsausfihrende  zahlt  den
Unterauftragnehmern die far die
vergebenen Leistungen anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten fir die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
105 Abs. 14 des GvD 50/2016).

Der Unterauftrag hat keine Anderung der 12.

Pflichten und Obliegenheiten des
Auftragsausfihrenden zur Folge. Er ist der
einzige und alleinige  Verantwortliche
gegentber der Verwaltung fir die
einwandfreie Ausfiihrung des Vertrages,
einschlieBlich der vergebenen Leistung (Art.
105 Abs. 8 des GvD 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
die Verwaltung von allen Ansprichen Dritter
fir Gegebenheiten und Verschulden,
welche dem Unterauftragnehmer oder
seinen Gehilfen zurechenbar sind, frei- und
schadlos zu halten.

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich,
die Vertrdge Uber die Unterauftrage
unverziglich aufzulésen, falls die
Verwaltung wahrend der Ausfihrung
derselben Nichterflllungen der
Unterauftragnehmer  feststellen  sollte,
welche die Auflésung, unter
Berlcksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wirden. In diesem
Fall hat der Auftragsausfihrende weder
Anspruch auf Schadenersatz seitens der
Verwaltung noch auf Aufschub der Fristen
fur die Vertragserfillung.

11.

13.

14.
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le
prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali
previsti dal presente capitolato (art.
105 co. 14 D.Igs. 50/16).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici, senza
alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Igs.
50/16).

Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e
solo responsabile nei  confronti
dellAmministrazione, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata (art. 105 co. 8
D.Lgs. 50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne l'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai
suoi ausiliari.

L’esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti  di
subappalto, qualora durante
l'esecuzione degli stessi, vengano
accertati dal’Amministrazione
inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la  risoluzione, avuto
riguardo allinteresse
dellAmministrazione; in tal caso

'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte
dellAmministrazione né al differimento
dei termini di esecuzione del contratto.
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15.

16.

17.

18.

. Lieferungen,
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Der Auftragnehmer muss die 15. L’affidatario deve provvedere a
Unterauftragnehmer, bei welchen nach sostituire i subappaltatori relativamente
entsprechender Prifung das Vorliegen von ai quali apposita verifica abbia

Ausschussgriinden gemaf Art. 80 des GvD
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 des GvD 50/2016).

Der Auftragsausfihrende haftet
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer flar die Erfullung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 des
GvD 50/2016).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des Auftragsausfiihrenden,
kann die Verwaltung den Hauptvertrag
auflésen, unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

Bei Verlust der Voraussetzungen des
Unterauftragnehmers wird die Verwaltung
die Genehmigung Gber den Unterauftrag
widerrufen.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
LIEFERUNG
. Die Frist far die Fertigstellung der

Lieferungen betragt:

Nr. siehe Teil Il.

aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung

des Protokolls {ber den Beginn der
Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

. Innerhalb  dieser Frist missen dem
Ausfihrungsleiter auch alle
Bescheinigungen der Materialien und

Konformitéatserklarungen der durchgefiihrten
Lieferung vorgelegt werden.

welche eine

16.

17.

18.

1.

Installierung 3. Per

dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).

L’esecutore e solidalmente
responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente (art.
105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento
dell’esecutore agli obblighi di cui ai
commi precedenti, ’Amministrazione
pud risolvere il contratto principale,
salvo il diritto al risarcimento del
danno.

In caso di perdita dei requisiti da parte
del subappaltatore, I’Amministrazione
revochera I'autorizzazione al
subappalto.

ART. 10
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

Il tempo utile per dare ultimate tutte le
forniture é di:

n. vedi parte Il.

giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo all’emissione del
verbale dell’avvio dell’esecuzione del
contratto.

Entro tale termine devono essere
anche  presentate al  direttore
dell’esecuzione tutte le certificazioni
relative ai materiali e le dichiarazioni di

conformita  relative alla fornitura
effettuata.
le forniture che richiedono
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erfordern, gelten als fristgerecht Ubergeben,
wenn die fachgerechte Verlegung der Guter
erfolgt ist.

. Die Fertigstellungsfrist der Gduter, welche
aus mehreren Teilen bestehen, gilt als
erfillt, wenn alle Teile Ubergeben und
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der
Materialen und Konformitatserklarungen der
durchgefuhrten Lieferung vorgelegt wurden.

.Es obliegt dem Lieferanten dem
Ausfuhrungsleiter die erfolgte Fertigstellung
der Lieferung mitzuteilen. Der
Ausfihrungsleiter trifft umgehend mit dem
Lieferanten die notwendigen Feststellungen
und stellt bei positivem Ausgang, innerhalb
von 5 Tagen ab Fertigstellung der
Lieferung, die Bescheinigung Udber die
Fertigstellung aus.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST

. Griinde far den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf héhere Gewalt zurtickzufiihren sind und
entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

. In diesen Féllen muss der Lieferant dem
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab
Eintreten des Ereignisses und auf jedem
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.

. Kann der Auftragsausfihrende aus ihm
nicht zu vertretenden Griinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf  jedem Fall beeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich
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l'installazione, il termine di ultimazione
si intende osservato con la posa in
opera dei prodotti a regola d’arte.

. Il termine di ultimazione per i prodotti

costituiti da un complesso di piu parti si
intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in
opera e siano state presentate tutte le
certificazioni relative ai materiali e tutte
le dichiarazioni di conformita relative
alla fornitura effettuata.

. E onere del fornitore comunicare al

direttore dell’esecuzione I'avvenuta
ultimazione della fornitura. Il direttore
dell’esecuzione procede
immediatamente alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con |l
fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione entro
5 giorni dall’ultimazione della fornitura.

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE

. Costituiscono motivi di spostamento

del termine di ultimazione quelli
connessi a causa di forza maggiore,
comprovati con valida
documentazione.

. Il fornitore, in tali casi, deve dare

comunicazione allAmministrazione
committente entro tre giorni dal
verificarsi dell'evento e comunque
entro il termine contrattuale.

. L’esecutore, se per cause a lui non

imputabili non sia in grado di ultimare
le prestazioni contrattuali nel termine
fissato pud richiederne una proroga,
con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica [ diritti spettanti
all’esecutore per 'eventuale
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herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anh&érung
des Direktors der Ausfluhrung innerhalb von
30 Tagen ab Eingang des Antrages.

Der Auftragsausfihrende hat weder Recht
auf Aufldsung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfiihrung aus nicht zu vertretenden
Grinden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von der
zusatzlich beanspruchten Zeit (Art. 107 Abs.
5 des GvD 50/2016).

. Der Auftraggeber kann die Aussetzung der
Lieferung in den Fallen geman Art. 107 Abs.
1, 2 und 4 des GvD 50/2016 verfligen. Bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fir einen Zeitraum von
weniger als V4 der Gesamtdauer des
Vertrages, besteht kein Anspruch auf
irgendeine Entschadigung oder Ersatz.
Sollte die Dauer der Aussetzung darlber
hinausgehen, kann der
Auftragsausfiihrende die Vertragsauflésung
ohne Entschadigung fordern. Sollte sich die
Vergabestelle dem widersetzen, steht dem
Lieferanten ausschlieBlich die
Ruckvergutung der Kosten fur die Lagerung
und Verwahrung der Lieferungen in den
eigenen Lagerrdumen zu. Hinzu kommen
die mit Dekret des Ministeriums flr
Infrastrukturen und Transportwesen im
Einklang mit dem Ministerium far Wirtschaft
periodisch festgelegten Zinsen auf das noch
zustehende Entgelt, welches fir die Dauer
der Verlangerung der Aussetzung Uber die
obengenannten Fristen, geschuldet ist.

. Die Aussetzung wird flr den unbedingt
notwendigen Zeitraum verflgt. Sobald die
Aussetzungsgriinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausflihrung und legt
die neue Vertragsfrist fest.
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imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal
Suo ricevimento.

L’esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad
alcuna indennita qualora I'esecuzione,
per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non sia ultimata
nel termine contrattuale, quale che sia
il maggior tempo impiegato (art. 107
comma 5 D.Lgs. 50/16).

. LAmministrazione committente pud

disporre la sospensione della fornitura
nelle ipotesi di cui all’art. 107 commi 1,
2 e 4 D.Lgs. 50/16. In tali casi
sospensioni inferiori a sei mesi o per
un periodo di tempo inferiore ad 4
della durata complessiva prevista per
I'esecuzione del contratto, non danno
diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine
I'esecutore puo chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la
Stazione Appaltante si oppone spetta
al fornitore esclusivamente la rifusione
degli oneri per il deposito e la custodia
delle forniture nei propri depositi e gli
interessi fissati periodicamente con
Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero dellEconomia
sul corrispettivo ancora dovuto per |l
periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini.

. La sospensione & disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell’esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.
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ART. 12
VERZUGSSTRAFE WEGEN
VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER
LIEFERUNG

1. Die Verzugsstrafe flr die verspatete Fertig-
stellung der Lieferung wird im folgenden
Ausmalf festgelegt:

siehe Teil I fir jeden Verzugstag,
vorbehaltlich des  Anspruches  des
Auftraggebers auf Ersatz des
Mehrschadens. Die Verzugsstrafe darf

insgesamt nicht héher als 10 Prozent des
Vertragsbetrags / des Nettovertragsbetrags
sein (Art. 113bis Abs. 2 des GvD 50/2016).

. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird
dem Lieferanten, unbeschadet der Befugnis
des Auftraggebers auf Vertragsauflosung,
eine Frist fur die Ubergabe der Lieferungen
eingeraumt. Dabei wird die entsprechende
Verzugsstrafe angewandt und der Lieferant
erhalt die notwendigen Anweisungen.

. Unbeschadet bleibt das Recht des
Auftraggebers auf  Vertragsauflésung
wahrend der Ausflhrung desselben, bei
Vorliegen von Umstanden, welche nach
unanfechtbarem Ermessen des
Ausfuhrungsleiters, die ordnungsgemaie
und termingerechte  Ausfihrung der
Lieferung gefahrden kénnen.

. Der Ausfuhrungsleiter teilt dem Lieferanten
die Beanstandungen mit und rdumt ihm eine
Frist von mindestens 15 Tagen ein, um

seine  Gegendarstellungen dem EVV
vorzubringen.  Nach  Einholung  und
negativer Bewertung der

Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der
Frist ohne Antwort des Lieferanten, verfligt
der Auftraggeber auf Vorschlag des EVV,
die Vertragsauflésung, unbeschadet der
Zahlung der Vertragsstrafen (Art. 108 Abs.

. Nei casi

Seite / Pag. 22

ART. 12
PENALE PER RITARDO
DELL’ULTIMAZIONE DELLA
FORNITURA

1. La penale pecuniaria per il ritardo

nellultimazione della fornitura e
stabilita nella misura di:

vedi parte Il per ogni giorno di ritardo,
fermo restando il diritto del’ Ammini-
strazione committente di richiedere il
risarcimento dell’eventuale maggior
danno. La penale non pud superare
complessivamente il dieci per cento
dell'importo contrattuale /
dellammontare netto contrattuale (art.

113bis comma 2 D.Lgs. 50/16).

. Nel caso di superamento del termine

contrattuale, salva comunque la facolta
dellAmministrazione committente di
risolvere il contratto, al fornitore puo
essere assegnato un termine per la
consegna  delle  forniture, con
applicazione della conseguente
penale, dandogli le prescrizioni ritenute
necessarie.

. Resta altresi salvo il diritto
dellAmministrazione committente di
risolvere il contratto, in corso di

esecuzione dello stesso, in presenza
di circostanze che, a insindacabile
giudizio del direttore dell’esecuzione
possano compromettere la regolare e
puntuale esecuzione della fornitura.

precedenti il direttore
dellesecuzione formula le conte-
stazioni degli addebiti al fornitore,
assegnandogli un termine non inferiore
a 15 giorni per la presentazione delle
proprie contro-deduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le
predette  controdeduzioni,  ovvero
scaduto il termine senza che il fornitore
abbia  risposto, I'’Amministrazione
committente, su proposta del RUP,
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3 des GvD 50/2016).

ART. 13

ZAHLUNGEN
. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,

geman den Fristen und Modalitaten, die im
Teil Il der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.

. Auf jede Anzahlung werden 0,50 % des
Rechnungsbetrages einbehalten, welche als
Sicherheit  fir  die Erflllung der
Beitragspflichten dienen.

. Diese  Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Ausstellung der
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung freigegeben, falls die Firsorge-
und Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben.

.Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung gemaB Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015 vorgesehen.

. Bei Vorliegen eines genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der Unterauftragnehmer
nur dann erfolgen, wenn der
Ausfihrungsleiter die Rechnung des
Auftragnehmers und die einfachen Kopien
der auf den Auftragnehmer ausgestellten
Rechnungen  der  Unterauftragnehmer
vorlegt. Falls der Auftragnehmer die Kopien
der Rechnungen der Unterauftragnehmer
nicht Gbermittelt, setzt die Verwaltung die
Zahlung zu Gunsten des Auftragnehmers
zur Géanze oder teilweise aus.

. Far die Zahlung des Entgelts und auf jedem
Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird
die Verwaltung auch far den

.In presenza di un
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dispone la risoluzione del contratto,
fermo restando il pagamento delle
penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16).

ART. 13
PAGAMENTI

. Il pagamento del corrispettivo, dedotte

le eventuali penalita, sara effettuato
secondo le scadenze e le modalita
stabilite nella Parte Il del presente
capitolato speciale.

. Su ogni pagamento in acconto sara

trattenuto lo 0,50 % dell'importo
fatturato a garanzia degli adempimenti
contributivi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali

ed assicurativi non abbiano
comunicato inadempienze, saranno
svincolate in sede di liquidazione

finale, dopo I'emissione del certificato
di verifica di conformita o di regolare
esecuzione.

. E previsto il pagamento diretto del

subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art.
49 comma 3 L.P. 16/2015.

contratto  di
subappalto autorizzato il pagamento
degli acconti, ed il relativo pagamento
diretto dei subappaltatori, e
condizionato alla presentazione al
direttore dell’esecuzione, della fattura
dell’appaltatore e delle copie semplici
delle fatture dei subappaltatori intestati
all’appaltatore. Qualora I'appaltatore
non trasmetta le copie delle fatture dei
subappaltatori 'amministrazione
sospende, in tutto o in parte, |l
pagamento a favore dell’appaltatore.

. Ai fini del pagamento del corrispettivo

e comunque ove vi siano fatture in
pagamento, ’Amministrazione
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Unterauftragnehmer die  Bescheinigung
Uber die ordnungsgemaBe Beitragszahlung

(DURC) einholen, welche die
ordnungsgemafe Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und

Arbeitsunfalle
Angestellten

Versicherungsbeitrage flr
und Berufskrankheiten der
bestatigt.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

.Um die genaue Einhaltung  der
Vertragsklauseln zu gewahrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Lieferanten, dem

Nichterflllungen angelastet worden sind, bis
zur  ordnungsgemdaBen  Erflllung der
Vertragspflichten verfligen.

. Bei Nichterflllung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfillung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der Inhaber
von Unter- oder Akkordauftragen gemal
Art. 105 des GvD 50/2016 hervorgeht,
nimmt die Vergabestellte auf die
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im
AusmalB der festgestellten Nichterflllung
vor. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zustandigen
Flrsorge- und  Versicherungsanstalten

Uberwiesen (Art. 30 Abs. 5 des GvD
50/2016).

. Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen und der Einzahlungen der
FlUrsorgebeitrage und

Versicherungspramien fir das bei der
Vertragserflillung eingesetzte Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers
oder der Inhaber von Unter- oder
Akkordauftragen gemafB Art. 105 des GvD
50/2016, fordert der EVV den
Auftragnehmer  schriftlich  zur  Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf (Art.
30 Abs. 6 des GvD 50/2016).

.In caso di
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procedera ad acquisire, anche per il
subappaltatore, il documento unico di
regolarita contributiva (DURQC),
attestante la regolarita in ordine al
versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L’Amministrazione committente, al fine

di garantire la puntuale osservanza
delle  clausole contrattuali, pud
sospendere i pagamenti al fornitore cui
sono state contestate inadempienze,
fino a che non si sia posto in regola
con gli obblighi contrattuali.

. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo
al personale dipendente dell’affidatario
o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui

allart.105 del D.Lgs. n. 50/2016,
impiegato nellesecuzione del
contratto, la stazione appaltante

trattiene dal certificato di pagamento

importo corrispondente
allinadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, (art. 30 co.
5 D.Lgs. 50/16).

ritardo accertato nel
pagamento delle retribuzioni, dei
versamenti dei contributi previdenziali
e dei premi assicurativi del personale
dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’art. 105
D.Lgs. 50/16, impiegati nell‘appalto, il
RUP ordina per iscritto il pagamento
entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore
(art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).



4. Wird die
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Stichhaltigkeit des
innerhalb der oben eingeraumten Frist nicht
formell und begrindet beanstandet, zahlt
der Auftraggeber auch wahrend der
Ausfihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Léhne, Flrsorgebeitrage und
falligen Versicherungspramien. Die
entsprechenden Betradge werden von den
dem Auftragnehmer geschuldeten Betragen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen
abgezogen (Art. 30 Abs. 6 des GvD
50/2016).

. Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Gber die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%
vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdrde mitteilt, dass der
Beitragspflicht  nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung
kébnnen der Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.

. FOr jede Zahlung Uber einen Betrag von
10.000,00.- (zehntausend/00) Euro
Uberprift die Verwaltung gemaB den
Bestimmungen des Art. 48bis des D.P.R.
vom 29. September 1973 Nr. 602, nach den
Modalitaten des M.D. vom 18. Janner 2008
Nr. 40 des Ministeriums fir Wirtschaft und
Finanzen, ob der Beglnstigte der
Zahlungspflicht nachgekommen ist, die sich
aus der Zustellung von einem oder
mehreren  Zahlungsbescheiden in der
Gesamthéhe von mindestens diesem
Betrag ergibt.

. Falls die Equitalia AG mitteilt, dass eine
Nichterflllung des Beglnstigten vorliegt,
setzt die Verwaltung die Zahlung der dem

Antrags 4.Ove non sia stata

. LAmministrazione,

Seite / Pag. 25

contestata
formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro |l
termine sopra assegnato
'amministrazione committente paga
anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, i
contributi previdenziali e dei premi
assicurativi  scaduti  detraendo il
relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16).

. Qualora 'amministrazione committente

non dovesse conoscere Iimporto
esatto ed i relativi dati necessari degli
eventuali debiti rispettivamente
dell'appaltatore o del subappaltatore,
verra effettuata una trattenuta sui
rispettivi pagamenti fino al 20% degli
stessi, fino a che I'Ente interessato non
abbia comunicato la regolarizzazione
della posizione contributiva. Avverso
tale parziale sospensione di
pagamento I'appaltatore, e
rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.

in ottemperanza
alle disposizioni previste dall’art. 48bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 602,
con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40 del Ministero
dell’economia e delle finanze, per ogni
pagamento di importo superiore a
10.000,00 (diecimila/00) Euro,
procedera a verificare se il beneficiario
e inadempiente  allobbligo  di
versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

. Nel caso in cui la societa Equitalia

risulta un
carico del

s.p.a. comunichi che
inadempimento a
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BegUnstigten geschuldeten Betrage bis zur
Hoéhe der angegebenen Schuld fir dreil3ig
Tage ab der Mitteilung aus und wird dem
Ortlich  zustandigen  Erhebungsbeamten
diesen Umstand mitteilen zwecks der
Einhebung der amtlich eingetragenen
Betrage.

. Nach Ablauf der genannten 30 Tage
geman, wird die Verwaltung im Sinne von
Art. 3 Abs. 5 und 6 des o0.g. M.D. vom 18.
Januar 2008 Nr. 40 vorgehen.

. Es fallen keine Zinsen fir die nicht laut
obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Unbeschadet anderweitiger ausdrticklicher
Vereinbarung zwischen den Parteien, muss
die Zahlung laut Art. 4 des GvD vom 9.
Oktober 2002 Nr. 231 innerhalb von dreiB3ig
(30) Tagen ab Erhalt der ordnungsgeman
ausgestellten Rechnung gemaB dem
vorliegenden Vertragsentwurf erfolgen.

Die Verzugszinsen werden ab dem
darauffolgenden Tag nach Ablauf der
Zahlungsfrist berechnet, wobei keine

Inverzugsetzung erforderlich ist.

. Es fallen keine Zinsen flr die geman Artt.
13 und 14 verflgten Zahlungsaussetzungen
an.

. Es fallen auBerdem keine Zinsen an, falls
die Verspatung dem Lieferanten anzulasten
ist oder die Zahlung aufgrund von
hindernden Umstanden Dritter oder anderer
Verwaltungen ausgesetzt wird.
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beneficiario, ’Amministrazione
sospende per trenta giorni successivi a
quello della  comunicazione il
pagamento delle somme dovute al
beneficiario fino alla concorrenza
dellammontare del debito comunicato
e segnalera la circostanza all’agente
della riscossione competente per
territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attivita di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

. Decorsi i trenta giorni di cui al comma

precedente I’Amministrazione
procedera ai sensi dell’Art. 3, co.5e 6
del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

. Nessun interesse sara dovuto per le

somme che non verranno corrisposte
ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

. Salvo diversa espressa pattuizione tra

le parti, a norma dell’art. 4 del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231, il pagamento &
dovuto entro trenta (30) giorni dal
ricevimento della fattura emessa
regolarmente secondo quanto previsto
dal presente schema di contratto.

Gli interessi moratori decorrono, senza
che sia necessaria la costituzione in

mora, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per |l
pagamento.

. Gli interessi non sono dovuti per le

sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

. Gli interessi non sono altresi dovuti se

il ritardo dipende da fatti imputabili al
fornitore oppure il pagamento &
sospeso per fatti impeditivi posti in
essere da terzi o da alire
Amministrazioni.
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vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet
sich der Auftragsausfihrende, die von den
genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen Uber die Rickverfolgbarkeit
der Geldflisse gewissenhaft einzuhalten.

. Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Féllen der Vertragsauflésung,
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13.
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende
Inanspruchnahme bei den
Finanztransaktionen von Bank- und
Postlberweisung oder anderen flar die
Rackverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsauflésung zur Folge hat.

. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August
2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfiihrende in  die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer

abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens dafiir vorgesehene
Klausel einzufligen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur Ruckverfolgbarkeit der

Geldflisse = gemaB  diesem  Gesetz
Ubernimmt.

. Falls der Auftragnehmer, der
Unterauftragnehmer oder der
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis

haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Rickverfolgbarkeit der
Geldflisse nicht erflllt, sind sie verpflichtet
unverzliglich die Verwaltung und das
Regierungskommissariat der Provinz Bozen
darlber zu informieren.

. Die Verwaltung wird Uberprifen, ob in den
abgeschlossenen  Vertrdgen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens dafiir vorgesehene
Klausel eingeflgt wurde, mit welcher ein
jeder die Verpflichtung zur
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4. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co.

8, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
'esecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

. Ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, |l
mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento, costituisce
causa di risoluzione del contratto.

. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art.

3 della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla medesima legge.

. L’esecutore, il subappaltatore o il

subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento  della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al
Commissariato del Governo della
Provincia di Bolzano.

. L’Amministrazione verifichera che nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori
ed i subcontraenti sia inserita, a pena
di nullitd assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

10.

Rackverfolgbarkeit der Geldflisse geman
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

. Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,

unverziglich und auf jeden Fall spatestens
innerhalb von 7 Tagen, jegliche Abanderung
der Koordinaten des bzw. der daflr
eingerichteten Kontokorrente, sowie der
Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fir die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfillung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART.16
BESCHEINIGUNG UBER DIE
PRUFUNG DER KONFORMITAT
ODER UBER DIE
ORDNUNGSGEMABE
AUSFUHRUNG DER LIEFERUNG

1. Der einzige Verfahrensverantwortliche

pruft gemeinsam mit dem
Ausfihrungsleiter die Ausfihrung des
Vertrags.

2. Die abschlieBende Konformitatsprifung
muss spatestens innerhalb von sechs
Monaten nach Fertigstellung der
Vertragsleistungen erfolgen. Davon
ausgenommen sind die Félle laut Art.
102 Abs. 3 des GvD 50/2016.

3. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat ist vorlaufiger Natur und
wird erst nach Ablauf von zwei Jahren
ab Ausstellung endgiltig. Nach Ablauf
dieser  Frist gilt die  Prifung

10.
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alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L.
136/2010).

. L’'esecutore & tenuto a comunicare

tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno
0 piu conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.

obblighi

L’inadempimento degli

descritti nel presente articolo non
consentira  allAmministrazione  di
effettuare i  pagamenti.  Nessun

interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte a causa
del mancato adempimento ai suddetti
obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.1 responsabile unico del
procedimento controlla
I"esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore

dell’esecuzione.

2. La verifica di conformita finale
deve aver luogo non oltre sei mesi
dallultimazione delle prestazioni

contrattuali, salvi i casi di cui
all'art. 102 del D.Lgs. 50/16
comma 3.

3. ll certificato di verifica di conformita
ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, la verifica si intende
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stillschweigend als genehmigt, auch
wenn die formelle Genehmigung nicht
innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf der genannten Frist erfolgt (Art.
102 Abs. 3).

. Bei positivem Ausgang der
Konformitéatsprifung stellt der EVV die
Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden
Rechnung seitens des Auftragnehmers
aus. Die Zahlungsbescheinigung wird in
den Fristen geman Art. 4 Abs. 2, 3, 4
und 5 des GvD 231/2002 ausgestellt
und lasst keine Annahme im Sinne des
Art. 1666 Abs. 2 ZGB vermuten.

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem
vorab Uberprift wurde, dass die gemal
den Vertragsbestimmungen gelieferten
bzw. die fachgerecht verlegten Guter
die von den vertraglichen Unterlagen
vorgeschriebenen Voraussetzungen
oder die  Voraussetzungen  der
vorgelegten und vom Auftraggeber
akzeptierten Muster erflllen, sowie erst
nachdem vorab Uberprift wurde, dass
samtliche Bescheinigungen betreffend
die Materialien und die
Konformitatserklarungen der
durchgefihrten Lieferung vorliegen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung
kann  der  AusfUhrungsleiter die
notwendig  erachtete = Anzahl an
Produkten einer Uberprifung
unterziehen, ohne dass der Lieferant
Einwadnde erheben oder Anspriiche
stellen kann. Bei der Uberpriifung kann
der Lieferant von eigenen Beauftragten
vertreten werden.

. Werden Mangel festgestellt, sind die
Uberprifungskosten zu Lasten des
Lieferanten.  Andernfalls hat der
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tacitamente approvata ancorché
l'atto formale di approvazione non
sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo
termine (art. 102 co. 3).

. All'esito positivo della verifica di

conformita il RUP rilascia il
certificato di pagamento ai fini
dellemissione della fattura da
parte dell’appaltatore. |l certificato
di pagamento €& rilasciato nei
termini di cui all’art. 4, commi 2,3,4
e 5 del D.Lgs. 231/2002 e non
costituisce presunzione di
accettazione, ai sensi dellart.
1666, comma 2, c.c.

. Il certificato di verifica di conformita

e rilasciato previo accertamento
che i beni, forniti rispettivamente
messi in opera in conformita alle
pattuizioni contrattuali e a regola
d’arte, presentino i requisiti
richiesti dalla documentazione
contrattuale, ovvero i requisiti di
eventuali campioni esibiti ed
accettati dallAmministrazione
committente e previo
accertamento della sussistenza di
tutte le certificazioni relative ai
materiali e le dichiarazioni di
conformita relative alla fornitura
effettuata.

. Prima dell’emissione del

certificato, il direttore
dell’esecuzione pud sottoporre ad
esame, a sua scelta, le quantita di
prodotti che ritiene necessarie,
senza che il fornitore possa
elevare contestazioni o pretese.
Alle operazioni il fornitore puo farsi
rappresentare da propri incaricati.

. Qualora siano accertati dei vizi, le

spese delle verifiche sono a carico
del fornitore, in caso contrario il
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Lieferant Anspruch auf Rulckerstattung
dieser Kosten und jener fir die
Wiederinstandsetzung oder flr den
Austausch der eventuell beschadigten
Lieferungen zu den Vertragspreisen.
Keine andere Entschadigung oder
Entgelt ist geschuldet.

In der Bescheinigung muissen die
eventuellen Verzugstage und der
eventuelle Gesamtbetrag der

Verzugsstrafe angegeben werden.

Der Ausfihrungsleiter nimmt aufgrund
der laut den vorgenannten Absatzen
durchgefihrten  Uberprifungen und
Feststellungen die Glter an oder lehnt
sie ab.

10.Uber die Priffung der Konformitét wird

11

12.Ist es

eine von allen Beteiligten
unterzeichnete Niederschrift verfasst.

.Die Bescheinigung tber die Prifung der

Konformitat wird dem
Auftragsausfihrenden zwecks seiner
Annahme Ubermittelt und vom selben
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen ab
Erhalt unterzeichnet. Bei
Unterzeichnung kann der
Auftragsausfihrende die angemessen
erachteten Beanstandungen betreffend
die durchgefihrten
Konformitatsprifungen hinzufigen.

im Teil Il der vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen
ausdricklich  vorgesehen, wird die
Bescheinigung Gber die Prifung der
Konformitdt von der Bescheinigung
Uber die ordnungsgemalBe Ausflhrung
ersetzt. Diese Bescheinigung muss
spatestens innerhalb von drei Monaten
ab Fertigstellung der Vertragsleistungen
ausgestellt werden (Art. 102 Abs. 2 des
GvD 50/2016).

10.Della verifica di

11.
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fornitore ha diritto al rimborso di
tali spese e di quelle per il ripristino
0 sostituzione delle forniture
eventualmente danneggiate ai
prezzi contrattuali, escluso
qualsiasi  altro indennizzo o
compenso.

Il certificato dovra contenere
l'indicazione degli eventuali giorni
di ritardo e [l'eventuale importo
totale della penale da applicarsi.

Il direttore dell’esecuzione sulla
base delle prove ed accertamenti
effettuati  di  cui ai commi
precedenti, accetta i prodotti o i
rifiuta.

conformita €
redatto processo verbale che sara
sottoscritto da tutte le parti
intervenute.

Il certificato di verifica di conformita
viene trasmesso per la sua
accettazione all’esecutore che
deve firmarlo entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento dello stesso.
Allatto della firma egli pud
aggiungere le contestazioni che
ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di verifica di conformita.

12.Nel caso di espressa previsione

contenuta nella parte 1l del
presente capitolato speciale |l
certificato di verifica di conformita
e sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, il quale deve
essere emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto
(art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/16)



. Der Lieferant st

. Wéahrend des
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ART. 17
ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

. Es werden die Lieferungen, welche
Méangel aufweisen oder in irgendeiner
Weise nicht den Vertragsvorgaben
entsprechen, abgelehnt.

verpflichtet, die
abgelehnten Guter selbst und auf eigene
Kosten zurickzunehmen. Die
Rldcknahme und der Austausch missen
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der
Mitteilung Uber die Ablehnung des
Ausfihrungsleiters erfolgen.
Ausnahmsweise  kénnen  gelieferte
Gulter, welche geringfigige Mangel
aufweisen oder nicht vollstdndig den

vertraglichen Vorgaben entsprechen,
angenommen werden, mit
angemessener Reduzierung des
Preises.

. Nach Ablauf der Frist flr die Ricknahme

oder den Austausch, kann der
Auftraggeber dem Lieferanten die
abgelehnten Guter zuriickschicken oder
dieselben in den eigenen Lager- oder
Ubergaberdumen auf Kosten des
Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Guter nicht innerhalb von
10 Tagen zurlickgenommen werden,
wird eine Vertragsstrafe in H6he von 2%
des Betrages der zuriickzunehmenden
Gulter angewandt. Die Vertragsstrafe
wird auf den Zahlungsbetrag, welcher
dem Lieferanten geschuldet ist, oder auf
die Kaution einbehalten.

obengenannten
Zeitraumes haftet der Auftraggeber nicht
fr die Verminderungen, Diebstahle oder
Beschadigungen der  abgelehnten
Lieferungen.

. Die vom Artikel 12 dieser besonderen

1.

5.
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ART. 17
FORNITURE RIFIUTATE

Sono rifiutate le forniture che
risultano difettose o in qualsiasi
modo  non  rispondenti  alle
prescrizioni di contratto.

Il fornitore ha I'obbligo di ritirare e di
sostituire a sua cura e spese i
prodotti rifiutati. Il ritiro o la
sostituzione devono avvenire entro
10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da
parte del direttore dell’esecuzione.
In via di eccezione, le forniture di
beni che presentano difetti di lieve
entita o non perfettamente conformi
alle prescrizioni di contratto,
possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.

. Decorso inutilmente il termine per il

ritiro o} la sostituzione,
'Amministrazione committente ha
facolta di spedire al fornitore i beni
rifiutati, ovvero di trattenerli nei
magazzini o nei locali di consegna,
a spese dello stesso. Qualora i
prodotti rifiutati non siano ritirati
entro il termine di 10 giorni €&
applicata una penalita pari al 2%
dell'importo dei prodotti da ritirare.
La penalita e trattenuta
sullammontare dei  pagamenti
dovuti al fornitore o sulla cauzione.

L’Amministrazione committente non

risponde di cali, furti e
danneggiamenti durante la
permanenza di cui sopra delle
forniture rifiutate.

In ogni caso é fatta salva
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Vertragsbedingungen vorgesehenen
Vertragsstrafen bleiben aufrecht.

ART. 18
HAFTUNG DES LIEFERANTEN

. Die Ausstellung der Bescheinigung Gber
die Prifung der Konformitat oder Uber
die ordnungsgemaBe Ausflihrung befreit
den Lieferanten nicht von der Haftung
fir etwaige Méngel im Sinne des Art.
1490 ZGB die nicht bei Ausstellung der
Bescheinigung aufgetreten sind,
sondern erst im Nachhinein festgestellt
wurden. In diesem Fall wird der Lieferant
vom Auftraggeber aufgefordert, selbst
oder durch seine Vertreter, einem
eventuellen Kontrollbesuch
beizuwohnen, da er dafir uneinge-
schrankt haftet.

. Bei Ablehnung der nachfolgenden
Partien, kann der Lieferant sich nicht auf
die Annahme von vorherigen Partien
derselben Lieferung berufen.

. Vorbehaltlich der Regelung des Art.
1669 ZGB, haftet der Auftragnehmer flir
Abweichungen und Méangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern
sie von der Vergabestelle vor der

erlangten Endgultigkeit der
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder dber die

ordnungsgemaBe Ausflhrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5).

ART. 19
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER LIEFERUNGEN
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I'applicazione delle penalita
previste allart. 12 del presente
capitolato speciale.

ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL
FORNITORE

. Con l'emissione del certificato di

verifica di conformita delle forniture
o di regolare esecuzione, il fornitore
non e esonerato dalla
responsabilita ai sensi dell'art. c.c.
1490 per eventuali difetti ed imper-
fezioni, che non siano emersi al
momento dell’emissione del
certificato, ma vengano in seguito
accertati. In tal caso il fornitore €
invitato dal’Amministrazione
committente ad assistere in proprio
0 per mezzo di suoi rappresentanti,
ad eventuali visite d’accertamento,
dovendo rispondere, per essi, ad
ogni effetto.

. Il fornitore non pud invocare

I'accettazione di partite della stessa
fornitura avvenuta in precedenti
prove, come argomento a suo fa-
vore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669

c.c., I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi della prestazione,
ancorché  riconoscibili,  purché
denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di conformita
o di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo (art. 102 co 5).

ART. 19
CONTROLLI E VIGILANZA IN
CORSO DI ESECUZIONE DELLE
FORNITURE
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. Der Auftraggeber behélt sich das Recht
vor, jederzeit Funktionstests und
Qualitatsfeststellungen der verwendeten
Materialien vorzunehmen, den
Produktionsverlauf der Giter im Hinblick
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu
prufen und bei der Produktionsstatte des

Lieferanten Kontrollen und
Uberprifungen durchzufihren um
festzustellen, ob die
Herstellungsprozesse der
vertragsgegenstandlichen Guter unter
Einhaltung des technischen

Leistungsverzeichnisses und der
technischen Vorschriften erfolgen.

. Die Beauftragten der Uberpriifungen und
Kontrollen verfassen Niederschriften,
welche die festgestellten Mangel und
Nichterflllungen hervorheben, sowie die
Vorschlage und die Anweisungen
enthalten, welche fir die weiteren
Eingriffe des Auftraggebers erforderlich
scheinen.

. Die Uberpriifungen und Kontrollen
werden in Anwesenheit der Beauftragten
des Lieferanten und des
Ausfihrungsleiters durchgeflhrt.
Dieselben kdnnen aufgefordert werden,
die Kontrollniederschriften
gegenzuzeichnen.

. In den von den obigen Abséatzen
vorgesehenen Fallen, hat der Lieferant
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder

Entschadigung, noch kann er eine
Verldngerung des Ubergabetermins
beantragen.

ART. 20

VERWAHRUNG UND INSTAND-
HALTUNG DER LIEFERUNGEN

. Die Ubertragung des Eigentums der
gelieferten Glter an den Auftraggeber
erfolgt nach der Inventaraufnahme

1.

. Gli incaricati

. Le verifiche ed

. Nei casi
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L’Amministrazione committente si
riserva la facolta di far eseguire, in
qualsiasi momento prove di
funzionamento e di accertamento
della qualita dei materiali impiegati,
di esaminare l|'andamento della
produzione dei bene in relazione ai
tempi previsti per la consegna e di
eseguire controlli e verifiche presso
gli stabilimenti del fornitore, al fine
di accertare che le lavorazioni
relative alle produzioni dei beni
oggetto del contratto avvengano nel
rispetto dei capitolati tecnici e delle
prescrizioni tecniche.

delle verifiche ed
ispezioni redigono verbali con cui

sono poste in evidenza le
manchevolezze, [ difetti e
inadempienze rilevati, nonché le

proposte e le indicazioni che
ritengono necessarie per gli ulteriori
interventi dellAmministrazione
committente.

ispezioni sono
effettuate alla presenza d’incaricati
del fornitore e del direttore
dell’esecuzione, che possono
essere chiamati a controfirmare i
verbali di verifica.

previsti dai precedenti
commi, il fornitore non ha diritto a
supplemento di prezzo o indennita
alcuna, né ha titolo per chiedere
una proroga del termine di conse-
gna.

ART. 20
CUSTODIA E MANUTENZIONE
DELLE FORNITURE

. Il trasferimento della proprieta

committente
luogo ad

allAmministrazione
dei beni forniti ha
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derselben.

. Die Instandhaltungs- und
Verwahrungspflicht far die gelieferten
Guter wird dem Auftraggeber gleichzeitig
mit der Ausstellung der Bescheinigung
Uber die PrOfung der Konformitat oder
Uber die ordnungsgemafBe Ausfihrung
der Lieferung Ubertragen.

ART. 21
AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN SEITENS DES
LIEFERANTEN

. Der Lieferant, der die Lieferung nicht
persOnlich  ausfihrt, muss  dem
Auftraggeber den Namen der Person,
die Ober die technischen und
moralischen Anforderungen verflgt und
ihn bei der Ausfihrung der Lieferung
vertritt, mitteilen.

. Der Lieferant haftet flir die Tatigkeit
seines Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und
gerechtfertigte Grinde vor, hat der
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger
begrindeter  Mitteilung an den
Lieferanten, den sofortigen Ersatz des
Vertreters des Lieferanten zu fordern,
ohne dass dem Lieferanten oder seinem
Vertreter  irgendeine  Entschadigung
zusteht.

. Der Lieferant muss darauf achten, dass
bei der Ausfihrung der Lieferung eine
fir den Ausfihrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem
technischen Personal anwesend ist.

. Der Lieferant muss Disziplin und gute
Ordnung am  Ausfihrungsort des
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avvenuta inventarizzazione degli
stessi.

2. L'obbligo di manutenzione e

custodia dei beni forniti & trasferito
allAmministrazione committente
contestualmente al rilascio del
certificato di verifica di conformita
della fornitura o di regolare
esecuzione.

ART. 21
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA
PARTE DEL FORNITORE

1. Il fornitore che non
personalmente la fornitura deve
comunicare all’Amministrazione
committente il nominativo della per-
sona, fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, che lo rappresenta
nell’esecuzione della fornitura.

esegue

2. Il fornitore rimane responsabile
dell’operato del suo
rappresentante.

3. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi I’Amministrazione
committente previa motivata
comunicazione al fornitore, ha
diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante,
senza che per cid spetti
alcun’indennita al fornitore o al suo
rappresentante.

4. Il fornitore dovra provvedere
all’esecuzione della fornitura con
personale tecnico idoneo,
numericamente  adeguato  alle
necessita di luogo di esecuzione
del contratto.

5. Il fornitore & tenuto a garantire la
disciplina ed il buon ordine di luogo



. Der Lieferant hat
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Vertrages gewahrleisten.

ART. 22
ABLAUF DER LIEFERUNGEN

die Pflicht, den
zeitlichen Ablauf der Lieferungen so zu
gestalten, dass die vertragliche
Fertigstellungsfrist  eingehalten  wird,
ohne dass dabei die bestmogliche
Ausfihrung der Lieferungen
beeintrachtigt wird.

. Die Modalitaten und die Fristen der

Ubergabe missen auf jeden Fall mit
dem Ausflhrungsleiter vereinbart
werden.

. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden
Fall das Recht vor, die Ausfihrung einer
bestimmten Lieferung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verflgen, dass der
Ablauf der Ausfliihrung von besonderen
Lieferungen auf eine Weise erfolgt,
welche in Bezug auf die fachgerechte
Ausfihrung der Lieferung, auf die
Ubergabe der von der Vergabe
ausgeschlossenen Lieferungen und auf
die Instandhaltungserfordernisse als die
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Lieferant sich weigern oder zusétzliche
Entgelte fordern kann.

ART. 23
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN

. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-
fihrung der Lieferungen die
notwendigen Vorkehrungen und
VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um das
Leben und die Unversehrtheit der
Arbeiter, der far die Lieferung
zustéandigen Personen und Dritter zu
gewabhrleisten und um Schéaden jeglicher
Art an o6ffentlichen und privaten Gitern
zu vermeiden.

1.

. Sara obbligo del
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di esecuzione del contratto.

ART. 22

ANDAMENTO DELLE FORNITURE

Il fornitore ha il dovere di eseguire
le forniture con ritmi tali da
rispettare il termine contrattuale
d’ultimazione senza compromettere
la loro ottimale esecuzione.

Le modalita e le tempistiche di
consegna  devono comunque
essere concordate con il direttore
dell’esecuzione.

. L’Amministrazione committente si

riserva in ogni modo il diritto di
stabilire  l'esecuzione di una
determinata fornitura entro un
congruo termine perentorio e di
disporre l'ordine di esecuzione di
forniture particolari nel modo che
riterra piu conveniente, in relazione
alla buona esecuzione della
fornitura, alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che il
fornitore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 23
OBBLIGHI DEL FORNITORE

fornitore di
adottare  nell’esecuzione  delle
forniture, le misure e le cautele
necessarie a garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle
persone addette alla fornitura e dei
terzi, nonché ad evitare danni di
qualunque natura a beni pubblici e
privati.

La responsabilita nel caso di



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Die Haftung bei Unféllen oder Schaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem
fir die Leitung und Uberwachung der
Lieferung zustédndigen Personal.

. Der Lieferant Gbernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche
sich infolge geistiger Eigentumsrechte
Dritter auf die Lieferung ergeben.

. Der Lieferant hat fir seine Angestellten
alle von den geltenden Gesetzen und
Verordnungen im Bereich Arbeit und
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten
zu erfillen und Ubernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausfihrung der Vergabe,
garantiert der Zuschlagsempfénger die
Einhaltung der geltenden umwelt-,
sozial- und arbeitsrechtlichen
Bestimmungen, welche von den
europaischen und nationalen
Vorschriften, von den Kollektivvertragen
oder von den internationalen
Bestimmungen laut Anhang X des
Kodex vorgesehen sind (Art. 30 Abs. 3
des GvD 50/2016).

. Fir das Personal, welches bei der
Lieferung die Gegenstand der Vergabe
ist, eingesetzt  wird, gilt  der
gesamtstaatliche und 6rtliche fir den
Bereich und flir das Gebiet, in welchen
die  Arbeitsleistung erbracht  wird,
geltende Kollektivvertrag, der von den
auf nationaler Ebene reprasentativsten
Verbanden abgeschlossen wurde und
jene deren Anwendungsbereich in enger
Verbindung mit der Tatigkeit die
Gegenstand der Vergabe ist, steht (Art.
30 Abs. 4 des GvD 50/2016).

ART. 24
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Nell’esecuzione

Seite / Pag. 36

infortuni e danneggiamenti ricadra
sull’appaltatore nonché sul
personale addetto alla direzione e
sorveglianza della fornitura.

. Il fornitore inoltre assume ogni

responsabilita ed onere derivanti da
diritti di proprieta intellettuale da
parte di terzi in ordine alle forniture.

. Il fornitore €& sottoposto a tutti gli

obblighi, verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e d’assicurazioni
sociali ed assume a suo carico tutti
gli oneri relativi.

dell’appalto
'aggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali
elencate nell’'allegato X del Codice
(art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

. Al personale impiegato nelle

forniture oggetto di appalto €&
applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni piu
rappresentative sul piano nazionale
e quelli il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con
I"attivita oggetto dell’appalto (art.
30 co. 4 D.Lgs. 50/16).

ART. 24

GARANZIA, MANUTENZIONE ED

ASSISTENZA



1.

. Wéhrend dieses Zeitraumes

. Falls der
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Der Lieferant verpflichtet sich fir die
Dauer von 24 Monaten ab dem Datum
der Ausstellung der Bescheinigung Uber
die Prifung der Konformitédt oder Uber
die ordnungsgemaBe Ausflhrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung
der gelieferten Guter.

ist der
Lieferant demnach verpflichtet, auf
eigene Kosten, alle aufgetretenen
Mangel der gelieferten Giter zu
beheben, welche auf Herstellungsfehler
oder auf Mangel der verwendeten Mate-
rialien  zurOckzufihren  sind.  Der
Betreuungsdienst ist ganzlich kostenlos
und steht bei Bedarf auch wéahrend der
Feiertage zur Verfligung.

. Die garantierte Eingriffszeit ist die

folgende: siehe Teil Il

- maximal Nr. siehe Teil Il Stunden zur
Ergreifung der ersten MaBnahmen
fir die Beseitigung der Mangel,
laufend ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit welchem die
festgestellten Méangel  mitgeteilt
werden und welches die
Aufforderung enthalt, dieselben zu
beheben;

- maximal 15 Tage ab Erhalt des
vorgenannten Schreibens des
Auftraggebers fir die endguiltige
Behebung der Mangel.

Lieferant innerhalb der
genannten Fristen seinen Pflichten nicht
nachkommt, behalt sich der
Auftraggeber das Recht vor, andere
Unternehmen flr die erforderlichen
Arbeiten zur Behebung der Mangel zu
beauftragen. Die entsprechenden
Kosten zuziglich des
Mehrschadensersatzes werden dem

1.
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Il fornitore s’impegna alla garanzia,
manutenzione ed assistenza dei
beni forniti per un periodo di 24
mesi dalla data di rilascio del
certificato di verifica di conformita
della fornitura o di regolare
esecuzione.

Il fornitore pertanto & obbligato ad
eliminare, a proprie spese, tutti i
difetti manifestatisi durante tale
periodo nei beni forniti, dipendenti o
da vizi di costruzione o da difetti dei
materiali impiegati. Il servizio
d'assistenza e garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita & prestato anche durante
i giorni festivi.

Il tempo d’intervento garantito é |l
seguente: vedi parte I

- massimo n. vedi parte Il ore per
le prime misure atte ad eliminare
i difetti dalla data di ricevimento
della lettera
dellAmministrazione
committente con Cui Si
comunicano i difetti riscontrati e
si rivolge invito ad eliminarli;

- massimo 15 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della
lettera dellAmministrazione
committente di cui sopra per la
definitiva eliminazione dei difetti.

. Qualora, il fornitore entro i suddetti

termini non abbia adempiuto ai suoi
obblighi, ’Amministrazione
committente ha facolta di far
eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed
imperfezioni addebitandone
l'importo al fornitore, oltre al ri-
sarcimento dell’ulteriore danno.



1.
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Lieferanten angelastet.
Wahrend der Laufzeit der Garantie
mussen jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe Teil Il Instandhaltungskontrol-
len durchgefihrt werden.

Als Garantie fir die tatsachliche
Erflllung der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
der Lieferant, auf ausdrlickliche Anfrage
des Auftraggebers und vor Freistellung
der endglltigen Kaution, eine eigens
dafir vorgesehene Bankgarantie oder
Versicherungspolizze im Ausmal3 von 4
% der aus der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Gber die

ordnungsgemane Ausfihrung
hervorgehenden Betrdage zu leisten,
welche nach Ablauf der Garantie

freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endglltige
Kaution nicht freigestellt werden.

. Wéahrend der Laufzeit der Garantie muss

der Lieferant Uber einen Firmensitz in
der Provinz Bozen (Sudtirol) verfligen
oder sich eines anderen Unternehmens
mit Firmensitz in der Provinz Bozen
(Sudtirol) bedienen, um den
Betreuungsdienst zu gewahrleisten.

_ ART.25 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

Dem Lieferanten wird keine Entschadi-
gung fur Verluste, Pannen oder
Schaden gewahrt, die bei der
Ausfahrung der Lieferung eintreten.
Jedoch bei Schaden, Verlusten oder
Pannen durch héhere Gewalt wahrend
der Verlegungs- und

5.

1.
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Durante |l
devono
gratuitamente

n. vedi parte Il
manutenzione all’anno:

periodo di
essere

garanzia
esequiti

controlli  di

A garanzia dell’effettivo
adempimento degli impegni presi in
relazione all’assistenza, garanzia e
manutenzione il fornitore si obbliga
su espressa richiesta
dellAmministrazione committente a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita
garanzia bancaria o0 polizza
assicurativa, che verra svincolata
alla fine del periodo di garanzia,
nella misura del 4% degli importi,
risultanti dal certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione
della  fornitura. La  mancata
costituzione della predetta garanzia
bancaria o polizza assicurativa
comporta il mancato svincolo della
cauzione definitiva.

. Durante il periodo di garanzia il

fornitore deve disporre di una sede
operativa in Provincia di Bolzano-
Alto Adige oppure avvalersi, per
garantire il servizio di assistenza, di
una diversa ditta con sede
operativa in Provincia di Bolzano —
Alto Adige.

ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

Non sara accordato al fornitore
alcun indennizzo per perdite,
avarie o danni che si verificassero
durante il corso della fornitura.
Tuttavia in caso di danni, perdite
ed avarie causati da forza
maggiore durante la posa in opera
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Installierungstéatigkeit, gewahrt  der
Auftraggeber eine Entschadigung, unter
der  Voraussetzung, dass diese
Schaden innerhalb von drei Tagen nach
Schadenseintritt schriftlich dem
Ausfihrungsleiter mitgeteilt wurden.

2. Der Ausfihrungsleiter verfasst in
Anwesenheit des Auftragnehmers ein
Feststellungsprotokoll Uber:

a. den Zustand der Giiter nach dem
Schaden im Vergleich zum
vorherigen Zustand;

b. die Ursachen der Schaden, mit
Angabe der eventuellen héheren
Gewalt;

c. die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d. die Befolgung oder
Nichtbefolgung der
Bestimmungen Uber die
fachgerechte Ausfihrung und
der Vorschriften des Bauleiters;

e. die eventuelle Unterlassung der
notwendigen
VorsorgemafBnahmen zur

Schadensvorbeugung;
zwecks der Bestimmung des
Schadensersatzes, der dem

Auftragnehmer zustehen kdénnte.

3. Der Lieferant darf die Ausflhrung der
Lieferung weder aussetzen noch ver-
z6gern. Davon ausgenommen bleibt die
Lieferung jener Teile, deren Zustand bis
zur Feststellung der Umstande laut
Absatz 2 unverandert bleiben muss.

4. Das Entgelt fur die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom
Auftraggeber anerkannten Schéaden,
wird unter Anwendung derselben
vertraglichen Nettopreise berechnet.

5. Hat das fahrlassige Verhalten des
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e linstallazione dei beni forniti,
’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre
che tali danni siano stati denunciati
per iscritto al direttore
dell’esecuzione, entro tre giorni
dall’evento.

2.1l direttore dell’esecuzione in

presenza dell’appaltatore redige
un verbale di accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il
danno, rapportandole allo
stato precedente;

b) delle cause dei danni,
precisando l'eventuale
causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno
delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione
delle cautele necessarie a
prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto I'appaltatore.

3.

5.

Il fornitore non pud sospendere o
rallentare 'esecuzione della
fornitura, ad esclusione di quelle
parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino
allaccertamento dei fatti di cui al
comma 2.

I compenso, limitato ai lavori
necessari per riparare i danni
riconosciuti  dal Amministrazione
committente, & calcolato applican-
do gli stessi i prezzi netti indicati
nel contratto.

Se il comportamento colposo del
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Lieferanten oder
welche er
mitverursacht,
Verhéltnis

der Personen, fir
haftet, den Schaden
wird das Entgelt im
zum  Verschuldensgrad

reduziert.

ART. 26

VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES

LIEFERANTEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten
sind auf jedem Fall zu Lasten des
Lieferanten:

a) die Ausfiihrung aller Uberpriifungen

und Tests, welche die gelieferten
Guter zum Gegenstand haben und
vom Ausflhrungsleiter angeordnet
wurden. Falls der Lieferant nicht
innerhalb von Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden
diese vom Entgelt fir die Vergabe
oder der unmittelbar nach
Durchfihrung der Tests anfallenden
eventuellen  Anzahlungsrate in
Abzug gebracht,

die Bereitstellung aller Arbeiter und
Techniker sowie aller Gerate und
Instrumente,

die Reparatur der Schaden jeglicher

Art, unbeschadet der Regelung
vorherigen Artikels 25,
der Abtransport aller vom

Ausfuhrungsleiter nicht akzeptierten
Guter im Falle der
Vertragsauflésung. Im gegenteiligen
Fall erfolgt der Abtransport von Amts

wegen und auf Kosten des
Lieferanten,
das Veroéffentlichungsverbot  von

Notizen, Zeichnungen und Foto-
grafien der vertragsgegenstandli-
chen Lieferungen, vorbehaltlich

einer ausdriicklichen schriftlichen

1.
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fornitore o delle persone delle quali
esso €& tenuto a rispondere ha
concorso a cagionare il danno, il
compenso é ridotto in proporzione
al grado della colpa.

ART. 26
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A
CARICO DEL FORNITORE

Sono comunque a carico del
fornitore i seguenti oneri ed
obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e
le prove, comunque ordinati dal
direttore dell’esecuzione sui
beni forniti. Qualora il fornitore
non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle
prove ed esami, queste
verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del
corrispettivo  dellappalto o
dell’eventuale rata di acconto
immediatamente successiva
all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli
operai e tecnici ed attrezzi e

strumenti,
c) riparazione dei danni di
qualsiasi genere, fermo

restando quanto previsto al
precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati
dal direttore dell’esecuzione in
caso di risoluzione  del
contratto. In caso contrario lo
sgombero e effettuato d’ufficio
ed a spese del fornitore,

e) divieto di pubblicazione di
notizie, disegni o fotografie
riguardanti le forniture oggetto
dell'appalto, salvo esplicita
autorizzazione scritta  del
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Genehmigung des
Ausfihrungsleiters,
f) der Auftragnehmer muss dem

Ausfihrungsleiter

mente abgeben:

- die Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen in
deutscher und italienischer
Sprache;

- alle  Zertifikate, = Konformitats-
erklarungen, Bescheinigungen und
alle weiteren gesetzlich
vorgeschriebenen Dokumente;

- die technischen Datenblatter der

folgende Doku-

Materialien, der installierten
Maschinen, der Gerate und
Anlagen;

- die Anleitungen und
Instandhaltungsplane der
installierten Maschinen, der
Gerate, der Anlagen und jener
Teile der Lieferung, die
Instandhaltungseingriffe
bendtigen.

2. Bei Lieferungen mit Verlegung obliegen

dem Lieferanten gegeniber seinen am
Ausflhrungsort des Vertrages tatigen
Angestellten samtliche Pflichten, welche
aus den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen im
Arbeits- und
Sozialversicherungsbereich

hervorgehen. Er Obernimmt
entsprechenden Verpflichtungen.

alle

ART. 27

RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES

1.

VERTRAGES

Der Auftraggeber hat das Recht,
jederzeit vom Vertrag zurlckzutreten,
vorbehaltlich vorheriger Zahlung der
durchgefihrten Leistungen und der
gelagerten, noch verwendbaren
Materialien, zuziglich der Zahlung eines
Zehntels des Betrages der nicht
ausgefuhrten Lieferungen gemafB Art.

2.

1.
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direttore di esecuzione,

f) lappaltatore deve consegnare
al direttore dell’'esecuzione i
seguenti documenti:

-i manuali duso e di
manutenzione in lingua
tedesca ed italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni
di conformita, certificazioni e

tutti  gli altri documenti
prescritti dalla legge;
- le schede tecniche dei

materiali, dei  macchinari
installati, delle attrezzature e
degli impianti;

- i manuali e programmi di
manutenzione dei macchinari
installati, delle attrezzature
degli impianti e di quelle parti
della fornitura che
necessitano di interventi di
manutenzione.

In caso di forniture con posa in
opera il fornitore € inoltre sottoposto
a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti operanti in luogo di
esecuzione del contratto risultanti
dalle disposizioni legislative e re-
golamentari vigenti in materia di
lavoro e di assicurazione sociale e
assume a suo carico tutti gli
obblighi relativi.

ART. 27

RECESSO E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

L’amministrazione committente ha il
diritto di recedere in qualunque
momento dal contratto, previo
pagamento delle prestazioni
eseqguite, del valore dei materiali
utili esistenti in magazzino oltre al
decimo dell'importo delle forniture
non eseguite, come previsto
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. GemaBR Art.

. Neben den in den

109 des GvD 50/2016.

1672 ZGB kann der
Lieferant die Auflésung des Vertrags bei
Unmdglichkeit der Ausfihrung als Folge
eines von ihm nicht zu vertretenden
Grund fordern.

. Wahrend der Vertragsausfihrung kann
der Auftraggeber eine Erhéhung oder
Reduzierung der Vertragsleistungen bis
zu einem Flnftel des Vertragsbetrages
fordern. Dem Auftragnehmer steht kein
zusatzliches Entgelt zu, sofern keine
wesentliche Anderung der
Vertragsleistungen  eintritt. ~ Darlber
hinaus hat der Auftragnehmer Anspruch
auf Vertragsauflésung und auf Zahlung
der durchgeflhrten Vertragsleistungen

sowie der am Ausfihrungsort
gelagerten, noch verwendbaren
Materialien.

ART. 28

VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES LIEFERANTEN

vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Fallen,
wird der Vertrag in den Fallen und
gemal den Modalitaten der Artt. 108
des GvD 50/2016 und 1453 und ff. ZGB
aufgeldst.

. Bei Vertragsauflésung zum Schaden des
saumigen Lieferanten hat der
Auftraggeber das Recht flr die Lieferung
oder den verbleibenden Teil Dritte zu
beauftragen. Dem sdumigen Lieferanten
wird die Beauftragung an Dritte
mitgeteilt. Dem saumigen Lieferanten
werden die Mehrkosten angelastet, die

1.
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all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

[l fornitore pud chiedere la
risoluzione del contratto in caso di
impossibilita ad eseguirlo in
conseguenza di causa ad esso nhon
imputabile, secondo il disposto
dell'art. 1672 del codice civile.

. Durante l'esecuzione del contratto,

'amministrazione committente puo
ordinare, un aumento o0 una
diminuzione  delle  prestazioni
dellappalto fino alla concorrenza
del quinto dellimporto contrattuale
senza riconoscimenti all’appaltatore
di un'indennita aggiuntiva, purché
non mutino sostanzialmente Ila
natura delle prestazioni compresi

nellappalto. Oltre tale limite
lappaltatore  ha  diritto  alla
risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle

prestazioni eseguite a termini di
contratto, nonché al del valore dei
materiali utili esistenti nel luogo di
esecuzione contratto.

ART. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

COLPA DEL FORNITORE

Il contratto si risolve, oltre che nei
casi previsti nel presente capitolato
Parte | ed in quelli eventualmente
previsti nella parte Parte Il, nelle
ipotesi e secondo le modalita di cui
agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453
e ss. del Codice Civile.

Con la risoluzione del contratto in
danno del fornitore inadempiente,
sorge nell Amministrazione
committente il diritto di affidare a
terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L'affidamento
a terzi & comunicato al fornitore
inadempiente. Al fornitore
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der Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgelésten  Vertrag  vorgesehenen
Kosten, getragen hat. Diese werden von
der hinterlegten Kaution in Abzug
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs.
2 des GvD 50/2016).

ART. 29
INFORMATIONEN

. Der Lieferant erhédlt die nétigen
Informationen  Uber die  Pflichten
bezlglich der geltenden Bestimmungen:
im Bereich der Firsorge und der
sozialen Leistungen beim NISF -
Hauptsitz Bozen und den jeweiligen Be-
zirksamtern; im Bereich der Arbeits-
unfalle bei der INAIL; im Bereich der
Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt fir
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt
fir Luft und Larm.

ART. 30
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN

. Unabhéngig von etwaigen
Beanstandungen ist der Lieferant immer
verpflichtet, die Anweisungen des
Ausfuhrungsleiters zu befolgen, ohne die
ordnungsgemane Lieferung
auszusetzen oder zu verzdgern.

Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Lieferung beeintrachtigen kénnten, teilen
der Ausflhrungsleiter oder der Lieferant
dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen die
erhobenen Beanstandungen mit. Nach
Einberufung der Parteien und nach
gemeinsamer Prifung der
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inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu
dall’Amministrazione committente
rispetto a quelle previste dal
contratto  risolto. Esse  sono
prelevate dal deposito cauzionale
salva la richiesta dell'ulteriore
risarcimento del danno (art. 108 co.
2 D.Lgs. 50/16).

ART. 29
INFORMAZIONI

. Il fornitore potra ottenere le

necessarie  informazioni  sugli
obblighi  relativi alle  vigenti
disposizioni: in materia di
previdenza e assistenza presso
I'INPS — Sede centrale di Bolzano e
nei rispettivi uffici comprensoriali; in
materia di infortuni sul lavoro
presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro
presso |'ufficio provinciale Tutela
sociale del Lavoro, nonché presso
I'Ufficio aria e rumore.

ART. 30
DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE

. Il fornitore €& sempre tenuto,

indipendentemente da ogni
possibile contestazione, ad at-
tenersi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter
sospendere o ritardare comunque
la regolare fornitura.

. Qualora sorgano rilevanti

contestazioni di ordine tecnico che
possano influire sulla fornitura il
direttore  dell’esecuzione o |l

fornitore comunicano al
responsabile del procedimento le
contestazioni insorte. I

responsabile del procedimento
convocate le parti e promosso in



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

1.

Beanstandungen innerhalb von finfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich
dem Ausfihrungsleiter die notwendigen
Anweisungen mit, fir die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und
dem Lieferanten.

. Der  Ausflhrungsleiter teilt dem

Lieferanten die Entscheidung des
einzigen Verfahrensverantwortlichen in
Form einer Dienstanweisung mit. Der
Lieferant ist verpflichtet, sich danach zu
richten, hat aber das Recht in der
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder dber die
ordnungsgemaBe  Ausflhrung  den
Vorbehalt einzutragen.

Falls der Lieferant einen Vorbehalt in die
Bescheinigung eingetragen hat,
Ubermittelt der Ausflhrungsleiter dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen
eine begrindete Stellungnahme zu den
eingetragenen Vorbehalten.

) ART. 31
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

Es gelten die Bestimmungen geman Art.
206 des GvD 50/2016.

ART. 32

SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

1.

Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven
Rechte, welche sich aus der
Ausfihrung des Vertrages ergeben,
einschlieBlich jener, welche auf die
fehlende gutliche Streitbeilegung
gemaB Art. 205 des GvD 50/2016
folgen, ist es moglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Artt. 209
und 210 des GvD 50/2016 verwiesen.

S direttore
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contraddittorio con loro I'esame
della questione entro quindici giorni
dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie in forma scritta
al direttore dell’esecuzione per
risolvere le contestazioni tra
quest'ultimo e il fornitore.

dell’esecuzione
comunica in forma dordine di
servizio la decisione del
responsabile del procedimento al
fornitore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel certificato di
verifica di conformita o di regolare
esecuzione della fornitura.

. Qualora il fornitore abbia iscritto

riserva sul certificato, il direttore
dell’esecuzione trasmette le sue
motivate deduzioni sulle riserve
iscritte  al responsabile  del
procedimento.

ART. 31
ACCORDO BONARIO

. Si applicano le disposizioni di cui

allarticolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 32
ARBITRATO E TRANSAZIONE

1. Le controversie sui diritti soggettivi,

derivanti  dall’esecuzione  del
contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo
bonario di cui allart. 205 del
D.Lgs. 50/2016, possono essere
deferite ad arbitri, qualora previsto
dal contratto, o al giudice ordinario.
Si applicano per quanto riguarda
l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del
D.Lgs. 50/2016.
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2. Die Streitigkeiten Uber subjektive

Rechte, die sich aufgrund der
Ausfihrung des  gegenstandlichen
Vertrages ergeben, kbdnnen unter
Beachtung der Bestimmungen des ZGB
nur dann durch Vergleich beigelegt
werden, wenn keine anderen
Rechtsmittel zur Verfligung stehen.

Es gelten die Bestimmungen geman
Art. 208 des GvD 50/2016.

ART. 33
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe Teil Il
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2. Le controversie relative a diritti

soggettivi derivanti
dallesecuzione del presente
contratto possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto
del codice civile esclusivamente
nell’ipotesi in cui non sia possibile
esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui
all‘art. 208 D.Lgs. 50/16.

ART. 33
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi parte I



