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02.04.80.05.h

Beton flr Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung

Festigkeitsklasse C 30/37
Festigkeitsklasse C 30/37

Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione

classe C 30/37
classe C 30/37

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,05 h = 1,92 €
Settore edile/civile Operaio spec.
01.01.01.03 Bausektor Qualifizierter 35,45€ x 0,05 h = 1,77 €
Facharbeiter
Settore edile/civile Operaio qual.
01.01.01.04 Bausektor Arbeiter 31,40€ x 0,10 h = 3,14 €
Settore edile/civile Operaio com.
6,83 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Beton laut Preisliste der Firma 84,00€ x 1,00 m3 + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 106,90 €
Rienzbeton, Konsistenzklasse
C30/37 - S3 - D32mm (XC1 und
XC2) /(113,00€ - 1,00€) - 25%
(siehe Anhang)
106,90 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / Summe /
P, C - T S AGS UG
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
51.02.06.02.C Transportbetonmischer 66,02€ x 0,07 h = 4,62 €
(Trommelmischer) Nutzinhalt Gber
6,00 bis 8,00 m3
Autobetoniera (mescolatore a
tamburo) volume utile oltre 6,00
fino a 8,00 m3
51.02.06.10.D Betonpumpe 25 m3/100 bar - 80 75,23€ x 0,03 h = 2,26 €
m3/30 bar
Pompa per conglomerato
cementizio 25 m3/100 bar - 80
m3/30 bar
51.02.03.01.A Nadelrittler, mechanisch oder mit 5,10€ x 0,10 h = 0,51 €
Druckluft betrieben Durchmesser
Nadel bis 54 mm
Vibratore ad ago, meccanico o ad
aria compressa diametro ago fino
as54 mm
7,39 €

Kosten Ausschreibung / Costi

121,12 € x

2 02.04.80.05.h

121,12€ /m3

15.445,73 m3 =

1.870.786,82 €
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02.04.80.06.a

Aufpreis Ausfuhrung als WeiRe Wanne

Aufpreis Ausfiihrung Bodenplatte als Weisse Wanne

Aufpreis Ausfuhrung Bodenplatte als Weisse Wanne

Inbegriffen sind folgende Leistungen:

1) Erstellung eines Ausflihrungsprojektes fur die Bauwerksabdichtung System Weisse Wanne und einer
durchgehenden Uberwachung der Arbeiten durch eine spezialisierte Firma. Die Ausfihrungsplanung
muss folgende Punkte enthalten: - Eigenschaften des Betons (w/z-Wert, Frischbetontemperatur,
Konsistenz, Zementtyp, Zementgehalt), - Festlegung der Arbeitsfugen und Sollbruchstellen mit
Fugenblechen, - Angaben zur Bewehrung und Bewehrungsfihrung, - MaBnahmen flr fachgerechte
Einbringung, Verdichtung und Nachbehandlung des Betones. Die Bewehrungsplane sind von der
Fachplanung freizugeben. Samtliche fur die Bauwerksabdichtung relevanten Arbeitsschritte
(Sauberkeitsschicht, Einbau Fugenbleche, Einbau Rohrdurchfliihrung, korrekte Betondeckung,
Betonierarbeiten, NachbehandlungsmaBnahmen) sind durch speziell geschultes Fachpersonal zu
Uberwachen. Speziell die Betonarbeiten sind zu Gberwachen und zu dokumentieren.

2) Samtliche MaBnahmen zur Herstellung des Betons und Konstruktive MaBnahmen fir die WeiRe
Wanne, die gemall Fachplanung notwendig sind: - Eigenschaften nach Vorgabe (w/z-Wert, Slump,
Frischbetontemperatur, Wassereindringtiefe), - Verwendung von Zementen mit geringer
Hydratationswarmeentwicklung oder Ersatz von Zement durch aufbereitete Flugasche, - Verwendung
von schlangenférmigen Faserzementabstandhaltern flr die untere Bewehrungslage, - Sicherstellung der
Betondeckung der oberen Bewehrungslage durch ausreichend Distanzhalter, -sorgfaltige Verlegung der
Bewehrung, damit die Betondeckungen eingehalten werden, -Vertiefungen mit 45° Voutung mit 3cm
Weicheinlage, -Trennlage zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte, -bei tiefen Temperaturen
Abdeckung mit Dammmatten, bei hohen Aussentemperaturen zur Sicherstellung eines korrekten
Einbaues Einsatz von Verzogerer, -bei einseitiger Wandschalung Verwendung von
Verankerungsschlaufen.

3) Lieferung und Einbau von Fugenblechen und -bandern fir die Abdichtung der Arbeits- , Sollriss- und
Dehnfugen. Inbegriffen sind auch samtliches Zubehdr und Arbeitsleistungen, die fur eine fachgerechte
Ausflhrung der Abdichtung der Fugen notwendig sind, wie Haltebligel, Montage der Fugenbleche,
Abschalen der Arbeits- und Dehnfugen, Reinigung der Arbeitsfugen mit Druckluft oder
Hochdruckreinigern, Schutz der Fugenbleche und -bander beim Betonieren.

4) Samtliche notwendigen NachbehandlungsmaBnahmen wie Aufbringen eines flissigen
Nachbehandlungsfilmes zum Schutz der Betonoberflache gegen vorzeitiger Verdunstung oder Abdecken
der freien Betonoberflachen mit einer dampfdichten PE-Folie, thermische Nachbehandlung von
massigen Bodenplatten durch vollflachiges Zudecken mit einer Isolierfolie Typ Overfoilclima oder
gleichwertigen fur 7 Tage, Schutz vor Erschitterungen.

5) 10 jahrige Gewahrleistung auf die Wasserundurchlassigkeit der Bodenplatte und
Haftpflichtversicherung mit 10 jahriger Nachhaftung und Deckung der Vermdgensschaden.

Die Abrechnung erfolgt pro m2.

Sovrapprezzo esecuzione vasca bianca

Sovrapprezzo esecuzione platea in vasca bianca

Sovrapprezzo esecuzione platea in vasca bianca

Sono comprese seguenti prestazioni:

1) Elaborazione dei disegni esecutivi per I'impermeabilizzazione con calcestruzzo, direzione dei lavori,
costante supervisione delle lavorazioni e delle operazioni di getto da parte di tecnici della ditta
specializzata, che definisce i sequenti punti: -Determinazione e indicazione delle ricette per la
produzione del cls impermeabile (rapporto a/c, consistenza, temperatura del cls fresco, tipo di
cemento, contenuto di cemento), -Tipologia e posizionamento dei giunti di ripresa e/o giunti di
fessurazione programmata con lamiere rivestite, -Tutte le misure per il corretto betonaggio, la vibratura
e la stagionatura del calcestruzzo. La ditta specializzata deve assistere e deliberare tutte lavorazioni
rilevanti (posa delle lamiere ed elementi di fessurazione programmata, passaggi per tubazioni,
copriferro, betonaggio, stagionatura) garantendo la presenza di un tecnico specializzato. Devono essere
monitorate in maniera particolare le operazioni di getto nella loro completezza.

2) Tutte le misure necessarie per la realizzazione di calcestruzzo per vasca bianca in conformita al
progetto specifico, in particolare: - impiego di calcestruzzi standard con limitato rapporto a/c,
utilizzo di cementi con basso calore d’idratazione o eventuale sostituzione di parte del cemento
con ceneri volanti additivate, - posa di strato di separazione i nylon (<0,5mm) sopra la superficie del
magrone, - realizzazione di variazioni di quota intradossale con dislivello a 45° e strato morbido di 3 cm
- impiego di distanziatori in fibrocemento a S per il posizionamento dell’armatura inferiore, -
indicazione del passo massimo dell’armatura, - indicazioni su armatura aggiuntiva.: - garantire il
copriferro dell’armatura superiore attraverso I'uso di sufficienti distanziatori, - accurato
posizionamento dell’armatura cosi da rispettare il copriferro e passo, - stagionatura termica con
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strato isolante p.es. Typ Overfoilclima per almeno 7 giorni, - in presenza temperature ridotte prevedere
copertura con strato isolante, - in presenza di temperature elevate prevedere I'utilizzo di ritardante,-
per getti monolaterali della parete prevedere uso di cappi d’ancoraggio annegati.

3) Fornitura e posa dei materiali inerenti la vasca bianca compresi tutti gli accessori, in
particolare: - fornitura e casseratura dei giunti di ripresa in lamiera rivestita in butilcauccit con
certificazione di tenuta idraulica per pressioni fino a 2 bar, - fornitura e posa dei giunti di fessurazione
programmata in lamiera zincata con apposite staffe di sostegno, - fornitura e posa di giunti di
dilatazione con relative casserature, - pulizia tramite getto d’aria compressa e/o idropulitrice dei
giunti di ripresa, - protezione da lesioni delle lamiere e dei nastri d’impermeabilizzazione.

4) Misure di stagionatura indicate:- applicazione di un film d’antievaporante fluido per proteggere il
calcestruzzo dall’evaporazione precoce e/o copertura delle superfici libere con un foglio isolante in PE, -
protezione da vibrazioni, copertura con strato termoisolante di getti massici o in condizioni di clima
invernale (T < 5°) per almeno 7 giorni.

5) Garanzia decennale sull’impermeabilita dei solai in vasca bianca e polizza assicurativa con una
copertura posthuma di 10 anni.

La fatturazione € a m2.

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 9,35€ x 1,00 m2 + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 11,90¢€
secondo offerta
11,90 €
Z 02.04.80.06.a 11,90€ /m2
Kosten Ausschreibung / Costi 11,90 € x 5.020,00 m2 = 59.738,00 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software .3
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02.04.80.06.b

Aufpreis Ausfihrung als Weille Wanne

Aufpreis Ausfuhrung Wande als Weisse Wanne

Aufpreis Ausfihrung Wande als Weisse Wanne

Inbegriffen sind folgende Leistungen:

1) Erstellung eines Ausflihrungsprojektes fir die Bauwerksabdichtung System Weisse Wanne und einer
durchgehenden Uberwachung der Arbeiten durch eine spezialisierte Firma. Die Ausfihrungsplanung
muss folgende Punkte enthalten: - Eigenschaften des Betons (w/z-Wert, Frischbetontemperatur,
Konsistenz, Zementtyp, Zementgehalt), - Festlegung der Arbeitsfugen und Sollbruchstellen mit
Fugenblechen, - Angaben zur Bewehrung und Bewehrungsflihrung, - MaBnahmen flr fachgerechte
Einbringung, Verdichtung und Nachbehandlung des Betones. Die Bewehrungsplane sind von der
Fachplanung freizugeben. Samtliche fir die Bauwerksabdichtung relevanten Arbeitsschritte
(Sauberkeitsschicht, Einbau Fugenbleche, Einbau Rohrdurchflihrung, korrekte Betondeckung,
Betonierarbeiten, Nachbehandlungsmafinahmen) sind durch speziell geschultes Fachpersonal zu
Uberwachen. Speziell die Betonarbeiten sind zu Uberwachen und zu dokumentieren.

2) Samtliche MaBnahmen zur Herstellung des Betons und Konstruktive MaBnahmen fur die WeilRe
Wanne, die gemal Fachplanung notwendig sind: - Eigenschaften nach Vorgabe (w/z-Wert, Slump,
Frischbetontemperatur, Wassereindringtiefe), - Verwendung von Zementen mit geringer
Hydratationswarmeentwicklung oder Ersatz von Zement durch aufbereitete Flugasche, - Verwendung
einer speziellen Anschlussmischung fir den Wandful, - Verwendung von wasserundurchlassigen
Spannstellen fur die Wandschalung, -freie Fallhdhe beim Betonieren begrenzt auf 1,5m, -die
Anschlussbewehrung muss vor dem Betonieren montiert werden und darf nicht in den frischen Beton
gedriuckt werden, -bei einseitiger Betonage gegen Baugrubensicherungen Einlegen einer mindestens
2cm dicken, weichen Trennschicht z.B. Enkadrainmatte.

3) Lieferung und Einbau von Fugenblechen flur die Abdichtung der Arbeits- und Scheinfugen. Inbegriffen
sind auch samtliches Zubehor und Arbeitsleistungen, die flir eine fachgerechte Ausfihrung der
Abdichtung der Fugen notwendig sind, wie Haltebugel, Montage der Fugenbleche, Abschalen der
Arbeits- und Dehnfugen, Reinigung der Arbeitsfugen mit Druckluft oder Hochdruckreinigern, Schutz der
Fugenbleche und -bander vor Verletzungen.

4) Samtliche notwendigen NachbehandlungsmaBnahmen wie Mindeststandzeit in Wandschalung von
36h nach Betonierende. Im Winter entsprechend der Temperatur langere Standzeiten in der Schalung.
5) 10 jahrige Gewahrleistung auf die Wasserundurchlassigkeit der Wande und Haftpflichtversicherung
mit 10 jahriger Nachhaftung und Deckung der Vermoégensschaden.

Die Abrechnung erfolgt pro m2.

Sovrapprezzo esecuzione vasca bianca

Sovrapprezzo esecuzione pareti in vasca bianca

Sovrapprezzo esecuzione pareti in vasca bianca

Sono comprese le seguenti prestazioni:

1) Elaborazione dei disegni esecutivi per I'impermeabilizzazione con calcestruzzo, direzione dei lavori,
costante supervisione delle lavorazioni e delle operazioni di getto da parte di tecnici della ditta
specializzata, che definisce i seqguenti punti: -Determinazione e indicazione delle ricette per la
produzione del cls impermeabile (rapporto a/c, consistenza, temperatura del cls fresco, tipo di
cemento, contenuto di cemento), -Tipologia e posizionamento dei giunti di ripresa e/o giunti di
fessurazione programmata con lamiere rivestite, -Tutte le misure per il corretto betonaggio, la vibratura
e la stagionatura del calcestruzzo. La ditta specializzata deve assistere e deliberare tutte lavorazioni
rilevanti (posa delle lamiere ed elementi di fessurazione programmata, passaggi per tubazioni,
copriferro, betonaggio, stagionatura) garantendo la presenza di un tecnico specializzato. Devono essere
monitorate in maniera particolare le operazioni di getto nella loro completezza.

2) Tutte le misure necessarie per la realizzazione di calcestruzzo per vasca bianca in conformita al
progetto specifico, in particolare: -Impiego di calcestruzzi standard con limitato rapporto a/c,
eventuale utilizzo di cementi con basso calore d’idratazione o eventuale sostituzione di parte del
cemento con ceneri volanti additivate, -Impiego di una miscela a diametro ridotto per il piede
delle pareti, -Impiego di distanziatori impermeabili per la casseratura delle pareti (con relativa
certificazione) ,- presenza di uno uno strato di separatore di almeno 2 cm (tipo enkadrain o similare)
nel caso di casseratura a spintai -Indicazione del passo massimo dell’armatura, - Indicazioni su
armatura aggiuntiva.

3) Fornitura e posa dei materiali inerenti la vasca bianca compresi tutti gli accessori, in
particolare: -Fornitura e casseratura dei giunti di ripresa in lamiera rivestita, -Fornitura e posa dei giunti
di fessurazione programmata in lamiera zincata con apposite staffe di sostegno, -Fornitura e posa di
giunti di dilatazione con relative casserature, -Pulizia tramite getto d’aria compressa e/o
idropulitrice dei giunti di ripresa, -Protezione da lesioni delle lamiere e dei nastri
d’impermeabilizzazione.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software b
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4) Misure di stagionatura: mantenimento nella casseratura delle pareti per un periodo dopo il
betonaggio di almeno 36h. In caso di temperature invernali il tempo di permanenza deve essere
prolungato e comunque deve essere di almeno 48h.

5) Garanzia decennale sull’impermeabilita delle pareti in vasca bianca e polizza assicurativa con una

copertura posthuma di 10 anni.
La fatturazione € a m2.

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 18,75€ x 1,00 m2 + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 23,86 €
secondo offerta
23,86 €
2 02.04.80.06.b 23,86 € /m2
Kosten Ausschreibung / Costi 23,86 € x 685,00 m2 = 16.344,10 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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02.04.80.06.c

Aufpreis Ausfihrung als Weille Wanne

Liefern und Montieren eines Mauerkragens @110

Liefern und Montieren Rondo Mauerkragen oder gleichwertig g 110

Lieferung und Montage von Mauerkragen Typ Rondo oder gleichwertig fir die druckwasserdichte
Abdichtung von Rohrdurchfihrungen in Betonbauteilen )

Bestandig gegen verdinnte Sauren und Laugen, Gllle, Jauche, Ol und Bitumen

mit Prafzeugnis bis 5 bar Wasserdruck

zur Abdichtung von Rohren aus Kunststoff, Beton, Guss, Stahl

far Rohraussendurchmesser 110 mm

Sovrapprezzo esecuzione vasca bianca

Fornitura e montaggio collari in PVC 8110

Fornitura e montaggio collari in PVC g110 tipo Rondo o simile per impermeabilizzazione contro acqua in
pressione di tubi passanti in muri e platee in calcestruzzo

Resistente agli acidi diluiti e soluzioni alcaline, liquame colaticcio, limitatamente resistente a olio e
bitume

Certificato di tenuta di pressione fino a 5 bar

Per tubi e tubazioni in plastica, acciaio, fibrocemento

Per dimensione esterno tubo passante di 110mm

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 19,76 € x 1,00 St + 0,60% + 1500% + 10,00% = 25,15€
secondo offerta
25,15 €
2 02.04.80.06.c 28,99 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 28,99 € x 20,00 St = 579,80 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software .6
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02.04.80.06.d

Aufpreis Ausfihrung als Weille Wanne

Liefern und Montieren eines Mauerkragens @200

Liefern und Montieren Rondo Mauerkragen oder gleichwertig g200

Lieferung und Montage von Mauerkragen Typ Rondo oder gleichwertig fir die druckwasserdichte
Abdichtung von Rohrdurchfihrungen in Betonbauteilen )

Bestandig gegen verdinnte Sauren und Laugen, Gllle, Jauche, Ol und Bitumen

mit Prafzeugnis bis 5 bar Wasserdruck

zur Abdichtung von Rohren aus Kunststoff, Beton, Guss, Stahl

far Rohraussendurchmesser 110 mm

Sovrapprezzo esecuzione vasca bianca

Fornitura e montaggio collari in PVC 8200

Fornitura e montaggio collari in PVC 2200 tipo Rondo o simile per impermeabilizzazione contro acqua in
pressione di tubi passanti in muri e platee in calcestruzzo

Resistente agli acidi diluiti e soluzioni alcaline, liquame colaticcio, limitatamente resistente a olio e
bitume

Certificato di tenuta di pressione fino a 5 bar

Per tubi e tubazioni in plastica, acciaio, fibrocemento

Per dimensione esterno tubo passante di 110mm

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 25,70€ x 1,00 St + 0,60% + 1500% + 10,00% = 32,70 €
secondo offerta
32,70 €
2 02.04.80.06.d 36,54 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 36,54 € x 2,00 st = 73,08 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software I
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02.04.95.03.01

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
fUr Stltzenstrang SA1, von TG - EG

fur Stutzenstrang SA1, von TG - EG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.

- @ 35cm

- Lange = ca. 10,45 m

- Inkl. Deckenaussparung h = ca. 35 cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.300kN
Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA1, da piano seminterrato fino a piano terra

per pilastri SA1, da piano seminterrato fino a piano terra realizzati come elemento unico come segue da

esigenze statiche

- g 35cm

- Lunghezza = ca. 10,45 m
- incl. foro solaio h=35 cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.300kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 5.810,20€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 7.394,00
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
7.394,00 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
2 02.04.95.03.01 8.183,73 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 8.183,73 € x 1,00 St = 8.183,73 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.02

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
far Statzenstrang SA1, von 1.0G bis 2.0G

fur Stutzenstrang SA1, von 1.0G bis 2.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.

- @30 cm

- Lange = ca. 8,10m

- Ink. Deckenaussparung h=95cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.600kN
Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA1, da primo piano fino al secondo piano

per pilastri SA1, da primo piano fino al secondo piano realizzati come elemento unico come segue da

esigenze statiche

- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 8,10m
- incl. foro solaio h=95cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.600kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.039,40€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.140,51
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.140,51 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
£ 02.04.95.03.02 5.930,24 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 5.930,24 € x 1,00 St = 5.930,24 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.03

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
fUr Stltzenstrang SA1, SA3, SA4, SA5, im 3. OG
fur Stutzenstrang SA1, SA3, SA4, SA5, im 3. OG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen

Erfordernissen herstellen.
- @ 25cm
- Lange = ca. 3,90m

Angaben zur Bemessung: Nd= 1.387 kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA1, SA3, SA4, SA5, terzo piano
per pilastri SA1, SA3, SA4, SA5, terzo piano realizzati come elemento unico come segue da esigenze

statiche
- g 25¢cm
- Lunghezza = ca. 3,90m
Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 1.387 kN
S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 2.447,20€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 3.114,28
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
3.114,28 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €

108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

Kosten Ausschreibung / Costi

3.904,01 € x

241,79 €

2 02.04.95.03.03 3.904,01 € /St

4,00 st = 15.616,04 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.04

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SA2, von TG bis EG

fur Stutzenstrang SA2, von TG bis EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 40cm

- Lange = ca. 10,45m

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.120kN

Horizontallasten: RYd=6kN

Horizontallast aus Fassade: RYd=55kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA2, da piano interratto fino piano terra

per pilastri SA2, da piano interratto fino piano terra realizzati come elemento unico come segue da
esigenze statiche

- a 40cm

- Lunghezza = ca. 10,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.120kN
Carichi orizzontali: RYd=6kN
Carico orizzontale da facciata: RYd=55kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 6.722,56 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 8.555,07
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

8.555,07 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.04 9.344,80 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 9.344,80 € x 1,00 St = 9.344,80 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 1
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.05

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stitzenstrang SA2+SA7, von 1.0G bis 2.0G

fur Stutzenstrang SA2+SA7, von 1.0G bis 2.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- @ 30cm

- Lange = ca. 8,10m

- Ink. Deckenaussparung h=95cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.725kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA2+SA7, dal primo piano fino al secondo piano

per pilastri SA2+SA7, dal primo piano fino al secondo piano realizzati come elemento unico come segue
da esigenze statiche

- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 8,10m

- incl. foro solaio h=95cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.725kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.242,70€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 5.399,22
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

5.399,22 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.05 6.188,95 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.188,95 € x 2,00 st = 12.377,90 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 2
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.06

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SA3, von TG bis EG

fur Stutzenstrang SA3, von TG bis EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 40cm Hohlraum komplett ausbetoniert

- Lange = ca. 10,45m

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.750kN

Horizontallasten: RYd=6kN

Horizontallast aus Fassade: RYd=55kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA3, da piano interratto fino piano terra

per pilastri SA3, da piano interratto fino piano terra realizzati come elemento unico come segue da
esigenze statiche

- @ 40cm spazio vuoto riempito completamente di calcestruzzo

- Lunghezza = ca. 10,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.750kN
Carichi orizzontali: RYd=6kN
Carico orizzontale da facciata: RYd=55kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 8.728,60€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 11.107,9
Angebot plus Skonto 5% 3€

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

11.107,93 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.06 11.897,66 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 11.897,66 € x 1,00 St = 11.897,66 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 13
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.07

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

far Statzenstrang SA3, im1. OG

fur Stutzenstrang SA3, im1. OG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @ 35cm

- Lange = ca. 3,89m

- Ink. Bewehrungstberstand h=95cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.267kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA3, primo piano

per pilastri SA3, primo pianoa realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 3,89m

- incl. armatura sporgente h=95cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.267kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.183,60 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.051,42
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

4.051,42 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.07 4.841,15 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.841,15€ x 1,00 St = 4.841,15 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 14
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.08

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stitzenstrang SA3+SA4, im 2.0G

fur Stutzenstrang SA3+SA4, im 2.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 30cm

- Lange = ca. 4,21m

- Ink. Bewehrungsuberstand h=125cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.185kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA3+SA4, secondo piano

per pilastri SA3+SA4, secondo piano realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 30cm

- Lunghezza = ca. 4,21m

- incl. armatura sporgente h=125cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.185kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.232,94 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.114,21
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

4.114,21 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.08 4.903,94 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.903,94 € x 2,00 st = 9.807,88 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software A5
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.09

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
fUr Stltzenstrang SA4, von EG bis 1.0G

fur Stutzenstrang SA4, von EG bis 1.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.

- @ 35cm

- Lange = ca. 8,89m

- Ink. Deckenaussparung h=95cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.050kN
Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA4, dal piano terra fino al primo piano

per pilastri SA4, dal piano terra fino al primo piano realizzati come elemento unico come segue da

esigenze statiche

- g 35cm

- Lunghezza = ca. 8,89m
- incl. foro solaio h=95cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.050kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.485,56 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 5.708,27
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.708,27 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
2 02.04.95.03.09 6.498,00 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 6.498,00 € x 1,00 St = 6.498,00 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

i®
73



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.10

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SA5, von TG bis EG

fur Stutzenstrang SA5, von TG bis EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.
- @ 35cm
- Lange = ca. 10,45m

- Ink. Deckenaussparung h=105cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.878 kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA5, da piano seminterrato fino a piano terra
per pilastri SA5, da piano seminterrato fino a piano terra realizzati come elemento unico come segue da

esigenze statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 10,45m
- incl. foro solaio h=105cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.878kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 5.090,10€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 6.477,61
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
6.477,61 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
2 02.04.95.03.10 7.267,34 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 7.267,34 € x 1,00 St = 7.267,34 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.11

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
fUr Stltzenstrang SA5, von 1.0G bis 2.0G

fur Stutzenstrang SA5, von 1.0G bis 2.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.

- @ 30cm

- Lange = ca. 8,10m

- Ink. Deckenaussparung h=95cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.528kN
Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA5, da primo piano fino al secondo piano

per pilastri SA5, da primo piano fino al secondo piano realizzati come elemento unico come segue da

esigenze statiche

- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 8,10m
- incl. foro solaio h=95cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.528kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.686,95€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.691,97
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
4.691,97 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
2 02.04.95.03.11 5.481,70 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 5.481,70 € x 1,00 St = 5.481,70 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

8
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.12

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SA6, im EG

fUr Stltzenstrang SA6, im EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @ 35cm

- Lange = ca. 5,00m

Angaben zur Bemessung: Nd= 1.950 kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA6, piano terra

per pilastri SA6, piano terra realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,00m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 1.950kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 2.988,21€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 3.802,77
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

3.802,77 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.12 4.592,50 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.592,50 € x 1,00 St = 4.592,50 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software .
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.13

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SA6+SA8, im 1.0G

fur Stutzenstrang SA6+SA8, im 1.0G als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 30cm

- Lange = ca. 3,89m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.057kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA6+SA8, primo piano

per pilastri SA6+SA8, primo piano realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 3,89m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.057kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 2.166,95€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 2.757,63
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

2.757,63 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.13 3.547,36 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 3.547,36 € x 2,00 st = 7.094,72 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 20
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.14

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SA7, im EG

fUr Stltzenstrang SA7, im EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @ 35cm

- Lange = ca. 5,00m

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.590kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA7, piano terra

per pilastri SA7, piano terra realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,00m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.590kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.116,95€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 3.966,60
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

3.966,60 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.14 4.756,33 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.756,33 € x 1,00 St = 4.756,33 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 21
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.15

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SA8, im EG

fUr Stltzenstrang SA8, im EG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @ 35cm

- Lange = ca. 5,00m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.378kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA8, piano terra

per pilastri SA8, piano terra realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,00m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.378kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 2.987,75 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 3.802,18
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

3.802,18 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.15 4.591,91 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.591,91 € x 1,00 St = 4.591,91 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 22
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.16

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105

far Stitzenstrang SA12, im 3.0G

fur Stutzenstrang SA12, im 3.0G als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 35cm

- Lange = ca. 3,90m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.816kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA12, terzo piano

per pilastri SA12, terzo piano realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 35cm

- Lunghezza = ca. 3,90m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.816kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 2.447,20€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 3.114,28
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

3.114,28 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.16 3.904,01 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 3.904,01 € x 1,00 St = 3.904,01 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 23
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.17

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stitzenstrang SA40, von PE2 bis PEO

fur Stutzenstrang SA40, von PE2 bis PEO als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 40cm

- Lange = ca. 9,00 m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h=40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 8.041kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA40, dal livello parcheggio -2 fino al livello parcheggio 0

per pilastri SA40, dal livello parcheggio -2 fino al livello parcheggio 0 realizzati come elemento unico
come segue da esigenze statiche

- a 40cm

- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. fori solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 8.041kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 5.064,45€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 6.444,98
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

6.444,98 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.17 7.234,71 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 7.234,71 € x 1,00 St = 7.234,71 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 24
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.18

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SA14, von TG bis EG

fur Stutzenstrang SA14, von TG bis EG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @ 35cm

- Lange = ca. 10,80m

- Ink. Deckenaussparung h=40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.991kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA14, da piano seminterrato fino a piano terra

per pilastri SA14, da piano seminterrato fino a piano terra realizzati come elemento unico come segue
da esigenze statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 10,80m

- incl. foro solaio h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.991kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 5.314,30€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 6.762,93
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

6.762,93 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.18 7.552,66 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 7.552,66 € x 1,00 St = 7.552,66 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 25
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.19

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
far StUtzenstrang SA2, SA16, SA17, SA19, von PE-2 bis PEO

fur Stutzenstrang SA2, SA16, SA17, SA19, von PE-2 bis PEO als einteilige Stutze wie folgt nach

statischen Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig

variieren)
- Lange = ca. 9,00m
- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h=40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.290kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SA2, SA16, SA17, SA19, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0

per pilastri SA2, SA16, SA17, SA19, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio O realizzati come

elemento unico come segue da esigenze statiche
- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un

arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)

- Lunghezza = ca. 9,00m
- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.290kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 1500% + 10,00% = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5% -
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 5.697,15€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 7.250,13
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
7.250,13 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) piti sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.19 8.039,86 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 8.039,86 € x 4,00 St =

32.159,44 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

28
73



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.20

Schleuderbetonstitzen der Gate von C90/105

fur Stltzenstrang SA18, SA20, SA23, von PE-2 bis PEO

fur Stutzenstrang SA18, SA20, SA23, von PE-2 bis PEO als einteilige Stutze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig
variieren)

- Lange = ca. 9,00m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h=40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 8.170kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA18, SA20, SA23, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0

per pilastri SA18, SA20, SA23, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio O realizzati come
elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 8.170kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 1500% + 10,00% = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5% -
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 6.365,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 8.100,04
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
8.100,04 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) piti sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.20 8.889,77 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 8.889,77 € x 3,00 St = 26.669,31

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.21

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SA21, im PE-2

fUr Stltzenstrang SA21, im PE-2 als einteilige Stlitze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig
variieren)

- Lange = ca. 2,95m

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.426kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA21, livello parcheggio -2

per pilastri SA21, livello parcheggio -2 realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 2,95m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.426kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.705,00 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.714,94
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

4.714,94 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.21 5.504,67 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.504,67 € x 1,00 St = 5.504,67 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 28
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.22

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SA24, von PE-2 bis PE-1

fUr StUtzenstrang SA24, von PE-2 bis PE-1 als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 5,75m

- Ink. Deckenaussparung: 1Stck. h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.130kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SA24, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1

per pilastri SA24, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1 realizzati come elemento unico
come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 5,75m

- incl. foro solaio h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.130kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 4.527,23€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.761,31
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.761,31 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.22 6.551,04 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.551,04 € x 1,00 St = 6.551,04

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.23

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stlitzenstrang SB28, SB30, SB35, SB39, SB40, SB45, SB47, SB48, SB49, von PE-2 bis PEO

fUr Stltzenstrang SB28, SB30, SB35, SB39, SB40, SB45, SB47, SB48, SB49, von PE-2 bis PEO als
einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 9,00m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 9.755kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB28, SB30, SB35, SB39, SB40, SB45, SB47, SB48, SB49, da livello parcheggio -2 fino a
livello parcheggio 0

per pilastri SB28, SB30, SB35, SB39, SB40, SB45, SB47, SB48, SB49, da livello parcheggio -2 fino a
livello parcheggio 0 realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 9.755kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 6.916,95€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 8.802,44
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

8.802,44 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.23 9.592,17 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 9.592,17 € x 9,00 St = 86.329,53 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH




18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.24

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB54, SB55, SB58, SB63, SB74, von PE-2 bis PE-1

fUr Stitzenstrang SB54, SB55, SB58, SB63, SB74, von PE-2 bis PE-1 als einteilige Stitze wie folgt nach
statischen Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 5,75m

- Ink. Deckenaussparung: 1Stck. h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 8.385kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB54, SB55, SB58, SB63, SB74, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1

per pilastri SB54, SB55, SB58, SB63, SB74, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1 realizzati
come elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 5,75m

- incl. foro solaio h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 8.385kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 4.842,80€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 6.162,90
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

6.162,90 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.24 6.952,63 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.952,63 € x 5,00 St = 34.763,15 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 2
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.25

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB46, von PE-2 bis PE-1

fUr StUtzenstrang SB46, von PE-2 bis PE-1 als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 5,75m

- Ink. Deckenaussparung: 1Stck. h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.620kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB46, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1

per pilastri SB46, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio -1 realizzati come elemento unico
come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 5,75m

- incl. foro solaio h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.620kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 4.527,23€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.761,31
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.761,31 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.25 6.551,04 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.551,04 € x 1,00 St = 6.551,04

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.26

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB29, SB31, SB32, von PE-2 bis PEO

fUr Stitzenstrang SB29, SB31, SB32, von PE-2 bis PEO als einteilige Stutze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 9,00m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 12.435kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB29, SB31, SB32, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0

per pilastri SB29, SB31, SB32, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0 realizzati come
elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 12.435kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 7.747,25€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 9.859,07
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
9.859,07 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.26 10.648,80 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 10.648,80 € x 3,00 St = 31.946,40

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.27

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB19+SB20, im PE-2

fUr Stitzenstrang SB19+SB20, im PE-2 als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- Rechteckig ca. 30 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 2,95m

Angaben zur Bemessung: Nd= 7.025kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB19+SB20, divello parcheggio -2

per pilastri SB19+5SB20, livello parcheggio -2 realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- Rettangolare ca. 30 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 2,95m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 7.025kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €

(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%

Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.085,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 5.198,53
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.198,53 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.27 5.988,26 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.988,26 € x 2,00 st = 11.976,52

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.28

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SB38+SB42, im PE-2

fur Stutzenstrang SB38+5SB42, im PE-2 als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig
variieren)

- Lange = ca. 2,95m

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.280kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB38+5B42, livello parcheggio -2

per pilastri SB38+5B42, livello parcheggio -2 realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 2,95m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.280kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €

(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%

Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.705,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 4.714,94
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
4.714,94 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.28 5.504,67 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.504,67 € x 2,00 st = 11.009,34

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.29

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB1+SB2, im TG

fUr Stitzenstrang SB1+SB2, im TG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 545 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.060kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB1+SB2, piano seminterrato

per pilastri SB1+SB2, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,45 m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.060kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.148,62€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.006,90
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.006,90 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.29 4.796,63 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.796,63 € x 2,00 st = 9.593,26 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 36
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.30

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stltzenstrang SB3, von TG bis EG

fur Stutzenstrang SB3, von TG bis EG als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- J40cm

- Lange = ca. 10,20 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 500kN

Horizontallasten: RYd=6kN

Horizontallast aus Fassade: RYd=55kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB3, da piano seminterrato fino a piano terra

per pilastri SB3, da piano seminterrato fino a piano terra realizzati come elemento unico come segue da
esigenze statiche

- a 40cm

- Lunghezza = ca. 10,20 m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 500kN
Carichi orizzontali: RYd=6kN
Carico orizzontale da facciata: RYd=55kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 4.655,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.923,91
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

5.923,91 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.30 6.713,64 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.713,64 € x 1,00 St = 6.713,64 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 37
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.31

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SB5, im TG

fUr Stltzenstrang SB5, im TG als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @30cm

- Lange =ca. 4,65 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.640kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB5, piano seminterrato

per pilastri SB5, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 4,65 m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.640kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.543,54 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.509,47
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.509,47 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.31 5.299,20 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.299,20 € x 1,00 St = 5.299,20 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 38
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.32

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105
fUr Stltzenstrang SB6, von PEO bis TG

fur Stutzenstrang SB6, von PEO bis TG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen

herstellen.

- J40cm

- Lange = ca. 8,85 m

- Ink. Deckenaussparung h=105cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.030kN
Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105
per pilastri SB6, da livello parcheggio 0O fino piano seminterrato

per pilastri SB6, da livello parcheggio 0 fino piano seminterrato realizzati come elemento unico come

segue da esigenze statiche

- d40cm

- Lunghezza = ca. 8,85 m
- incl. foro solaio h=105cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.030kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.462,99€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.679,56
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
5.679,56 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €
2 02.04.95.03.32 6.469,29 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 6.469,29 € x 1,00 St = 6.469,29 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.33

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB7+SB8, im TG

far Stitzenstrang SB7+SB8, im TG als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 545 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.050kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB7+SB8, piano seminterrato

per pilastri SB7+SB8, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.050kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.942,50 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.017,19
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

5.017,19 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.33 5.806,92 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.806,92 € x 2,00 st = 11.613,84 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software a0
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.34

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB7+SB8, im EG

fUr Stitzenstrang SB7+SB8, im EG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @30cm

- Lange =ca. 4,72 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.350kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB7+SB8, piano terra

per pilastri SB7+SB8, piano terra realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- @ 30cm

- Lunghezza = ca. 4,72m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.350kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 2.851,47 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 3.628,76
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

3.628,76 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.34 4.418,49 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.418,49 € x 2,00 st = 8.836,98 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software .
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.35

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB10+SB12, im TG

fUr Stitzenstrang SB10+SB12, im TG als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 545 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 2.115kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB10+SB12, piano seminterrato

per pilastri SB10+5SB12, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 5,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 2.115kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.148,62€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.006,90
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.006,90 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.35 4.796,63 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.796,63 € x 2,00 st = 9.593,26 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software B2
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.36

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SB13, SB14, SB15, SB17, im TG

far Stdtzenstrang SB13, SB14, SB15, SB17, im TG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 4,45 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 4.530kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB13, SB14, SB15, SB17, piano seminterrato

per pilastri SB13, SB14, SB15, SB17, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da
esigenze statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 4,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 4.530kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.667,95 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.667,80
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.667,80 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.36 5.457,53 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.457,53 € x 4,00 St = 21.830,12 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software a3
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.37

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stltzenstrang SB18+SB19, im PEO

fur Stutzenstrang SB18+SB19, im PEO als einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- Rechteckig ca. 30 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig
variieren)

- Lange = ca. 3,40m

Angaben zur Bemessung: Nd= 6.580kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB18+5B19, livello parcheggio 0

per pilastri SB18+5B19, livello parcheggio 0 realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- Rettangolare ca. 30 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 3,40m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 6.580kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €

(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%

Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.773,01€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 4.801,50
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
4.801,50 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.37 5.591,23 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.591,23 € x 2,00 st = 11.182,46

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.38

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB18+SB19, im TG

fUr Stitzenstrang SB18+SB19, im TG als einteilige Stitze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 4,45 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 6.580kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB18+5B19, piano seminterrato

per pilastri SB18+5B19, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze
statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 4,45m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 6.580kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 3.668,05€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.667,93
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.667,93 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.38 5.457,66 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.457,66 € x 2,00 st = 10.915,32 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 85
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.39

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SB21, von TG bis EG

far Stitzenstrang SB21, von TG bis EG als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen
herstellen.

- @30cm

- Lange = ca. 10,20 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 1.760kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB21, da piano seminterrato fino a piano terra

per pilastri SB21, da piano seminterrato fino a piano terra realizzati come elemento unico come segue
da esigenze statiche

- g 30cm

- Lunghezza = ca. 10,20 m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 1.760kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 4.204,96 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.351,19
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

5.351,19 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.39 6.140,92 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.140,92 € x 1,00 St = 6.140,92 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software b6
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.40

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fUr Stdtzenstrang SB50, SB51, SB75, SB76, SB77, im PEOQ

far Stitzenstrang SB50, SB51, SB75, SB76, SB77, im PEO als einteilige Stitze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- @35cm

- Lange =ca. 3,40 m

Angaben zur Bemessung: Nd= 3.750kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SB50, SB51, SB75, SB76, SB77, livello parcheggio 0

per pilastri SB50, SB51, SB75, SB76, SB77, livello parcheggio 0 realizzati come elemento unico come
segue da esigenze statiche

- g 35¢cm

- Lunghezza = ca. 3,40 m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 3.750kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.290,42 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 4.187,35
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

4.187,35 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.40 4.977,08 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.977,08 € x 5,00 St = 24.885,40 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software A
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.41

Schleuderbetonstitzen der Gute von C90/105

fur Stutzenstrang SC21+SC31+SC39, von PE-2 bis PEO

fUr Stdtzenstrang SC21+SC31+SC39, von PE-2 bis PEO als einteilige Stltze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 9,00m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 5.595kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC21+SC31+5C39, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0

per pilastri SC21+SC31+5C39, da livello parcheggio -2 fino a livello parcheggio 0 realizzati come
elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 5.595kN

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%
Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%
547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 5.697,45€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 7.250,51
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
7.250,51 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.41 8.040,24 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 8.040,24 € x 3,00 St = 24.120,72

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

48



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.42

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stitzenstrang SC16, SC17, SC23, SC24, SC32, SC33, SC47, SC48, SC49, SC57, von PE-2 bis PE

fUr Stltzenstrang SC16, SC17, SC23, SC24, SC32, SC33, 5C47, SC48, 5C49, SC57, von PE-2 bis PEO als
einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 9,00m

- Ink. Deckenaussparung: 2Stck. je h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= 10.335kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC16, SC17, SC23, 5C24, SC32, SC33, SC47, SC48, SC49, SC57, da livello parcheggio -2 fino
a livello parcheggio 0

per pilastri SC16, SC17, SC23, 5C24, SC32, SC33, SC47, SC48, SC49, SC57, da livello parcheggio -2 fino
a livello parcheggio 0 realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 9,00m

- incl. foro solaio: 2 pezzi a h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 10.335kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 6.935,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 8.825,41
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

8.825,41 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.42 9.615,14 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 9.615,14 € x 10,00 st = 96.151,40 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH




18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.43

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fUr Stlitzenstrang SC8, SC12, SC14, SC22, SC26, SC34, SC35, SC54, SC55, von PE-2 bis PE-1

fUr Stltzenstrang SC8, SC12, SC14, SC22, SC26, SC34, SC35, SC54, SC55, von PE-2 bis PE-1 als
einteilige Stltze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange =ca. 5,75 m

- Ink. Deckenaussparung h= 40cm

Angaben zur Bemessung: Nd= bis 6.345kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC8, SC12, SC14, SC22, SC26, SC34, SC35, SC54, SC55, da livello parcheggio -2 fino a livello
parcheggio -1

per pilastri SC8, SC12, SC14, SC22, SC26, SC34, SC35, SC54, SC55, da livello parcheggio -2 fino a livello
parcheggio -1 realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 5,75m

- incl. foro solaio h=40cm

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= 6.345kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stutzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstutze laut 4.711,05€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 5.995,24
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

5.995,24 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.43 6.784,97 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.784,97 € x 9,00 St = 61.064,73 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH




18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.44

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stltzenstrang SC15, SC19, SC50, SC53, im PE-2

fur Stutzenstrang SC15, SC19, SC50, SC53, im PE-2 als einteilige Stutze wie folgt nach statischen
Erfordernissen herstellen.

- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefihrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfligig
variieren)

- Lange = ca. 2,95m

Angaben zur Bemessung: Nd= bis 4.900kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC15, SC19, SC50, SC53, livello parcheggio -2

per pilastri SC15, SC19, SC50, SC53, livello parcheggio -2 realizzati come elemento unico come segue
da esigenze statiche

- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga & ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 2,95m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= fino 4.900kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €

(48.950€ : 108 Stutzen) plus
Skonto 5%

Statica e progettazione secondo
offerta (48.950€ : 108 piloni) piu
sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstitze laut 3.705,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 4.714,94
Angebot plus Skonto 5% €
pilone in calcestruzzo centrifugato
secondo offerta piu sconto di 5%
4.714,94 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%
Fornitura secondo offerta
(21.600€ : 108 piloni) pit sconto
241,79 €

2 02.04.95.03.44 5.504,67 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 5.504,67 € x 4,00 St = 22.018,68

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

51



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.45

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105

far Statzenstrang SC37, im PE-1

fur Stutzenstrang SC37, im PE-1 als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- Rechteckig ca. 25 x 60cm (an der kurzen Querschnittseite kann auch eine Rundung bzw. eine
Abrundung ausgefuhrt werden. Die lange Querschnittseite darf von der Abmessung geringfugig
variieren)

- Lange = ca. 2,95m

Angaben zur Bemessung: Nd= bis 6.345kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC37, livello parcheggio -1

per pilastri SC37, livello parcheggio -1 realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- Rettangolare ca. 25 x 60cm (sul lato della sezione corta pud venire realizzato un
arrotondamento. Sul lato della sezione lunga € ammissibile un minimo discostamento delle dimensioni)
- Lunghezza = ca. 2,95m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= fino 6.345kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 4.465,00 € x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 5.682,12
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta piu sconto di 5%

5.682,12 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.45 6.471,85 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 6.471,85 € x 1,00 St = 6.471,85 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 2
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.46

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

fur Stutzenstrang SC1, im TP

fUr Stltzenstrang SC1, im TP als einteilige Stutze wie folgt nach statischen Erfordernissen herstellen.
- @20 cm

- Lange =ca. 4,85 m

Angaben zur Bemessung: Nd= bis 950kN

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

per pilastri SC1, piano seminterrato

per pilastri SC1, piano seminterrato realizzati come elemento unico come segue da esigenze statiche
- g 20cm

- Lunghezza = ca. 4,85m

Indicazioni per il dimensionamento: Nd= fino 950kN

S Sicherheit / Sicurezza

AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma

Statik und Planung laut Angebot 430,58€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 547,94 €
(48.950€ : 108 Stltzen) plus

Skonto 5%

Statica e progettazione secondo

offerta (48.950€ : 108 piloni) piu

sconto di 5%

547,94 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Schleuderbetonstiitze laut 2.846,47€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 3.622,39
Angebot plus Skonto 5% €

pilone in calcestruzzo centrifugato

secondo offerta pit sconto di 5%

3.622,39 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma

Transport laut Angebot (21.600€ : 190,00€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 241,79 €
108 Stutzen) plus Skonto 5%

Fornitura secondo offerta

(21.600€ : 108 piloni) pit sconto

241,79 €

2 02.04.95.03.46 4.412,12 € /St

Kosten Ausschreibung / Costi 4.412,12 € x 1,00 St = 4.412,12 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software o3
griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.98

Schleuderbetonstiitzen der Gite von C90/105

Abladen und Montieren der Schleuderbetonstitzen mit dem Baustellenkran

Abladen und Montieren der Schleuderbetonstitzen mit dem Baustellenkran wie folgt:

- Abladen der Stlitzen vom LKW

- Zwischenlagern der Stutzen

- Montieren der Stitze mit FuBBplatte und Uber den einbetonierten Ankerkorb ausrichten und
fixieren bzw. befestigen.

- UntergieRen der FuRplatte mit Vergussbeton z.B. Pagel V1/10, Vergussstarke ca. 2 - 3cm
- Stutzengewicht max. 4,8to

- Lange der Stltzen ca. 2,8m bis 10,50m

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

Scaricamento e posa in opera dei piloni in calcestruzzo centrifugato

Scaricamento e posa in opera dei piloni in calcestruzzo centrifugato con la gru di cantiere come segue:
- Scaricamento dei piloni dall‘autocarro

- Stoccaggio dei piloni

- Posa in opera del pilone con la piastra di base usando la armatura di ancoraggio posata nel
getto, allineamento e fissaggio del pilone

- Riempimento sotto la piastra di base con calcestruzzo espandente p.e. Pagel V1/10, spessore
ca. 2-3cm

- Peso massimo dei piloni 4,8to

- Lunghezza dei piloni ca. 2,8m fino a 10,50m

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,50 h = 19,22 €
Settore edile/civile Operaio spec.
01.01.01.03 Bausektor Qualifizierter 3545€ x 0,50 h = 17,73 €
Facharbeiter
Settore edile/civile Operaio qual.
36,95 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
01.02.05.08.b AusschlieB8lich Verleih von 7,98€ x 0,50 h = 3,99 €
obendrehenden el. Turmkran, pro
Stunde H: bis 25,00m B: Uber
40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t
Solo noleggio di gru a torre ad
azionamento elett., con rotazione
in alto, per ora H: fino 25,00m B:
oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino
1,3t R
3,99 €
Z 02.04.95.03.98 40,94 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 40,94 € x 108,00 St = 4.421,52 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software .54

griplan GmbH 72



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.04.95.03.99

Schleuderbetonstitzen der Gite von C90/105

Vergussmortel fir die Schleuderbetonstitzen

Liefern und Einbauen eines hochflieBfahigen Quellvergusses mit hoher Frih- und Endfestigkeit (gemaf
DAfStb-Richtlinie VeBMR) flr die Schleuderbetonstitzen, komplett inkl. Schalung und jeder weiteren
notwendigen Nebenleistung zur ordnungsgemafen Ausfihrung.

Eigenschaften des Vergussmortels:

- Betoninstandsetzung nach DIN EN 1504-6

- hoher Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand (CDF-Prifung)

- pumpfahig

- kontrollierte Expansion flr kraftschlissige Verbindung zwischen Beton- und Maschinenbauteilen
- zementgebunden

- Kérnung: 0-1 mm

- Untergusshoéhe: 5-30 mm

- Verbrauch: 2.000 kg/m?3

- Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca. 90 min

- Quellmal nach 24 h: 0,1 %

- Druckfestigkeit nach 28 d: 80 N/mm?2

- AusflieBmaRklasse: 2

- Schwindklasse: SKVM Il

- Frihfestigkeitsklasse: A

- Druckfestigkeitsklasse: C55/67

Die Verarbeitung erfolgt laut technischem Datenblatt des Herstellers.

Piloni in calcestruzzo centrifugato classe C90/105

Conglomerato cementizio espandente per riempimenti sotto i piloni in calcestruzzo centrifugato
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio espandente altamente fluido e ad alta resistenza
iniziale e finale (secondo direttiva DAfStb- VeBMR) per i piloni in calcestruzzo centrifugato completi di
cassero e ogni prestazione accessoria necessaria per la posa a regola d’arte.

Proprieta del conglomerato cementizio/malta per iniezione

- manutenzione correttiva del calcestruzzo secondo DIN EN 1504-6
- alta resistenza al gelo e ai sali (verifica CDF)

- pompabile

- espansione controllata per la trasmissione delle forze tra fondamenta di cemento e basi
macchina

- cementato

- granulometria 0-1mm

- altezza getto 5-30mm

- fabbisogno 2.000 kg/m?3

- tempo di posa a 20 °C: ca. 90 min

- rigonfiamento dopo 24 h: 0,1 %

- resistenza a compressione dopo 28 d: 80 N/mm?

- classe di scorrimento/classe di spandimento: 2

- classe di ritiro :SKVM Il

- classe di resistenza iniziale: A

- classe di resistenza alla compressione C55/67

La posa viene eseguita seqguendo la scheda tecnica del produttore.

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,02 h = 0,77 €
Settore edile/civile Operaio spec.

0,77 €
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Vergussmortel 1,00€ x 1,00 kg + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 1,28 €

conglomerato cementizio di
riempimento

1,28 €
Z 02.04.95.03.99 2,05 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 2,05€ x 1.582,38 kg = 3.243,88 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.01.01.a

Betonstabstahl
gerippter Stahl B450C

gerippter Betonstabstahl der Stahlglte B450C, mit Werkzeugnis und Klassifizierungszeugnis

Acciaio in barre
acciaio ad aderenza migl. B450C

acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita B450C, controllato in stabilimento, incluso I'attestato di

qualificazione
S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.03 Bausektor Qualifizierter 3545€ x 0,00 h = 0,11 €
Facharbeiter
Settore edile/civile Operaio qual.
01.01.01.04 Bausektor Arbeiter 31,40€ x 0,00 h = 0,02 €
Settore edile/civile Operaio com.
0,13 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot inkl. Transport 0,63€ x 1,00 kg + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 0,79 €
secondo offerta incluso trasporto
f.co cantiere
0,79 €
Z 02.05.01.01.a 0,92 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 0,92 € x 1.733.859,00 kg = 1.595.150,28 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.02.01.a

Betonstahimatten

Betonstahlmatten B450C

Betonstahlmatten aus gerippten Stahlen der Stahlgite B450C

Reti elettrosaldate

Reti elettrosaldate B450C

Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualita B450C

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.03 Bausektor Qualifizierter 3545€ x 0,00 h = 0,11 €
Facharbeiter
Settore edile/civile Operaio qual.
01.01.01.04 Bausektor Arbeiter 31,40€ x 0,00 h = 0,02 €
Settore edile/civile Operaio com.
0,13 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot inkl. Transport 0,55€ x 1,00 kg + 0,60% + 15,00% + 10,00 % = 0,69 €
secondo offerta incluso trasporto
f.co cantiere
0,69 €
2 02.05.02.01.a 0,82 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 0,82€ x 238.031,00 kg = 195.185,42 €
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Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.a

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 25/345-4/960
Systemelement 25/345-4/960

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdhe

xx - Anzahl Anker pro Element
yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento

elemento di sistema 25/345-4/960
elemento di sistema 25/345-4/960

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali

UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 20,75€ x 1,00 St + 0,60% + 1500% + 10,00% = 26,40 €
secondo offerta
26,40 €
Z 02.05.03.01.a 30,24 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 30,24 € x 8,00 St = 241,92 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.b

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 20/265-4/760
Systemelement 20/265-4/760

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdhe

xx - Anzahl Anker pro Element
yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento

elemento di sistema 20/265-4/760
elemento di sistema 20/265-4/760

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 1430€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 18,21€
secondo offerta
18,21 €

Kosten Ausschreibung / Costi 22,05€ x

2 02.05.03.01.b

22,05 € /St

5,00 St =

110,25 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH

80
73



18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.c

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 20/345-4/960
Systemelement 20/345-4/960

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdhe

xx - Anzahl Anker pro Element
yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento

elemento di sistema 20/345-4/960
elemento di sistema 20/345-4/960

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenlohne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 1530€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 19,47 €
secondo offerta
19,47 €
£ 02.05.03.01.c 23,31 € /St
Kosten Ausschreibung / Costi 23,31 € x 9,00 St = 209,79 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.d

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 20/365-4/1080
Systemelement 20/365-4/1080

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdhe

xx - Anzahl Anker pro Element
yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento

elemento di sistema 20/365-4/1080
elemento di sistema 20/365-4/1080

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €
Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / S AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 15,60€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 19,84 €
secondo offerta
19,84 €

Kosten Ausschreibung / Costi 23,68 € x

2 02.05.03.01.d

23,68 € /St

31,00 st =

734,08 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.e

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 25/365-6/1008
Systemelement 25/365-6/1008

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdéhe

xx - Anzahl Anker pro Element

yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento
elemento di sistema 25/365-6/1008

elemento di sistema 25/365-6/1008

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €

Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / S AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 31,70€ x 1,00 St + 060% + 15,00% + 10,00% = 40,34 €

secondo offerta

40,34 €
2 02.05.03.01.e 44,18 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 44,18 € x 16,00 St = 706,88 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.f

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung

Systemelement 20/415-4/1200
Systemelement 20/415-4/1200

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdéhe

xx - Anzahl Anker pro Element
yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento

elemento di sistema 20/415-4/1200
elemento di sistema 20/415-4/1200

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse_ / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €

Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Mater::ah:en . Preis / Massg / S AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 16,20€ x 1,00 St + 060% + 15,00% + 10,00% = 20,63 €

secondo offerta

20,63 €

Kosten Ausschreibung / Costi 24,47 € x

2 02.05.03.01.f

24,47 € /St

12,00 st =

293,64 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.03.01.9

Liefern und Verlegen von Dubelleiste als Durchstanzbewehrung
Systemelement 25/415-6/1147
Systemelement 25/415-6/1147

Beschreibung: aa/bb-xx/yy

aa - Ankerdurchmesser

bb - Ankerhdéhe

xx - Anzahl Anker pro Element

yy - Elementlange

Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento
elemento di sistema 25/415-6/1147

elemento di sistema 25/415-6/1147

descrizione: aa/bb-xx/yy

aa - diametro ancoraggio

bb - altezza ancoraggio

XX - nr. elementi di ancoraggio
yy - lunghezza elemento

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse / Summe /
Manodopera Prezzo Quantita s AGS ve Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,10 h = 3,84 €

Settore edile/civile Operaio spec.
3,84 €
Materialien Preis / Masse / S AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 33,20€ x 1,00 St + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 42,25€

secondo offerta

42,25 €
£ 02.05.03.01.g 46,09 € / St
Kosten Ausschreibung / Costi 46,09 € x 35,00 St = 1.613,15 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.04.03.c

Tragende Warmedammelemente flr abgestitzte Balkonplatten, lineare Elemente fir die Ubertragung
positiver Querkrafte.

Vrd >= 46,50 kN/m, H=200mm

Héhe H [mm] = 200

Betondeckung CV = 30 mm (Standard)

Brandschutzausfihrung: RO ohne Brandschutzplatten (Standard)

Aquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq = 0,065 W/(m-K) bei H200 und RO

Aquivalenter Warmedurchlasswiderstand Req = 1,238 (m? - K)/W bei H200 und RO

Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze
trasversali positive.

Vrd >= 46,50 kN/m, H=200mm

altezza H [mm] = 200

copriferro CV = 30 mm (standard)

classe di resistenza al fuoco: RO senza lastre antincendio (standard)

conducibilitd termica equivalente Aeq = 0,065 W/(m-K) con H200 e RO

resistivita termica equivalente Req = 1,238 (m? - K)/W con H200 e RO

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse / Summe /
Manodopera Prezzo Quantita S AGS vG Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,01 h = 0,38 €

Settore edile/civile Operaio spec.
0,38 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 54,80€ x 1,00 m + 060% + 1500% + 10,00% = 69,74 €

secondo offerta

69,74 €
2 02.05.04.03.c 70,12 € /m
Kosten Ausschreibung / Costi 70,12 € x 9,80 m = 687,18 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.04.03.d

Tragende Warmedéammelemente fur abgestitzte Balkonplatten, lineare Elemente fiur die Ubertragung
positiver Querkrafte.

Vrd >= 157,10 kN/m, H=250mm

Hohe H [mm] = 250

Betondeckung CV = 40 mm (Standard)

Brandschutzausfiihrung: RO ohne Brandschutzplatten (Standard)

Aquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq = 0,108 W/(m-K) bei H200 und RO

Aquivalenter Warmedurchlasswiderstand Req = 0,740 (m? - K)/W bei H200 und RO

Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze
trasversali positive.

Vrd >= 157,10 kN/m, H=250mm

altezza H [mm] = 250

copriferro CV = 40 mm (standard)

classe di resistenza al fuoco: RO senza lastre antincendio (standard)

conducibilita termica equivalente Aeq = 0,108 W/(m-K) con H200 e RO

resistivita termica equivalente Req = 0,740 (m? - K)/W con H200 e RO

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,01 h = 0,38 €
Settore edile/civile Operaio spec.
0,38 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 120,40€ x 1,00 m + 060% + 1500% + 10,00% = 153,22 €
secondo offerta
153,22 €

Z 02.05.04.03.d 153,60 € /m

1.228,80 €

Kosten Ausschreibung / Costi 153,60 € x 8,00 m

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.05.05.01

Spannstahl

Spannstahl fir nachtragliches Vorspannen mit Verbund fir vorgespannte Trager

Spannstahl flr nachtragliches Vorspannen mit Verbund fur vorgespannte Trager. Liefern und Verlegen
von Siebendraht Spannlitzen der Klasse 1670/1860 N/mm?2, Nenndurchmesser 15,7 mm und
Nennquerschnittsflache von 150 mm?2, mittlere Lange: 21,5m. Die Litzen werden zu Spanngliedern
zusammengefasst und in metallischen Hulllrohren von 0,3 mm oder in flachen bzw. runden PEHD-
Hullrohren verlegt. Die Litzen werden mit Verbund entsprechend den Planvorgaben verlegt. Das
Spannen ist in zwei Phasen bis zu einer Endspannung von 245kN durchzuflihren. Die Verankerung der
Litzen erfolgt mit Ringkeilen. Der feste Standardanker (passiv) ermdglicht den Einbau von 15
Spannlitzen und er muss mit 300kN vorgekeilt sein. Der Standardspannanker (aktiv) erméglicht den
Einbau von 15 Spannlitzen. Die Versiegelung der Spannnische erfolgt mittels eines rheologischen
Mértels nach dem Vorspannen. Inbegriffen sind auch die Trompete, die Injektion- und
Entliftungsschlauche in geeigneter Anzahl und Position, die Wendel und Zusatzbewehrung im Bereich
der Verankerung. Weiters inbegriffen sind auch die Abstandhalter in Form von Gittertragern oder
ahnlichem, in einem mittleren Abstand von ca. 1,5 bis 2,0m und das Erstellen der erforderlichen
Spannnischen. Nach dem letzten Vorspannen muss in die Hillrohre ein geeigneter Mértel injiziert
werden. Folgende Normen missen dabei eingehalten werden: EN445, EN446 und EN447 und "NTC" (=
Norme Tecnhiche per le costruzioni). Es wird das Gewicht des Spannstahls inklusive Ummantelung und
Korrosionsfett mit 1,20kg/m Litze verrechnet.

Armatura armonica

Armatura armonica per post-tensione aderente per travi post-tese

Armatura armonica per post-tensione aderente per travi post-tese. Fornitura e posa in opera di trefoli a
sette fili classe 1670/1860 N/mm_2, diametro 15,7mm e sezione da 150mm? con una lunghezza media di
21,5m. I trefoli posati in gruppi in guaine metalliche da 0,3mm oppure in guaina in PE-HD piatte o a
sezione circolare. La posa deve essere eseguita secondo i disegni statici, la tesatura viene effettuata in
due fasi fino ad un carico ultimo di 245kN/trefolo. L’ancoraggio avviene per mezzo di morsetti conici in
acciaio. L'ancoraggio fisso (passivo) é del tipo multitrefolo con 15 trefoli e dev’essere prebloccato con
300kN. L’ancoraggio attivo é del tipo multitrefolo con 15 trefoli. Avvenuta la tesatura finale dev’essere
sigillato con una malta reologica. Incluse anche i raccordi, i tubi di iniezione, le nicchie di tesatura, le
spirali e I'armatura aggiuntiva in prossimita del' ancoraggio, i distanziatori del tipo traliccio pesante con
interasse medio da 1,5m a 2,0m. Dopo I'ultima tesatura le guaine devono essere iniettate con boiacca
adatta. Devono essere previsti un numero adatto di sfiati e tubi per I'iniezione. Le Normative da seqguire
per I’iniezione sono le sequenti: EN445, EN446 ed EN447 e le ""NTC"" (= Norme Tecniche per le
costruzioni). Il peso netto di acciaio armonico verra conteggiato con 1,20kg/m per trefolo

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,01 h = 0,38 €
Settore edile/civile Operaio spec.
01.01.01.03 Bausektor Qualifizierter 3545€ x 0,01 h = 0,35 €
Facharbeiter
Settore edile/civile Operaio qual.
0,73 €
Materialien Preis / Masse / S AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
51.04.18.40 Stahldrahte, geblndelt, fur 222€ x 1,00 kg = 2,22 €
Spannbeton
Trefoli in fili d'acciaio per
precompressi
2,22 €
2 02.05.05.01 2,95 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 2,95€ x 12.000,00 kg = 35.400,00 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 68
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sidtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

02.11.05.01.f

Fugenband Waterstop:

Arbeitsfugen inn. B 320mm

Fugenband aus PVC (Waterstop) flr Arbeitsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 320 mm
Profilato Waterstop:

giunti ripresa int. largh. 320mm

profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato
320 mm

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa

Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,20 h = 7,69 €

Settore edile/civile Operaio spec.
7,69 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
laut Angebot 6,90€ x 1,00 Ifm + 0,60% + 15,00% + 10,00% = 8,78 €

secondo offerta

8,78 €
Z02.11.05.01.f 16,47 € /m
Kosten Ausschreibung / Costi 16,47 € x 160,00 m = 2.635,20 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 69
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

03.01.01.01.f

Konstruktiver Stahlbau:

Verzinkung Trager

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung Trager

Strutture di acciaio:

zincatura carpenteria pesante

protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo per carpenteria pesante

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
63.90.05.05.F Feuerverzinkung von 0,68€ x 1,00 kg = 0,68 €
Vollwandstrukturen s = 80 Mikron
(M) (industrielles Gebiet)
Zincatura a caldo per strutture a
travi piene s = 80 micron (u)
(ambiente industriale)
0,68 €
2 03.01.01.01.f 0,68 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 0,68€ x 23.771,65 kg = 16.164,72 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software .70
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

03.01.01.01.9

Konstruktiver Stahlbau:
geschraubt/geschweiflt 5235, S275

Komplette geschraubte/geschweiRte Stahlkonstruktion, inklusive Verbindungsmittel und Ankerplatten,

S235, S275 (Keine Hohlprofile)
Strutture di acciaio:
avvitato/saldato 5235, S275

Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di
ancoraggio, S235, S275 (senza profili cavi)

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,01 h = 0,38 €
Settore edile/civile Operaio spec.
01.01.01.04 Bausektor Arbeiter 31,40€ x 0,01 h = 0,31 €
Settore edile/civile Operaio com.
0,69 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
51.04.20.06.A Walzprofile "Normalserie", D Gber 0,74€ x 0,50 kg = 0,37 €
80 mm bis 360 mm S235
Profilati "serie normali", D oltre 80
mm e fino a 360 mm S235
51.04.20.06.B Walzprofile "Normalserie", D uber 0,79€ x 0,50 kg = 0,40 €
80 mm bis 360 mm S275
Profilati "serie normali", D oltre 80
mm e fino a 360 mm S275
0,77 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
01.02.01.03.a Lastkraftwagen Nutzlast bis 4,0 t 46,25€ x 0,00 h = 0,12 €
Autocarro portata fino a 4,0 t
01.02.05.05.a Kranwagen: Tragkraft 12t-25t 111,24€ x 0,00 h = 0,28 €
Autogru: portata 12t-25t
51.02.50.15.B SchweifBausristung, 4,28€ x 0,01 h = 0,04 €
Transportabel, inkl. Elektroden, fur
BaustellenschweiBungen, ohne
arbeitskarft. fur
ElektroschweiBung
Attrezzatura trasportabile per
saldatura in cantiere, compresi
elettrodi, escluso I'operatore. per
saldatura elettrica
0,44 €

Kosten Ausschreibung / Costi

1,90 € x

2 03.01.01.01.g

1,90€ /kg

23.338,33 kg =

44.342,83 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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18031 Errichtung des NOI Techpark Sudtirol Standort Bruneck - Baulos 1 Preisanalyse / Analisi prezzi

Preisanalyse / Analisi Prezzo

03.01.01.01.i

Konstruktiver Stahlbau:
geschraubt/geschweifSt S355

Komplette geschraubte/geschweiRte Stahlkonstruktion, inklusive Verbindungsmittel und Ankerplatten,

S355 (Keine Hohlprofile)
Strutture di acciaio:
avvitato/saldato S355

Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di

ancoraggio, S355 (senza profili cavi)

S Sicherheit / Sicurezza
AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
UG Unternehmergewinn / Utile d'impresa
Stundenléhne Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Manodopera Prezzo Quantita Somma
01.01.01.02 Bausektor Spez. Facharbeiter 38,44€ x 0,01 h = 0,38 €
Settore edile/civile Operaio spec.
01.01.01.04 Bausektor Arbeiter 31,40€ x 0,01 h = 0,31 €
Settore edile/civile Operaio com.
0,69 €
Materialien Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
51.04.20.06.C Walzprofile "Normalserie", D Gber 0,85€ x 1,00 kg = 0,85 €
80 mm bis 360 mm S355
Profilati "serie normali", D oltre 80
mm e fino a 360 mm S355
0,85 €
Arbeitsmittel und Anlagen Preis / Masse / s AGS UG Summe /
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita Somma
01.02.01.03.a Lastkraftwagen Nutzlast bis 4,0 t 46,25€ x 0,00 h = 0,12 €
Autocarro portata fino a 4,0 t
01.02.05.05.a Kranwagen: Tragkraft 12t-25t 111,24€ x 0,00 h = 0,28 €
Autogru: portata 12t-25t
51.02.50.15.B SchweiBausristung, 428€ x 0,01 h = 0,04 €
Transportabel, inkl. Elektroden, fur
BaustellenschweiBungen, ohne
arbeitskarft. fur
ElektroschweiBung
Attrezzatura trasportabile per
saldatura in cantiere, compresi
elettrodi, escluso I'operatore. per
saldatura elettrica
0,44 €
Z 03.01.01.01.i 1,98 € / kg
Kosten Ausschreibung / Costi 1,98 € x 433,32 kg = 857,97 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
griplan GmbH
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