
Elektrifizierung Vinschgerbahn
Honorare für USP, CSM, NoBo, Projektprüfung

Los Untergruppe Prozesstyp USP Preis CSM Preis TSI PRM TSI ENE TSI INF TSI OPE Preis

ELE-002 Marling Gleisbau klassisch x 2.234

ELE-003 Mals Gleisbau klassisch x 1.743

ELE-004 Schnals Passagieranlagen klassisch - -

ELE-007 Laas, Spond., Schl. Passagieranlagen klassisch - -

ELE-009 Hst. 1 Passagieranlagen klassisch - -

ELE-011 Hst. 2 Passagieranlagen klassisch - -

ELE-012 Meran Passagieranlagen klassisch - - OPTION OPTION 2.961

ELE-013 Fahrzeuge Fahrzeugzulassung x 16.000

ELE-020 ABS Gleisbau EN 50126 x 4.598

ELE-020 ABS Unterbau klassisch

ELE-020 ABS Bauwerke klassisch

ELE-023 FF Gleisbau neue Materialien EN 50126 x 8.285 x 5.523

ELE-024 FL-UW FL EN 50126 x 103.012 x 110.344 x 23.772

ELE-024 FL-UW UW EN 50126 x 46.635 x 10.762

ELE-024 FL-UW Erdungen, Anpassungen, 

Querungen

EN 50126 x 15.869 x 3.662

ELE-026 Fzg. Prototyp Fahrzeugzulassung EN 50126

ELE-026 Fzg. Prototyp Kompatibilität Fzg./Strecke 

(Traktion, Mechanik)

EN 50126 x 48.000

ELE-028 IXL/ETCS IXL/ETCS EN 50126 x 85.535 x 57.023

ELE-028 IXL/ETCS Integration EVC-RBC EN 50126 x 144.000

ELE-029 GSM-R GSM-R EN 50126 x 12.240 x 8.160

ELE-030 Betriebsprozesse - - x 32.000 x 8.000

Summen 488.151 213.051 46.196

Honorarermittlung über Projektprüfung

Prozesstyp USP NoBo CSM

klassisch  Ausführungsprojekt Vorprojekt -

EN 50126 Definitives Projekt, Ausführungsprojekt Vorprojekt 2/3 von USP

Honorarermittlung über Aufwandschätzung

Paket Personen Wochen Preis E/h Summe

USP f. Kompatibilität Fzg./Strecke 3 4,00 100 48.000

USP f. Integration EVC-RBC 3 12,00 100 144.000

USP für Anerkennung der Zulassung ELE-013 2 2,00 100 16.000

CSM für Betriebsprozesse 2 4,00 100 32.000

NoBo für TSI OPE 2 1,00 100 8.000

Honoraraufstellung
Projektprüfung 185.377,79

USP 488.150,77

CSM-Assessor 213.050,73

NoBo 46.195,99

NoBo OPTION Meran 2.960,83

Ausschreibungshonorar 932.775,28



Elettrificazione ferrovia Val Venosta
Onorario per VIS, CSM, NoBo, Verificatore di Progetto

Lotto Sottocategoria Tipo processo VIS Prezzo CSM Prezzo TSI PRM TSI ENE TSI INF TSI OPE Prezzo

ELE-002 Marlengo Armamento classico x 2.234

ELE-003 Malles Armamento classico x 1.743

ELE-004 Senales Impianti passeggeri classico - -

ELE-007 Lasa, Spond., Silandro Impianti passeggeri classico - -

ELE-009 Fermate 1 Impianti passeggeri classico - -

ELE-011 Fermate 2 Impianti passeggeri classico - -

ELE-012 Merano Impianti passeggeri classico - - OPZIONE OPZIONE 2.961

ELE-013 Veicoli Autorizzazione veicolo classico x 16.000

ELE-020 Raddrizzamento Armamento EN 50126 x 4.598

ELE-020 Raddrizzamento Piattaforma classico

ELE-020 Raddrizzamento Manufatti classico

ELE-023 FF Armamento materiali nuovi EN 50126 x 8.285 x 5.523

ELE-024 TE-SSE TE EN 50126 x 103.012 x 110.344 x 23.772

ELE-024 TE-SSE SSE EN 50126 x 46.635 x 10.762

ELE-024 TE-SSE Messa a terra, adeguamento 

impianti, attraversamenti

EN 50126 x 15.869 x 3.662

ELE-026 Veicolo prototipo Autorizzazione veicolo EN 50126

ELE-026 Veicolo prototipo Compatibilità Veicolo/linea 

(trazione, meccanica)

EN 50126 x 48.000

ELE-028 IXL/ETCS IXL/ETCS EN 50126 x 85.535 x 57.023

ELE-028 IXL/ETCS Integrazone EVC-RBC EN 50126 x 144.000

ELE-029 GSM-R GSM-R EN 50126 x 12.240 x 8.160

ELE-030 Processi di esercizio x 32.000 8.000

Somme 488.151 213.051 46.196

Calcolo onorario attraverso Verifica di Progetto

Tipo di processo VIS NoBo CSM

classico Progetto esecutivo Prog. Prel. -

EN 50126 Progetto definitivo, progetto esecutivo Prog. Prel. 2/3 di VIS

Calcolo onorario con stima di risorse

Lavoro Persone Settimane Prezzo E/h Somma

VIS compabilità veicolo/linea (trazione, meccanica) 3 4,00 100 48.000

VIS integrazione EVC/RBC 3 12,00 100 144.000

VIS per accettazione dell'omologazione per ELE-013 2 2,00 100 16.000

CSM per Processi di esercizio 2 4,00 100 32.000

NoBo per TSI OPE 2 1,00 100 8.000

Onorario
Verifica di progetto 185.377,79

VIS 488.150,77

Assessor CSM 213.050,73

NoBo 46.195,99

NoBo OPZIONE Merano 2.960,83

Onorario a base d'asta 932.775,28


