Elemente zur Bewertung des technischen Angebots / Elementi di valutazione dell’offerta techica

CIG: 7641885AFD

Planung und Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase
(mit Option Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausfiihrungsphase)
fiir das Bauvorhaben:
Realisierung der Sudtiroler Palliative-Care-Einrichtung fiir Kinder und Jugendliche in der

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(con opzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)
per 'opera:
Costruzione della struttura provinciale di cure palliative per bambini e minori nel comune di

Gemeinde Tisens Tesimo
KRITERIEN Punkte Unterkriterien Punkte
Begriindungskriterien criteri motivazionali
CRITERI Punti Sottoscriteri Punti
PREIS
o1 PREZZO 2
REFERENZEN
02 REFERENZE 35
. X Sara posta particolare attenzione a referenze che dimostrino:
Besonderes Augenmerks wird gelegt auf Referenzen, welche:
Archlltektur ! techry?ch-ballullche Q”?'“at 10 - Mit der gegensténdlichen Projektaufgabe gréBere Affinitat aufweisen; " maggiore affinita con gli interventi ogggttg della gara; . ' - . L
architettura / qualita tecnica-costruttiva . ) . . - . . . . - maggiore approfondimento dal punto di vista architettonico nella ricerca di soluzioni e materiali innovativi;
- Bei der Suche nach innovativen Lésungen und Materialien besonderes Augenmerk auf die architektonischen Aspekte legen; s ) ) -
o ) Pyt - sensibilita con il contesto ambientale e paesaggistico, cura del verde.
- Sensibilitat mit dem umweltlandschaftlichen Kontext, Behandlung der Grinflachen.
Bia Projektierung E.09 20
Progettazione E.09 Besonderes Augenmerks wird gelegt auf Referenzen, welche: Sara posta particolare attenzione a referenze che dimostrino:
Komplexitat des Auftrags 7 - technische Lésungen zeigen, die auf ein gesundes Leben gerichtet sind; - soluzioni tecniche finalizzate al benessere abitativo;
complessita dell’'incarico - Funktionelle Aspekte des Bauwerkes zeigen; - aspetti funzionali dell’edificio;
- Die angenommenen MaB3nahmen zur Optimierung der Kosten zeigen. - misure adottate per I'ottimizzazione die costi.
importo dell’opera
. - Betrag des Bauwerks
Betrag der Arbeiten fiir die erforderten Klasse und N .
Kategorie 50 % dell'importo complessivo
. 9 . . - 3 50 % des Gesamtbetrags der Arbeiten der gegenstandlichen Ausschreibung dei lavori oggetto della presente gara
importo dei lavori per la classe e categoria richiesta
Unter Nettobaukosten sind die geschatzten Baukosten (ohne MwSt. und Verwaltungsspesen) des Bauvorhabens zu verstehen. Per costo netto di costruzione si intende il costo stimato di costruzione dell'opera (senza |.V.A. e spese a disposizione
dell’amministrazione).
Besonderes Augenmerks wird gelegt auf Referenzen, welche: Sara posta particolare attenzione a referenze che dimostrino:
Architektur / technisch-bauliche Qualitét . Mlt_der gegenstandll_chen PleJekta}Jfgabe groBere Afﬂ_nlﬁat aufweisen; . . magg!ore affinita CO'? gli mterventl_oggetto_ della gar_a; o o
X L R N 6 - Bei der Suche nach innovativen Lésungen und Materialien besonderes Augenmerk legen; - maggiore approfondimento nella ricerca di soluzioni e materiali innovativi;
architettura / qualita tecnica-costruttiva X . L . . N N L . -
- Technisch-baukonstruktive Dauerhaftigkeit der Lésungen; - resistenza e durabilita delle soluzioni tecnico-costruttive;
- Statisches Konzept / rationaler Umgang mit tragenden Materialien. - concetto statico / impiego razionale degli elementi strutturali.
Besonderes Augenmerks wird gelegt auf Referenzen, welche: Sara posta particolare attenzione a referenze che dimostrino:
Komplexitat des Auftrags 6 - verwendete technische Lésungen; - soluzioni tecniche adottate;
Planung S.03 complessita dell'incarico - Komplexitat des Bauwerkes. - complessita dell’'opera.
Progettazione S.03
B1b 15
Betrag der Arbeiten importo dei lavori
it e I Code .03 con il codice-ID S.03
Betrag der Arbeiten fiir die erforderten Klasse und )
:fnatz?t%nc?ei lavori per la classe e categoria richiesta s 50 % des Betrags der Arbeiten mit dem il cosci(i)céiltli)egIz)n;O:?Icaielal?;?: gonetto
P P 9 ID-Code S.03 fir gegenstandliche Ausschreibung 3periag 99
Unter Nettobaukosten sind die geschatzten Baukosten (ohne MwSt. und Verwaltungsspesen) des Bauvorhabens zu verstehen. Per costo netto di costruzione si intende il Cosm;‘:lﬁ?::m?'ngrs;;;z:f;e dell'opera (senza |.V.A. e spese a disposizione




BERICHT UBER DIE
AUSFUHRUNGSWEISE DES
AUFTRAGS

RELAZIONE SULLE MODALITA DI
ESECUZIONE DELL’INCARICO

45

Aufgabe, Konzept, Umsetzung

Fur das gegensténdliche Projekt sollen die einzelnen Planungsphasen (Vorprojekt, definitives Projekt und Ausflihrungsprojekt) sowie
die Aufgaben der Planung und das angewandte Konzept zur Organisation des Planungsteams beschrieben werden, der technischen
Normen und der giiltigen technischen Standards als auch der Kosten angewandt werden.

Besser bewertet werden die Berichte, die folgende Aspekte aufweisen:

- Zusammensetzung des Planungsteams im Organigramm;

- die wirkungsvollsten Methoden zur Behebung der spezifischen kritischen Aspekte der Planung, die sich auf die Ausfiihrungsphase
auswirken werden;

Per il progetto in oggetto sono da descrivere per le singole fasi di progettazione (progetto di fattibilita, definitivo ed esecutivo) gli
specifici compiti di progettazione ed il concetto previsto per 'organizzazione del team di progettazione, il quale deve evidenziare una
metodologia efficace nonché strutturata, focalizzata alla risoluzione dei problemi, al rispetto delle normative tecniche, al rispetto dello
standard di qualita, e del budget di spesa. Verranno valutate con maggior favore le relazioni che evidenziano:

- composizione e organigramma del gruppo di progettazione;

- i rimedi piu efficaci per la soluzione degli aspetti peculiari critici della progettazione oggetto della gara che andranno a ripercuotersi
in fase di esecuzione dei lavori;

compito, concetto, esecuzione 80 - die schnellsten und effizientesten Informationsfllisse, die im Planungsteam eingesetzt werden; - i flussi informativi piu rapidi ed efficienti che si intendono adottare all'interno del gruppo di progettazione;
- die schnellsten und effizientesten Informationsflisse, die mit dem Auftraggeber/EVV eingesetzt werden; - i flussi informativi piu rapidi ed efficienti che si intendono adottare con il Committente/RUP;
- das Vorhandensein von Instrumente zur Kontrolle der Zeiten und der Kosten; - la presenza di strumenti per il controllo dei tempi e dei costi;
- das Vorhandensein von Instrumente zur Qualitatskontrolle. - la presenza di strumenti per il controllo della qualita.
Die Technische Kommission wird auch die Machbarkeit des Vorschlags bewerten und die nicht verniinftigerweise moglich erscheinen |La commissione tecnica valutera anche la reale fattibilita della proposta; penalizzando le proposte che appaiano ragionevolmente non
Vorschlage benachteiligen. praticabili.
Besser bewertet werden die effizientesten Strategien zur Koordinierung der Planungsarbeitsgruppen bzw. mithilfe der Nutzung von Saranno valutate con maggior favore le strategie piu efficaci di coordinamento tra i gruppi di progettazione anche mediante I'impiego
elektronischen Methoden und Mitteln. di metodi e strumenti elettronici.
Besonderes Augenmerks wird gelegt auf die Berichte, welche zeigen, wie der Bieter folgende Aspekte gewahrleistet: Particolare attenzione verra posta alle relazioni che evidenziano come I'offerente intende garantire i seguenti aspetti:
- Effizienz bei der Kommunikation, der Koordinierung und der Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe und mit dem Auftraggeber, - efficienza della comunicazione, del coordinamento e della collaborazione all'interno del team di progettazione e nei confronti della
Besondere Qualifikation Zusammenwirkung zwischen den betroffenen Akteuren und digitale Betrieb der Informationsfliisse; Stazione Appaltante, interoperabilita tra i soggetti coinvolti e la gestione digitale dei flussi informativi;
qualificazione particolare 10 - Planungsqualitat und Prifung der Interferenzen zwischen den Planungsdisziplinen; - qualita progettuale e verifica delle interferenze tra le discipline progettuali;
- Vorstellung der Teilergebnisse; - presentazione dei risultati intermedi;
- Technologische Ausriistung, welche fir die Planung verwendet wird (Hardware und Software). - strumentazione tecnologica utilizzata per la progettazione (hardware e software).
Vor dem Beginn der Planungsarbeiten werden der Auftragnehmer und der Auftraggeber einen gemeinsamen detaillierten Plan zum Prima dell’avvio dei lavori di progettazione, I'affidatario e la Stazione Appaltante svilupperanno un programma comune dettagliato per
Betrieb der aufgelisteten Aspekte vorbereiten. la gestione degli aspetti precedentemente elencati.
Besser bewertet wird: Sara vlalutata con maggior favore: . o
N N P . . - la chiarezza e completezza delle informazioni;
. - die Klarheit und Vollstandigkeit der Informationen; o . K L
Form und Vollsténdigkeit s : - la capacita di sintesi delle informazioni.
- die Fahigkeit zur Zusammenfassung von Informationen.
forma e completezza 5

Die Anlage von nicht relevanten oder unnétigen Dokumenten sowie von ungeordnete Dokumenten wird negativ bewertet.

Verra valutata negativamente I'allegazione di documenti non richiesti o non pertinenti e la documentazione disordinata e
sovrabbondante.




