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ELEMENTE ZUR BEWERTUNG DES TECHNISCHEN ANGEBOTS
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

KRITERIEN UNTERKRITERIEN DIT* | P BEGRUNDUNGSKRITERIEN
CRITERI SUB-CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI

Besonderes Augenmerk wird auf | Si porra particolare attenzione:
Folgendes gelegt:
Referenz 1. auf die architektonische, | 1. alla qualita architettonica,

funktionelle  und technische |funzionale e tecnica dell’opera
Referenza o L . , ; .
— Qualitat des realisierten Werkes | realizzata e all’esecuzione dei
sowie auf die Ausfuhrung der | particolari tecnici piu rilevanti.
Bla wesentlichsten technischen
Architektur / DEEt:

: : 2. Fur Baumafnahmen an |2. Avranno una valutazione
Planung und tSChlr.]tI?fh_bau“Che D 11 | Dienstleistungsgebauden, die maggiore interventi che
Bauleitung ua_l 2l . dem Dbetreffendem Gebaude |riguardano edifici terziari simili
Architettura / qualita dhnlich sind, ist eine bessere |a quello oggetto della gara.
tecnica-costruttiva Bewertung vorgesehen.
Die Prasentaton muss so |La presentazione dev'essere
ausgelegt sein, dass die |concepita in modo tale che da
Eigenschaften und [essa si possano evincere e
Charakteristiken gemal Punkt 1 | valutare le qualita e
daraus klar hervorgehenablesbar | caratteristiche del punto 1.
und somit bewertbar sind.

Progettazione e
direzione lavori

Besonderes Augenmerk wird | Sara posta particolare

gelegt auf: attenzione:

1. die Komplexitat des | 1. alla complessita dell’opera
vorgelegten presentata sotto I'aspetto
Referenzobjektes in funzionale, tecnico e
funktioneller, technischer architettonico;
und architektonischer

L Hinsicht;

ID-Code Komplexitat des 2. der Anwendung von neuen, | 2. all'applicazione di
CodiTlD Auftrags innovativen Technologien; tecnologie nuove e
= an D 10 innovative;

E.20 o
= Complessita

dell'incarico 3. die Durchfiihrung der | 3. al fatto di aver condotto

MaRnahmen bei lintervento su manufatti

bestehenden Bauwerken mit esistenti con presenza di

Vorhandensein anderen altre attivita (altri  uffici

Tatigkeiten (andere Buros, aziende, attivita

Firmensitze, Betriebe usw..) commeciali, etc.....)
Betrag des Bauwerks importo dell’'opera
50 % des Gesamtbetrags der 50 % dell'importo complessivo
Arbeiten der gegenstandlichen |dei lavori oggetto della
Ausschreibung presente gara

Die maximal vorgesehene Punk- | Il punteggio massimo previsto

tezahl fur das Kriterium wird dem | per il criterio viene assegnato

Punktg Betrag des Bauwerk zugeteilt, dessen Netto- |all'opera il cui costo netto di
punteggio Bauvorhabens T 4 |baukosten mindestens 50 % der | costruzione corrisponde

max. 25 Nettokosten des gegenstandli- | almeno al 50 % del costo netto

importo dell’'opera chen Bauvorhabens ausmachen. |di  costruzione  dell'opera

Fir kleinere Betrage wird eine in | oggetto della presente gara.
Proportion berechnete niedrigere | Per importi inferiori sara asse-
Punktezahl zugeteilt. gnato un punteggio proporzio-
: nalmente minore.

Unter Nettobaukosten sind die | Per costo netto di costruzione
Betrage der ausgefiihrten Arbei- | si_intende l'importo dei lavori
ten laut Endabrechnung (ohne |eseguiti secondo il conto finale
MwsSt.) zu verstehen. (senza I.V.A.).
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Referenz
Referenza

B1b

Planung und
Bauleitung

Progettazione e
direzione lavori

ID-Code
Codice ID
1A.02

technisch-bauliche
Qualitat

Qualita tecnica-
costruttiva

Besonderes Augenmerk wird auf
jene Referenz gelegt, welche die
héchste energetische Effizienz
der Anlagentechnik
gewahrleistet.

Sara posta particolare
attenzione alla referenza che
dimostrera la realizzazione
dell’impiantistica con maggiore
efficienza energetica.

Komplexitat des
Auftrags

Complessita
dell’incarico

Besonderes Augenmerk wird
auf jene Referenz gelegt, welche
die Komplexitat, Funktionalitat
und Nutzbarkeit der Anlagen
gewahrleistet.

Sara posta particolare
attenzione alla referenza che
dimostrera la complessita, la
funzionalita e la fruibilita degli
impianti.

Punkte
punteggio
max. 15

Betrag des
Bauvorhabens

importo dell’opera

Betrag der Arbeiten mit ID-kode
1A.02

importo dei lavori con codice ID
I1A.02

50 % des Gesamtbetrags der
Arbeiten mit dem ID-Kode 1A.02
der gegenstandlichen
Ausschreibung

Die maximal vorgesehene Punk-
tezahl fir das Kriterium wird dem
Bauwerk zugeteilt, dessen Netto-
baukosten mindestens 50 % der
Nettokosten des gegenstandli-
chen Bauvorhabens ausmachen.
Fir kleinere Betrage wird eine in
Proportion berechnete niedrigere
Punktezahl zugeteilt.

Unter Nettobaukosten sind die

50 % dell'importo complessivo
dei lavori con codice ID IA 02
oggetto della presente gara

Il punteggio massimo previsto
per il criterio viene assegnato
allopera il cui costo netto di
costruzione corrisponde
almeno al 50 % del costo netto
di costruzione dell'opera
oggetto della presente gara.
Per importi inferiori sara asse-
gnato un punteggio proporzio-
nalmente minore.

Per costo netto di costruzione

Betrage der ausgefiihrten Arbei-

si_intende l'importo dei lavori

ten laut Endabrechnung (ohne

eseguiti secondo il conto finale

MwsSt.) zu verstehen.

(senza |.V.A.).
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Bericht
tiber die
Ausfiihrungs-
weise
des Auftrags

Relazione
sulle modalita
di esecuzione

dell‘incarico

Punkte
punteggio
max. 40

Beschreibung der
zentrale technische
Aspekte und

Der Bewerber muss die
wichtigsten Aspekte erldutern,
die nach seiner Meinung die
Projektvorgaben des
technischen Berichtes fir den
Planungsbeginn respektieren.

Eine Analyse der Probleme, die
in Zusammenhang mit der Art

Andranno elencate le
tematiche principali che a
parere del concorrente,

caratterizzano la prestazione
in linea con quanto esposto
nella relazione tecnica.

Dovra essere presentata
un’analisi delle problematiche
che si possono prospettare in

el_'.ltsprechent_jlen des Bauwerkes und, der bereits | relazione alla tipologia

Losungsansatze 20 | bestehenden Geb&audestruktur | dell'opera e al luogo in cui
zu erwarten sind, ist | l'opera & prevista.
darzustellen.

. . ) Andranno indicate le soluzioni
Descrizione delle Es sind die anwendbaren | ocniche adottabili, la
tematiche tecniche technischen — Losungen, ~ die | gescrizione dei materiali e la
dell’'opera e delle Beschreibung der Materialien, | {ocnojogia costruttiva prescelta
relative soluzioni die gewahlte Bautechnologie um | ner |ottenimento di un edificio

ein Gebdude mit hoher | o4 aita efficienza energetica
Energieeffizient  auszustatten, | onche gli aspetti sulla
sowie die Aspekte in Bezug auf | 4. -onilita  del bene e il
die Haltbarkeit des Bauwerkes | ontenimento dei costi  di
und auf die Beschrankung der | et zione.
Wartungskosten, anzugeben.
Fur das gegenstandliche Projekt Per il progetto in oggetto
sollen fir die Planungs- und die sono da descrivere per la
Ausfihrungsphase die fase di progettazione e
spezifischen Aufgaben und das direzione lavori gli specifici
angewandte Konzept zur compiti ed il concetto
Organisation der Arbeitsgruppe , previsto per I'organizzazione
welche wirksame und del gruppo di lavoro, il quale
strukturiete ~ Methoden  zur deve evidenziare una
Lésung der Probleme unter metodologia efficace nonche
Berucksichtigung der strutturata, focalizzata alla
technischen Normen, der risoluzione dei problemi, al
Qualitatsstandards und des rispetto  delle  normative
Kostenrahmens erarbeiten tecniche, al rispetto dello
muss, beschrieben werden. standard di qualita e del
Beschreibung der Besser bewertet werden die budget di spesa.
Berichte, die folgende Aspekte Verranno valutate con
Aufgaben und der aufweisen: maggior favore le relazioni
Umsetzung des che evidenziano:
Auftrags
o die wirkungsvollsten | e i rimedi piu efficaci per la
18 Methoden zur Behebung der soluzione degli aspetti

Descrizione dei
compiti e
dell’espletamento
dell’incarico

spezifischen kritischen
Aspekte des Projektes mit
der Angabe der Methoden,
der Instrumente und der
Untersuchungen, die fir die
Entwicklung des Planungs-
und Bauleitungskonzeptes
zur Anwendung kommen;

o die schnellsten und
effizientesten
Informationsflisse, die
zwischen Planungsteam und
Bauleitung eingesetzt
werden;

o die schnellsten und
effizientesten
Informationsfiisse, die mit
dem Auftraggeber/RUP

eingesetzt werden;

peculiari critici del progetto
indicando la metodologia,
degli strumenti e delle
indagini che si intendono
impiegare per lo sviluppo
del concetto progettuale e
del concetto per la
direzione dei lavori;

i flussi informativi piu rapidi
ed efficienti che si intendono
adottare all’interno del
gruppo di progettazione e
direzione lavori;

i flussi informativi piu rapidi
ed efficienti che si intendono
adottare con il
Committente/RUP;
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das Vorhandensein von
Instrumenten zur Kontrolle
der Zeiten und der Kosten;
das Vorhandensein von
Instrumenten zur
Qualitatskontrolle;

die Aspekte die mit der
Sicherheit verbunden sind
die Fahigkeit des Teams das
Projekt in den verschiedenen

Phasen rasch und
konzessionskonform zu
planen und die

notwendigen Gutachten der
verschiedenen Amter und
Behorden sicherzustellen;

la presenza di strumenti per
il controllo dei tempi e dei
costi;

la presenza di strumenti per
il controllo della qualita

gli aspetti legati alla
sicurezza.

La capacita del team di
progettare  l'opera nelle

diverse fasi in modo veloce
ed adeguato per essere
approvato e di reperire i
necessari pareri dai diversi
uffici ed autorita;

Besonderes Augenmerk wird

gelegt
o die Klarheit und
Form und Vollstandigkeit der
Vollsténdigkeit Informationen;
o die Fahigkeit zur
Forma e D 2 Zusammenfassung von
Informationen.
completezza Die Anlage von nicht relevanten
oder unndétigen Dokumenten
sowie von ungeordneten
Dokumenten wird negativ
bewertet.

Sara valutata con maggior fa-
vore
la chiarezza e completezza
delle informazioni;

la capacita di sintesi delle
informazioni.

Verra valutata negativamente
I'allegazione di documenti non
richiesti o non pertinenti e la
documentazione disordinata e
sovrabbondante.

80

Preisangebot 20
Offerta prezzo

Gesamtpunktezahl 100

Punteggio complessivo

*) Mit D wird die ,Punktezahl auf Ermessensgrund- *) Con D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”,

lage“ angefuhrt, das heif’t, die Punktezahl wird auf-
grund von Bewertungen vergeben, die im
Ermessen der Bewertungskommission liegen.

Mit T wird die ,tabellarische Punktezahl“ angefihrt.
Dabei handelt es sich um eine vorgegebene Fix-
punktezahl, die entweder vergeben oder nicht ver-
geben wird, je nachdem, ob die in dieser Hinsicht
ausdricklich in den Ausschreibungsunterlagen an-
geforderten Elemente angeboten wurden oder
nicht.

vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in
ragione dell’esercizio della discrezionalita tecnica
spettante alla commissione di valutazione.

Con T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a
dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti
0 non attribuiti in ragione della offerta o mancata of-
ferta di quanto specificatamente richiesto a tal fine
nella documentazione di gara.



