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Frage 
Die Unterfertigte, welche am Vergabeverfahren teil-
nehmen möchte, teilt angesichts der nationalen Notsi-
tuation COVID-19 mit, dass sie sich in einer ROTEN 
Zone befindet und die Spediteure aktuelle keine Spedi-
tionsaufträge in dieser Zone annehmen. Sie bittet daher 
um eine Verlängerung der Frist für die gegenständliche 
Ausschreibung. 
 

Domanda 
Con la presente siamo a comunicare che Visto che la 
scrivente è intenzionata a partecipare alla procedura, 
vista l'Emergenza Nazionale COVID-19, visto che la 
scrivente si trova in Zona dichiarata ROSSA ed i corrieri 
di spedizione non prendono incarichi per spedizioni in 
questa zona, con la presente si chiede il prolungarsi 
della data di scadenza della gara in oggetto. 

Antwort 
Wir schicken voraus, dass für das gegenständliche 
Verfahren bereits eine ungewöhnlich lange Frist von 59 
Tagen für die Angebotslegung gesetzt wurde. 
Es ist verständlich, dass einige Teilnehmer sich auf-
grund der epidemiologischen Krise Covid-19 mit uner-
warteten Schwierigkeiten für die Angebotslegung kon-
frontiert sehen.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, 
wann die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 
wieder aufgehoben werden. Eine Verlängerung auf 
einen noch nicht bestimmbaren Zeitpunkt könnte zu 
schweren Verzögerungen für das Projekt führen und 
stünde im Widerspruch zu den Kriterien der Effizienz 
und Zügigkeit nach denen sich die Tätigkeit der Verwal-
tung richten muss. 
Aufgrund dieser Interessensabwägung hält die Verga-
bestelle eine Verlängerung der Frist zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt für nicht angezeigt. 
 
 

Risposta 
Si premette che per il presente procedimento è stato 
fissato un termine per la presentazione delle offerte 
insolitamente lungo di 59 giorni. 
È comprensibile che alcuni partecipanti a causa della 
crisi epidemiologica da Covid-19 si trovino a dover af-
frontare difficoltà inaspettate per la presentazione delle 
offerte. 
Tuttavia, a questo punto non è ancora prevedibile 
quando le misure adottate al contenimento di Covid-19 
saranno revocate. Una proroga del termine per la pre-
sentazione delle offerte a una data non ancora cono-
scibile potrebbe comportare gravi ritardi per il progetto 
e si metterebbe in contrasto con i principi di efficacia e 
speditezza dell’attività amministrativa.  
 
Pertanto, tenuto conto di tale valutazione dei vari inte-
ressi, la stazione appaltante ritiene che una proroga del 
termine non sia opportuna in questo momento. 

  

 
 
 
 


