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02 Baumeisterarbeiten
02.01 Abbrucharbeiten
02.01.02 Teilabbruch
02.01.02.01 Teilabbruch Gebé&ude: 02.01.02.01.
02.01.02.01.D Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder 02.01.02.01.D
Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl
oder wie Decken
2,40 2,40
Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: 6,50*4,50*0,30+7,10*3,50* 16,23
0,30
Kindergarten ZG Nord Treppen/asilo ZG nord scale: 4,10*0,25+5,55* 2,41
0,25
21,04 m3 a€ 288,11 € 6.061,83
02.01.02.02 Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .01 02.01.02.02.
2,40*288,11 691,46
691,46 % a€ 0,45 € 103,72
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02.01.03

02.01.03.05

02.01.03.06

02.01.03.06.A

02.01.03.07

02.01.03.07.A

02.01.03.08

02.01.03.08.G

02.01.03.08.1

02.01.03.08.K

02.01.03.08.M

02.01.03.08.0

02.01.03.08.Q

Abtragen von Bauteilen

Aufnehmen von Schachtabdeckungen und Einlaufen
Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 4

4,00 Stuck a€ 55,00

Aufnehmen Pflaster:

*02.01.03.05.
4,00
€

*02.01.03.06.

Aufnehmen Pflaster: Abbruch von Pflasterbelag
Kindergarten EG/asilo EG: 178,50

17850 m2 a€ 4,32

Abheben von Randsteinen

*02.01.03.06.A
178,50

€

*02.01.03.07.

Abheben von Randstein Randsteine aus Naturstein

*02.01.03.07.A

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 3,90+3,50+4,00+ 67,40
7,30+1,70+3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60

67,40 m a€ 13,61 €
Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton 02.01.03.08.
D=62mm 02.01.03.08.G
60,00 60,00
60,00 cm a€ 1,23 €
D=82mm 02.01.03.08.1
60,00 60,00
60,00 cm a€ 1,44 €
D von 102 mm bis 132 mm 02.01.03.08.K
60,00 60,00
60,00 cm a€ 1,97 €
D =152 mm 02.01.03.08.M
60,00 60,00
60,00 cm a€ 2,58 €
D=172 mm 02.01.03.08.0
60,00 60,00
60,00 cm a€ 2,79 €
D =202 mm 02.01.03.08.Q
60,00 60,00
60,00 cm a€ 3,30 €
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220,00

771,12

917,31

73,80

86,40

118,20

154,80

167,40

198,00
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02.01.03.08.S

02.01.04

02.01.04.02

02.01.04.02.T

02.01.05

02.01.05.01

02.01.05.01.A

02.02

02.02.02

02.02.02.02

02.02.02.02.A

D =250 mm
60,00

60,00 cm a€ 3,61

Deponiegebihren

Deponiegebihren fur Bauschutt

KI1.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen

6,00

Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: (6,50*4,50*0,30+7,10*3,50*
0,30)*2,50

Kindergarten ZG Nord Treppen/asilo ZG nord scale: (4,10*0,25+
5,565*0,25)*2,50

52,61 t a€ 58,70

Wiedereinbau von ausgebauten Gegenstéanden

Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und
Einlaufen

02.01.03.08.S
60,00

€

02.01.04.02.

02.01.04.02.T

6,00
40,58

6,03

*02.01.05.01.

Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und
Einlaufen von Verkehrsflachen

*02.01.05.01.A

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 4 4,00
4,00 Stick a€ 49,48 €
Erdarbeiten
Oberboden
Oberboden abtragen *02.02.02.02.

maschinell

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 8,10+13,40+15,60+

78,90
116,00 m3 a€ 5,48

*02.02.02.02.A

116,00
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216,60

3.088,21

197,92

635,68
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02.02.03

02.02.03.01

02.02.03.01.A

02.02.03.01.B

02.02.03.01.C

02.02.03.01.D

Baugruben

Boden Baugrube I6sen:

Boden Baugrube I6sen: maschinell mit Abtransport

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,90

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/

palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,90

2.23546 m3 a€ 5,55

Boden Baugrube I6sen: maschinell, Lagerung auf
Baugelande

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,10

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,10

248,38 m3 a€ 4,21

Boden Baugrube I6sen: Aufpreis bei Quellwasser

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,20

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/

palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,20

496,76 m3 a€ 2,74
Ausgraben von Steinbldcken bei allgemeinem
Aushub

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,03

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,03

7451 m3 a€ 16,23
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*02.02.03.01.

*02.02.03.01.A

1.913,78

321,68

*02.02.03.01.B

212,64

35,74

*02.02.03.01.C

425,28

71,48

*02.02.03.01.D

63,79

10,72

12.406,80

1.045,68

1.361,12

1.209,30
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02.02.04

02.02.04.02

02.02.04.02.A

02.02.04.02.B

02.02.04.02.C

Graben, Schachte

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz

inkl. Aufladen und Transport

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00%(1,00+
3,00)/2)*0,5

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

230,00 m3 a€ 1047

seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
und ohne Abtransport

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*%(1,00+
3,00)/2)*0,5

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

230,00 m3 a€ 9,78

Aufpreis fur Tiefe (Grabenaushub)

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 50,00*0,50*(1,00+
1,50)/2

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 65,00*0,50%(1,00+
1,50)/2

71,87 m3 a€ 0,88
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02.02.04.02.

02.02.04.02.A

100,00

130,00

02.02.04.02.B

100,00

130,00

02.02.04.02.C

31,25

40,62

2.408,10

2.249,40

Seite
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02.02.05 Hinterfillen und Anschittungen
02.02.05.01 Hinterfullen mit Aushubmaterial: *02.02.05.01.
02.02.05.01.A Hinterfillen mit Aushubmaterial: héndisch *02.02.05.01.A

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+ 21,26

(56,25*3,50/2))*0,01

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/ 3,57

palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,01

2483 m3 a€ 54,59 € 1.355,47
02.02.05.01.B Hinterfullen mit Aushubmaterial: maschinell *02.02.05.01.B

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+ 191,38

(56,25*3,50/2))*0,09

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/ 32,17

palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,09

223,55 m3 a€ 4,26 € 952,32
02.02.05.02 Hinterfillen mit Grubenschotter: *02.02.05.02.
02.02.05.02.B Hinterfillen mit Grubenschotter: maschinell *02.02.05.02.B

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 3,50*1,20*18,70 78,54

Kindergarten 2.UG Nord F2/asilo 2.UG nord F2: 3,50*1,65*8,60 49,66

Kindergarten 2.UG Nord F3/asilo 2.UG nord F3: 3,50*1,00*3,95 13,82

Kletterhalle Ost 1/palestra d'arrampicata est 1: 3,30*((3,60+ 80,33

5,10)/2+1,00)/2*9,10

Kletterhalle Ost 2/palestra d'arrampicata est 2: 6,95*(4,40+ 217,67

1,00)/2*11,60

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00%(1,00+ 100,00

3,00)/2)*0,5

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00* 130,00

(1,00+3,00)/2)*0,5

670,02 m3 a€ 24,46 € 16.388,69
02.03 Grabenverbauwande, Boschungsverkleidungen, Bohr-, Ramm- und EinpreRarbeiten
02.03.01 Einrichten und Raumen der Baustelle fir vernagelte und verankerte Spritzbetonwéande
02.03.01.01 Einrichten und Raumen der Baustelle fir 56.07.01.01.

vernagelten Spritzbetonwand

1 1,00

1,00 psch a€ 3.500,00 € 3.500,00
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02.03.02 Spritzbeton
02.03.02.01 Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 56.07.02.01.

Baugrubensicherung.
02.03.02.01.A Spritzbetonstarke: 12-15 cm 56.07.02.01.A

20,00 20,00

20,00 m2 a€ 66,68 € 1.333,60
02.03.02.01.B Spritzbetonstéarke: 16-20 cm 56.07.02.01.B

209,85 209,85

209,85 m2 a€ 89,08 € 18.693,44
02.03.02.02 Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 56.07.02.02.

Versiegelung.
02.03.02.02.A Spritzbetonstéarke: 3-5cm 56.07.02.02.A

61,00 61,00

61,00 m2 a€ 22,40 € 1.366,40
02.03.05 Bewehrung fur vernagelte Spritzbetonwand
02.03.05.01 Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und 56.07.05.01.

Verlegung ohne Unterschied der Type.
02.03.05.01.A Stahlgiite B450C 56.07.05.01.A

1500,00 1.500,00

1.500,00 kg a€ 1,35 € 2.025,00
02.03.06 Selbstbohranker
02.03.06.01 Liefern, Bohren und Versetzen von 56.21.02.01.

Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter,

Verlangerungsmuffen und dazugehdoriger

Bohrkrone.
02.03.06.01.C Last an der Streckgrenze: 230 KN 56.21.02.01.C

545,61 545,61

54561 m a€ 40,46 € 22.075,38
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02.04 Beton, Schalungen
02.04.01 Schalungen fir am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen
02.04.01.01 Seitliche Abschalung fur Grindungsplatten: 02.04.01.01.
02.04.01.01.B fur Oberflachenstruktur S2 02.04.01.01.B

26,20 26,20

26,20 m2 a€ 12,85 € 336,67
02.04.02 Schalungen fur Mauern und Wande
02.04.02.01 Einseitige Schalung fur geradlinige Mauern und 02.04.02.01.

Wande:
02.04.02.01.f fur Oberflachenstruktur S4c 02.04.02.01.f

153,75 153,75

153,75 m2 a€ 22,03 € 3.387,11
02.04.02.02 Schalung fur geradlinige Mauern und Wande: 02.04.02.02.
02.04.02.02.b fur Oberflachenstruktur S2 02.04.02.02.b

759,14 759,14

759,14 m2 a€ 17,07 € 12.958,52
02.04.02.02.f far Oberflachenstruktur S4c 02.04.02.02.f

1468,80 1.468,80

1.468,80 m2 a€ 19,70 € 28.935,36
02.04.02.53 Aufpreis fur Schalung von Mauern und Wéanden, 02.04.02.53.

geneigt
02.04.02.53.a Uber 20° bis 45° von der Vertikalen 02.04.02.53.a

7,80 7,80

780 m2 a€ 11,76 € 91,73
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02.04.03 Schalungen fur Platten, Kragplatten, Treppen
02.04.03.01 Schalung fur Platten und Kragplatten: 02.04.03.01.
02.04.03.01.a fir Oberflachenstruktur S2 02.04.03.01.a

311,12 311,12

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

387,28 m2 a€ 19,86 € 7.691,38
02.04.03.01.e fir Oberflachenstruktur S4c 02.04.03.01.e

133,44 133,44

133,44 m2 a€ 21,93 € 2.926,34
02.04.03.03 Schalung fir Treppenplatten, Podeste, Stufen 02.04.03.03.
02.04.03.03.a far Oberflachenstruktur S2 02.04.03.03.a

17,00 17,00

17,00 m2 a€ 21,40 € 363,80
02.04.05 Schalungen fir Stutzen
02.04.05.01 Schalung fur Stutzen mit Polygonalquerschnitt, bis 02.04.05.01.

zu 4 Kanten
02.04.05.01.e fur Oberflachenstruktur S4c 02.04.05.01.e

25,08 25,08

25,08 m2 a€ 20,95 € 525,43
02.04.07 StitzmaBnahme, Arbeitsbiihnen H>3,50m
02.04.07.01 StutzmaRBnahmen fir Platten, Kragplatten und 02.04.07.01.

Treppen, H>3,5m
02.04.07.01.d H tGber 10,0 bis 14,0 m 02.04.07.01.d

80,00 80,00

80,00 m2 a€ 4,97 € 397,60
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02.04.10 Beton fur bewehrte und unbewehrte Bauwerke
02.04.10.05 Beton fur Bauwerke jedwelcher Lage, Form und 02.04.10.05.

Abmessung
02.04.10.05.d Festigkeitsklasse C 25/30 02.04.10.05.d

233,01 233,01

233,01 m3 a€ 122,29 € 28.494,79
02.04.10.05.e Festigkeitsklasse C 28/35 02.04.10.05.e

133,90 133,90

133,90 m3 a€ 127,67 € 17.095,01
02.04.10.05.f Festigkeitsklasse C 32/40 02.04.10.05.f

84,09 84,09

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16 9,39

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16 2,79

96,27 m3 a€ 133,05 € 12.808,72
02.04.20 Aufpreise fur Beton fir bewehrte und unbewehrte Bauwerke
02.04.20.01 Expositionsklasse XC 02.04.20.01.
02.04.20.01.a XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm 02.04.20.01.a

125,50 125,50

12550 m3 a€ 2,01 € 252,26
02.05 Betonstahl
02.05.01 Betonstabstahl
02.05.01.01 Betonstahl: 02.05.01.01.
02.05.01.01.C gerippter Stahl B450C 02.05.01.01.C

19558,00 19.558,00

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16* 140,88

15,00

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*15,00 41,90

19.740,78 kg a€ 0,97 € 19.148,56
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02.05.02 BetonstahImatten
02.05.02.01 Betonstahlmatten: 02.05.02.01.
02.05.02.01.A gerippter Stahl, B450C 02.05.02.01.A
12982,00 12.982,00
Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16* 422,64
45,00
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*45,00 125,71
13.530,35 kg a€ 0,94 € 12.718,53
02.05.03 Tragendes Warmedammelement mit Anschlussbewehrung
02.05.03.01 Tragendes Warmedammelement mit *02.05.03.01.
Anschlussbewehrung
8 8,00
8,00 Stiuck a€ 103,50 € 828,00
02.07 Mauerwerk aus kunstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)
02.07.01 Mauerwerk
02.07.01.05 Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton: *02.07.01.05.
02.07.01.05.B mit MG M5 *02.07.01.05.B
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 8,93

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 37,20*0,24

8,93 m3 a€ 153,20 € 1.368,08
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02.07.03 Trennwande, Verblendungen
02.07.03.03 Trennwand Lochziegel D 12cm: 02.07.03.03.
02.07.03.03.B mit Kalkzementmortel 02.07.03.03.B
Kletterhalle 2.UG Lager 1 - Lager 2/ 25,70
palestrea d'arrampicata deposito 1 - deposito 2: 8,40*3,06
Kletterhalle ZG Lager 3 - Installationen 2/ 16,38
palestrea d'arrampicata deposito 3 - installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2
Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/ 2,95
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 2,95
Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 8,25
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 8,25
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 4,60*2,75 12,65
Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: (4,00+2,55)* 18,01
2,75
83,94 m2 a€ 27,49 € 2.307,51
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02.09 Putzarbeiten
02.09.01 Putze
02.09.01.03 Innenputz 2 Lagen: 02.09.01.03.
02.09.01.03.B Kalkzem.+WeiRRkalkfeinputz 02.09.01.03.B
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle ZG Gang 4/ 29,77
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 161,39
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 122,76
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 65,41
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10
Kletterhalle ZG Gang 4/ 135,55
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 38,04
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60
Kletterhalle ZG Lager 3/ 16,38
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40%(1,65+2,25)/2
Kletterhalle ZG Installationen 2/ 16,38
palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 4,60*2,75 12,65
Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: (4,00+2,55)* 18,01
2,75
Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: (4,00+ 18,01
2,55)*2,75
Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00* 0,39
0,39
Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00* 0,35
0,39
749,78 m2 a€ 16,91 € 12.678,78
02.09.01.04 AulBlenputz 2 Lagen: 02.09.01.04.
02.09.01.04.A Spritz+Kalkzementmortel 02.09.01.04.A
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 74,40
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20
Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00* 0,39
0,39
Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00* 0,35
0,39
75,14 m2 a€ 17,75 € 1.333,74
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02.10 Packlagen und Estricharbeiten
02.10.02 Verbundestriche
02.10.02.01 Unterbeton auf Unterlage, D 10cm: 02.10.02.01.
02.10.02.01.A Zementmortel 02.10.02.01.A

17,10 17,10

Kletterhalle ZG Gang 3/ 31,17

palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17

48,27 m2 a€ 12,78 € 616,89
02.10.02.02 Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm 02.10.02.02.

17,10*5 85,50

Kletterhalle ZG Gang 3/ 155,85

palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17*5

241,35 m2cm a€ 1,14 € 275,14
02.10.02.03 Ausgleichestrich, D 5-6cm: 02.10.02.03.
02.10.02.03.B Schaumbeton 02.10.02.03.B

Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

Kletterhalle ZG Gang 4/ 23,47

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/ 26,55

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92 10,92

Kletterhalle EG Freiber./ 25,38

palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

353,08 m2 a€ 5,87 € 2.072,58
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02.10.02.05

02.10.02.13

Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm 02.10.02.05.
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 86,38
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19*2

Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 90,48
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24*2

Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 34,16
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08*2

Kletterhalle 2.UG Boulder/ 91,58
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79*2

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63*2 163,26
Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92*15 163,80
Kletterhalle EG Freiber./ 177,66
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38*7

807,32 m2cm a€ 0,67 €
Einkornbeton flur Drainagezwecke, D 7cm: *58.03.01.05.
Kletterhalle ZG Gang 3/ 2,55
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43
Kletterhalle 1.UG Platz/ 98,97
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/ 3,44
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46
Kletterhalle EG Freiber./ 25,38
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

270,25 m2 a€ 8,93 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)
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02.10.03 Estrich auf Dammschicht
02.10.03.01 Schwimm. Estrich Belédge im Mortel D 5¢cm 02.10.03.01.
Kletterhalle ZG Gang 3/ 36,65
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65
36,65 m2 a€ 16,14 €
02.10.03.02 Aufpreise Pos. .01 02.10.03.02.
02.10.03.02.a Mehrdicke D 1cm 02.10.03.02.a
Kletterhalle ZG Gang 3/ 146,60
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*4
146,60 m2cm a€ 1,13 €
02.10.03.02.d fir Belegreife von max. 7 Tagen 02.10.03.02.d
Kletterhalle ZG Gang 3/ 329,85
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*9
329,85 m2cm a€ 1,15 €
02.10.03.03 Heizestrich, 6,5cm 02.10.03.03.
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63
Kletterhalle ZG Gang 4/ 23,47
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle ZG Lager 3/ 26,55
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55
292,13 m2 a€ 17,84 €
02.10.03.04 Aufpreise Pos. .03 02.10.03.04.
02.10.03.04.a je cm Mehrdicke 02.10.03.04.a
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
151,30 m2cm a€ 1,13 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)
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02.10.03.04.d

02.10.03.21

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

fur Belegreife von max. 7 Tagen

Kletterhalle 2.UG Gang 2/

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19*7,5
Kletterhalle 2.UG Lager 2/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24*7,5
Kletterhalle 2.UG Lager 1/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08*7,5
Kletterhalle 2.UG Boulder/

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79*7,5

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63*6,5

Kletterhalle ZG Gang 4/

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47*6,5
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18*6,5
Kletterhalle ZG Lager 3/

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55*6,5

2.050,15 m2cm a€ 1,15

Estrich: Aufpreis Baustahlgewebe

Kletterhalle 2.UG Gang 2/

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63
Kletterhalle ZG Gang 4/

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle ZG Lager 3/

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

292,13 m2 a€ 3,44

02.10.03.04.d

323,92

339,30

128,10

343,42

530,60
152,56

59,67

172,58

*02.10.03.21.

43,19

45,24

17,08

45,79

81,63
23,47

9,18

26,55

2.357,67

1.004,93
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02.11 Abdichtungsarbeiten
02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten
02.11.04.01 Trennlage: 02.11.04.01.
02.11.04.01.D Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2 02.11.04.01.D
275,00 275,00
275,00 m2 a€ 1,92 € 528,00
02.11.04.01.G Trennlage: Polyathylen 0,20mm 02.11.04.01.G
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63
Kletterhalle ZG Gang 4/ 23,47
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle ZG Gang 3/ 36,65
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65
Kletterhalle ZG Lager 3/ 26,55
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43
Kletterhalle 1.UG Platz/ 98,97
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46
Kletterhalle EG Freiber./ 25,38
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38
Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 12,48
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60
275,00 275,00
815,15 m2 a€ 1,39 € 1.133,06
02.11.05 Abdichtungen tuber Bewegungsfugen
02.11.05.01 Fugenband Waterstop: *02.11.05.01.
02.11.05.01.E Fugenband Waterstop: Arbeitsfugen inn. B 125mm *02.11.05.01.E
58,00 58,00
58,00 m a€ 20,88 € 1.211,04
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02.12 Dammarbeiten
02.12.01 Warmedammungen
02.12.01.10 PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Bdden: 02.12.01.10.
02.12.01.10.D D 10cm 02.12.01.10.D

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: 6,30 6,30

Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

239,23 m2 a€ 18,99 € 4.542,98
02.12.01.10.F D 16cm 02.12.01.10.F

Kletterhalle ZG Gang 4/ 23,47

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 12,48

palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

45,13 m2 a€ 26,81 € 1.209,94
02.12.01.10.H D 20cm 02.12.01.10.H

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/ 98,97

palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./ 25,38

palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

198,89 m2 a€ 3248 € 6.459,95
02.12.01.16 Warmedammplatten aus extrudiertem Polystyrol 02.12.01.16.

XPS:
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02.12.01.16.D

02.12.01.18

02.12.01.18.H

02.12.01.30

02.12.01.30.R

02.12.01.40

02.12.01.40.1

Dammplatte XPS, D 16,0 cm

Kletterhalle Ost O1/palestra d'arrampicata est 01: 24,46
Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76
Kletterhalle Nord O1/palestra d'arrampicata nord 01: 2*148,00
Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56
Kletterhalle 2.UG Siid/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56
Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

Kletterhalle 1.UG Rampe Sud/
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2+2,45*1,65

570,35 m2 a€ 28,81

Schaumglasplatten fir Bodendammung, 160-170
kg/m3:

Schaumglasplatten, D 20,0 cm

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: (3,85+21,70)*0,30

766 m2 a€ 151,00

Fassaden- Warmedammverbundsystem

02.12.01.16.D

24,46
37,76
296,00
44,32
11,04

70,84
34,71

8,72
32,93

9,57

02.12.01.18.

02.12.01.18.H

7,66

*02.12.01.30.

Fassaden- Warmedammverbundsystem (EPS):

*02.12.01.30.R

Dicke 16 cm

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: (10,20+ 39,52
0,90)*3,56

Kindergarten ZG West/asilo ZG ovest: 19,90*2,20 43,78
Kletterhalle ZG Sud/palestra d'arrampicata ZG sud: 7,35*3,40+ 36,64
6,85*3,40/2

Kletterhalle ZG Ost/palestra d'arrampicata ZG est: (1,00+10,60+ 36,88
0,90)*2,95

Kletterhalle 1.UG Rampe Sud/ 5,63
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2

162,35 m2 a€ 79,54 €
Warmedammverbundsystem fiir Deckenunterseiten *02.12.01.40.
Warmedammverbundsystem fiir Deckenunterseiten *02.12.01.40.1
(Mineralschaumplatten): Dicke 20 cm

Kletterhalle EG Freiber./ 10,95
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 10,95

10,95 m2 a€ 91,79 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)
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1.156,66

12.913,32

1.005,10
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02.12.02 Schalldammungen
02.12.02.02 Trittschalldammschicht: *02.12.02.02.
02.12.02.02.H Trittschallddmmschicht: Gummigranulat recycelt, D *02.12.02.02.H
10mm
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/ 45,79
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
Kletterhalle ZG Gang 4/ 23,47
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle ZG Lager 3/ 26,55

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

21050 m2 a€ 12,20 € 2.568,10
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02.15 Dachabdichtungsarbeiten

02.15.01 Dachabdichtungen

02.15.01.07 PVC-Dachabdichtung armiert: *02.15.01.07.
Kletterhalle ZG Gang 3/ 2,55
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70
Kletterhalle ZG Gang 3/palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 2* 1,92
(1,50+1,70)*0,30
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 7,66
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: (3,85+21,70)*0,30
Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67
Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: (11,50)*0,30 3,45
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: (32,10)*1,00 32,10
Kletterhalle 1.UG Platz/ 98,97
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97
Kletterhalle 1.UG Platz/ 40,07
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: (40,07)*1,00
Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/ 3,44
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44
Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/ 2,33
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: (7,75)*0,30
Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70
Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: (53,28)*0,30 15,98
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: (18,97)*0,30 5,69
Kletterhalle EG Freiber./ 25,38
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38
Kletterhalle EG Freiber./ 6,93
palestra d'arrampicata EG spazio libero: (23,11)*0,30
Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 12,48
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60
Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 4,68
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 2*(3,50+1,20+3,10)*0,30
Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 4,20*1,60 6,72
Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 2*(4,20)* 2,52
0,30
412,78 m2 a€ 25,38 € 10.476,36

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 22



Architekturbiiro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

02.16 Dranarbeiten, Abflu3- und Abwasserleitungen, Straendecken
02.16.01 Dranrohre
02.16.01.02 Drénleitung PVC: 02.16.01.02.
02.16.01.02.C DN 200mm 02.16.01.02.C
Kletterhalle/palestra d'arrampicata: 18,20+9,65+12,60+0,70+4,75+ 66,30
6,60+13,80
66,30 m a€ 21,03 € 1.394,29
02.16.02 Drén- und Filterschichten
02.16.02.01 Dranwand Betonfilterkdrper: 02.16.02.01.
02.16.02.01.A D 10cm 02.16.02.01.A
Kletterhalle Ost O1/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46
Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76
Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50%9,85 44,32
Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+ 11,04
2,50+2,52+2,50)*1,10
Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56 70,84
Kletterhalle 2.UG Sid/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71
Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72
Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/ 32,93
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70
264,78 m2 a€ 13,94 € 3.691,03
02.16.02.02 Dranschicht Wéande: 02.16.02.02.
02.16.02.02.B Polyathylen-Noppenbahn 02.16.02.02.B
Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46
Kletterhalle Ost O4/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76
Kletterhalle Nord O1/palestra d'arrampicata nord 01: 2*148,00 296,00
Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32
Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+ 11,04
2,50+2,52+2,50)*1,10
Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56 70,84
Kletterhalle 2.UG Siid/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71
Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72
Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/ 32,93
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70
560,78 m2 a€ 5,67 € 3.179,62
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02.16.04

02.16.04.03

02.16.04.03.B

02.16.04.07

02.16.04.07.A

02.16.04.07.D

02.16.05

02.16.05.02

02.16.05.02.C

02.16.05.02.E

02.16.05.02.F

02.16.05.10

Abwasser- und AbfluBleitungen

PVC-U Rohr: 02.16.04.03.
DN 125mm 02.16.04.03.B
Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 18,20+9,65+12,60+ 66,30
0,70+4,75+6,60+13,80

66,30 m a€ 14,33 €
Polypropylen- dreischichtrohre SN12 75.10.09.02.
DN 160 75.10.09.02.A
Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 110,00 110,00
110,00 m a€ 36,09 €
DN 315 75.10.09.02.D
Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 120,00 120,00
120,00 m a€ 88,83 €

Leitungen fur Kabel

Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel: 02.16.05.02.
DN 75/63 02.16.05.02.C
80,00 80,00
80,00 m a€ 7,05 €
DN 110/94 02.16.05.02.E
80,00 80,00
80,00 m a€ 7,99 €
DN 125/107 02.16.05.02.F
80,00 80,00
80,00 m a€ 8,89 €
Ortungsband 75.80.05.10.
Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 125mm: 18,20+ 66,30
9,65+12,60+0,70+4,75+6,60+13,80

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere DN 160: 110,00 110,00
Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 315: 120,00 120,00
80,00+80,00+80,00 240,00
536,30 m a€ 0,69 €
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950,08

3.969,90

10.659,60

564,00

639,20

711,20

370,05
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02.16.07

02.16.07.01

02.16.07.01.B

02.16.07.01.D

02.16.07.01.E

02.16.07.02

02.16.07.02.B

02.16.07.02.D

02.16.07.02.E

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

Schachte

Unbewehrte Betonschéachte, rechteckig 02.16.07.01.
40x40 02.16.07.01.B
80 80,00
80,00 cm a€ 0,83 €
60x60 02.16.07.01.D
120 120,00
120,00 cm a€ 1,22 €
80x80 02.16.07.01.E
160 160,00
160,00 cm a€ 2,00 €
Zusatzelem. Kanalschacht: 02.16.07.02.
40x40x20(H)x4cm 02.16.07.02.B
4 4,00
4,00 St a€ 24,72 €
60x60x30(H)x4-5cm 02.16.07.02.D
4 4,00
400 St a€ 61,57 €
80x80x40(H)x7cm 02.16.07.02.E
4 4,00
4,00 St a€ 80,28 €

66,40

146,40

320,00

98,88

246,28

321,12
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02.16.08

02.16.08.03

02.16.08.03.E

02.16.08.10

02.16.08.10.A

02.16.08.10.C

02.16.08.10.F

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile

Entwésserungsrinne:

Entwéasserungsrinne: Schlitzrost Guf3, 20(B)cm C
250

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 13,35+8,30

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 11,45+10,45

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 4,35+4,10

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 8,30

60,30 Ifm a€ 175,00

Schéachte aus Stahlbeton und Zubehér

Kreisrunder Straleneinlaufschacht: komplett
2

2,00 stuck a€ 116,57

*02.16.08.03.

*02.16.08.03.E

21,65

21,90

8,45
8,30

*77.03.02.01.A
2,00
€

Rechteckiger StraBeneinlauf Typ "Rekord": ebener
Einlauf

2

2,00 stick a€ 152,53

*78.02.01.06.A

2,00

€

Geschiebeeimer
2

2,00 Stick a€ 33,44

*78.02.90.01.A
2,00

€

10.552,50

233,14

305,06

Seite
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02.16.09

02.16.09.02

02.16.09.02.B

02.16.09.06

02.16.09.09

02.16.09.09.B

02.16.09.09.G

02.16.09.11

02.16.09.11.B

02.16.09.11.G

02.16.09.16

StralBen, Wege, Platze

Tragschicht Baugrubenschotter: 02.16.09.02.
D 20cm 02.16.09.02.B
Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67
Kletterhalle 1.UG Platz/ 40,07
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

187,74 m2 a€ 5,25 €
Oberflachenbeh. Schottertragschicht 02.16.09.06.
Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67
Kletterhalle 1.UG Platz/ 40,07
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

187,74 m2 a€ 2,63 €
Pflasterdecke Porphyr: 02.16.09.09.
Pflasterdecke Porphyr: Stiickgréf3en: 6/8cm 02.16.09.09.B
Kletterhalle 1.UG Platz/ 98,97
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67
Abzug wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/ -160,65
deduzione cubetti recuperati asilo EG: -178,50*0,90

85,99 m2 a€ 57,66 €

Pflasterdecke Porphyr: Wiedereinbau

*02.16.09.09.G

Wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/ 160,65
cubetti recuperati asilo EG: 178,50*0,90

160,65 m2 a€ 39,31 €
Randstein Porphyr: 02.16.09.11.
Randstein Porphyr: gehauene Stirnfl.10x25(H) 02.16.09.11.B
Kletterhalle 1.UG Platz/ 40,07
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 74,64 74,64
Abzug wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/ -50,55
deduzione cordoni recuperati asilo ospedale EG: -(3,90+3,50+4,00+
7,30+1,70+3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,75

64,16 m a€ 59,14 €

Randstein Porphyr: Wiedereinbau

*02.16.09.11.G

Wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/ 50,55
cordoni recuperati asilo ospedale EG: (3,90+3,50+4,00+7,30+1,70+3,70+
8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,75

50,55 m a€ 31,06 €
Plattenbelag gefraste Kanten: *02.16.09.16.

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

985,64

493,76

4.958,18

6.315,15

3.794,42

1.570,08
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02.16.09.16.C Porphyr, B 40cm *02.16.09.16.C

Kletterhalle ZG Gang 3/ 36,65

palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 24,65

palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./ 25,38

palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG Podest/ 2,40

palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG pianerottolo: 1,60*1,50

204,34 m2 a€ 153,43 € 31.352,09
02.16.09.19 Tritt- und Setzstufe gefralte Kanten: *02.16.09.19.
02.16.09.19.A Porphyr *02.16.09.19.A

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 30,40

palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 9*1,60+10*1,60

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 12*1,75 21,00

Kletterhalle Treppe T7 1.UG/ 12,75

palestra d'arrampicata scala T7 1.UG: 5*2,55

64,15 m a€ 114,82 € 7.365,38
02.18 Maurerbeihilfen
02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen
02.18.09.01 Maurerbeih. Heizungsanlage 02.18.09.01.

Herangezogene Kosten Heizungsanlage / 40.547,57

costi valutati impianto di riscaldamento: 25585,71+14961,86

40.54757 % a€ 0,16 € 6.487,61
02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen
02.18.10.01 Maurerbeih. Klimaanlage 02.18.10.01.

Herangezogene Kosten Klimaanlage / 40.800,60

costi valutati impianto di climatizzazione: 40800,60

40.800,60 % a€ 0,08 € 3.264,05
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02.18.11 Maurerbeihilfen - Sanitare Anlagen
02.18.11.01 Maurerbeih. sanit. Anlage 02.18.11.01.
Herangezogene Kosten sanitaren Anlage / 3.942,98
costi valutati impianto idrosanitario: 2992,85+950,13
3.94298 % a€ 0,16 € 630,88
02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen
02.18.12.01 Maurerbeih. Elektroanlage: 02.18.12.01.
02.18.12.01.B off. Gebaude 02.18.12.01.B
Herangezogene Kosten Elektroanlage / 13.224,08
costi valutati impianto elettrico: 13224,08
13.224,08 % a€ 0,10 € 1.322,41
02.19 Adaptierungsarbeiten
02.19.06 Bauliche Umgestaltungen
02.19.06.01 Flickmauerwerk *02.19.06.01.
Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00* 0,39
0,39
Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00* 0,35
0,39
0,74 m3 a€ 484,32 € 358,40
Summe Baumeisterarbeiten € 450.913,88
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03 Schlosserarbeiten
03.01 Stahlbauarbeiten
03.01.01 Gesamtbauwerke und Bauteile

03.01.01.01

03.01.01.01.A

03.01.01.01.E

03.01.01.02

03.01.01.03

Stahlkonstruktion: 03.01.01.01.
geschraubt 03.01.01.01.A
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stitzen/ 205,20
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

Kletterhalle ZG Gang 3 Stiitzen/ 491,40
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

696,60 kg a€ 3,21 €
Aufpreis Verzinkung 03.01.01.01.E
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stutzen/ 205,20
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

Kletterhalle ZG Gang 3 Stitzen/ 491,40
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

696,60 kg a€ 0,80 €
Treppen, Podeste, Gelander 03.01.01.02.
Kletterhalle Gelander Treppe T3 2.UG-ZG/ 270,00
palestra d'arrampicata ringhiera scala T3 2.UG-ZG:

2,75*50,00*1,20+1,50*50,00*1,40

Kletterhalle Geléander Treppe T4 ZG-1.UG/ 412,50
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

Kletterhalle Gelander Treppe T7 1.UG/ 145,00
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

Kindergarten EG Geléander Rampe West/ 1.652,50
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

Kindergarten EG Geléander Rampe Nord/ 335,00
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/ 100,00
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

291500 kg a€ 6,47 €
Aufpreis Verzinkung *03.01.01.03.
Kletterhalle Geléander Treppe T4 ZG-1.UG/ 412,50
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

Kletterhalle Gelander Treppe T7 1.UG/ 145,00
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

Kindergarten EG Geléander Rampe West/ 1.652,50
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

Kindergarten EG Geléander Rampe Nord/ 335,00
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/ 100,00
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

2.645,00 kg a€ 0,80 €
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2.236,09

557,28

18.860,05

2.116,00
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03.01.01.04 Aufpreis Tur einflugelig: *03.01.01.04.
Kindergarten EG Geléander Rampe West/ 1,00
asilo EG ringhiera rampa ovest: 1
Kindergarten 1.UG West Eingangstor/asilo 1.UG ovest portone: 1 1,00
2,00 Stuck a€ 317,40 € 634,80
03.02 Schachtabdeckungen, Gitterroste
03.02.02 Gitterroste
03.02.02.01 Gitterrost: *03.02.02.01.
03.02.02.01.E Gitterrost: 11x66 mm (25,07 kg/m2) *03.02.02.01.E
Kletterhalle ZG Gang 3/ 2,05
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 2,05
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,90+2,70 4,60
Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/ 3,44
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44
Kletterhalle EG Freiber./ 1,65
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 1,65
11,74 m2 a€ 150,42 € 1.765,93
03.02.02.02 Gitterrost: *03.02.02.02.
03.02.02.02.F Gitterrost: 15x76 mm (133,80 kg/m2) *03.02.02.02.F
Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 10,01 10,01
10,01 m2 a€ 559,69 € 5.602,50
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03.03

03.03.01

Handl&aufe, Gelander, Gitter, Einfriedungen

Handlaufe

03.03.01.01

03.03.01.01.A

03.03.01.02

03.03.01.03

Handlauf Stahl: 03.03.01.01.

gerade Treppe 03.03.01.01.A

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/ 16,40
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG:

0,10+3,10+1,45+1,15+3,45+0,30+0,10+

0,10+3,10+3,15+0,30+0,10

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/ 16,50
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG:

0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10+0,10+

3,10+1,20+3,45+0,30+0,10

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/ 9,30
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG:

0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+0,10

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/ 4,00
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG:
0,10+0,30+1,50+0,30+0,10+0,10+1,50+0,10

46,20 m a€ 49,61 €

Aufpreis Krimmlinge 03.03.01.02.

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/ 8,00
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG: 8

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/ 10,00
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: 10

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/ 6,00
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: 6

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/ 4,00
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: 4

28,00 St a€ 27,20 €

Aufpreis Verzinkung *03.03.01.03.

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/ 38,87
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG: D=50mm; s=2mm:
(0,10+3,10+1,45+1,15+

3,45+0,30+0,10+0,10+3,10+3,15+0,30+0,10)*2,37

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/ 39,10
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: D=50mm; s=2mm:
(0,10+3,10+1,20+3,45+

0,30+0,10+0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10)*2,37

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/ 22,04
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: D=50mm; s=2mm:
(0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+

0,10)*2,37

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/ 9,48
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: D=50mm; s=2mm:
(0,10+0,30+1,50+0,30+0,10+

0,10+1,50+0,10)*2,37

109,49 kg a€ 0,80 €
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2.291,98

761,60

87,59
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03.05 Fenster
03.05.02 Fenster aus Aluminium
03.05.02.01 FO1; einfligeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.01.

und Isolierverglasung:
03.05.02.01.B FO1b; einflugeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.01.B

und Isolierverglasung: 160x80cm motorisiert

Kletterhalle 2.UG Boulder/palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 2 2,00

2,00 Stuck a€ 1.165,15 € 2.330,30
03.05.02.01.E FOle; einfligeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.01.E

und Isolierverglasung: 80x100cm

Kletterhalle ZG Gang 4/palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 1 1,00

1,00 stick a€ 512,29 € 512,29
03.05.02.02 FO02; zweiflugeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.02.

und Isolierverglasung:
03.05.02.02.A F02a; zweiflugeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.02.A

und Isolierverglasung: 160x100cm

Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 1,00

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 1

Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 1,00

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 1

2,00 Stick a€ 1.025,18 € 2.050,36
03.05.02.02.B FO2b; zweifligeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.02.B

und Isolierverglasung: 160x100cm

Kletterhalle ZG Lager 3/palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 1 1,00

1,00 Stick a€ 1.025,18 € 1.025,18
03.05.02.02.C F02c; zweiflugeliges Fenster mit Aluminiumrahmen *03.05.02.02.C

und Isolierverglasung: 200x100cm

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 1 1,00

1,00 Stick a€ 1.281,48 € 1.281,48
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03.06 Turen
03.06.02 Turen aus Aluminium
03.06.02.21 T21; Aluminiumtlr mit Isolierverglasung: *03.06.02.21.
03.06.02.21.A T21a; Aluminiumtir mit Isolierverglasung: *03.06.02.21.A

120x227cm

1 1,00

1,00 Stick a€ 2.573,22 € 2.573,22
03.06.02.22 T22; Aluminiumtar: *03.06.02.22.
03.06.02.22.A T22a; Aluminiumtir: 120x155cm *03.06.02.22.A

1 1,00

1,00 Stick a€ 1.853,07 € 1.853,07
03.06.02.23 T23; Aluminiumtar: *03.06.02.23.
03.06.02.23.A T23a; Aluminiumtir: 120x220cm *03.06.02.23.A

1 1,00

1,00 Stick a€ 2.503,21 € 2.503,21
03.06.02.24 T24; Aluminiumtir auBen verkleidet mit *03.06.02.24.

Kupferblech:
03.06.02.24.A T24a; Aluminiumtir aufBen verkleidet mit *03.06.02.24.A

Kupferblech: 126x218cm

1 1,00

1,00 stick a€ 3.087,25 € 3.087,25
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03.09 Kleinteile, Einbauteile
03.09.01 Anker, Winkel, Konsolen
03.09.01.01 Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl 03.09.01.01.
120,00 120,00
120,00 kg a€ 15,66 € 1.879,20
03.09.01.03 Aufpreis Verzinkung *03.09.01.03.
120,00 120,00
120,00 st a€ 21,53 € 2.583,60
Summe Schlosserarbeiten € 56.592,98
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04 Malerarbeiten
04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergrinden und Gipskartonplatten
04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergrinden und Gipskartonplatten
04.01.01.05 Absperrmittel: 04.01.01.05.
04.01.01.05.A auf Grundlage von Fluaten 04.01.01.05.A
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 43,19
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 45,24
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 17,08
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle ZG Gang 4/ 29,77
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 9,18
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96 46,96
Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25 4,25
Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05 7,05
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85 6,85
Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: 9,60 9,60
Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 41,75 41,75
Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 161,39
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 122,76
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 65,41
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10
Kletterhalle ZG Gang 4/ 135,55
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 38,04
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60
Kletterhalle ZG Lager 3/ 16,38
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40*%(1,65+2,25)/2
Kletterhalle ZG Installationen 2/ 16,38
palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40%(1,65+2,25)/2
Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 27,66*2,75 76,06
Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55*2,75 23,51
Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86*2,75 29,86
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13*2,75 33,36
Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: 12,80*2,75 35,20
Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 30,02*2,75 82,56
Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+ 10,34
0,75
Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89 16,89
Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00* 0,39
0,39
Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00* 0,35
0,39
112535 m2 a€ 1,7 € 1.924,35
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04.01.02 Beschichtungen auf mineralischen Untergriinden fiir au3en
04.01.02.07 Siliconharzemuls. Farbe: 04.01.02.07.
04.01.02.07.A hellgetdnt 04.01.02.07.A
Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 74,40
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20
Kindergarten ZG West/asilo ZG ovest: 72,50 72,50
Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: 42,43 42,43
189,33 m2 a€ 7,92 € 1.499,49
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04.01.03

04.01.03.03

04.01.03.03.A

Beschichtungen auf mineralischen Untergriinden fiir innen

Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:

hellgetdnt

Kletterhalle 2.UG Gang 2/

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle ZG Gang 4/

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96
Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85

Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: 9,60
Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 41,75
Kletterhalle 2.UG Gang 2/

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 2/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10
Kletterhalle 2.UG Lager 1/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10
Kletterhalle ZG Gang 4/

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60
Kletterhalle ZG Lager 3/

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40*(1,65+2,25)/2
Kletterhalle ZG Installationen 2/

palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 27,66*2,75

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55*2,75
Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86*2,75
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13*2,75
Kindergarten Lager Kiiche/asilo deposito cuccina: 12,80*2,75

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 30,02*2,75

Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+
0,75

Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*

0,39

1.12535 m2 a€ 5,38

04.01.03.08.

04.01.03.03.A
43,19
45,24
17,08
29,77
9,18
46,96
4,25
7,05
6,85
9,60
41,75
161,39
122,76
65,41
135,55
38,04
16,38

16,38

76,06
23,51
29,86
33,36
35,20
82,56
10,34

16,89
0,39

0,35
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04.05 Gipserarbeiten
04.05.01 Deckenverkleidungen
04.05.01.02 Unterdecke Gipskartonpl.: *04.05.01.02.

04.05.01.02.A Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm

Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+
0,75
Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89

2723 m2 a€ 3742

Summe Malerarbeiten

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)
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10,34

16,89
€

€

1.018,95

10.497,17
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06 Bodenbelag- und Parkettarbeiten

06.02 Bodenbelage

06.02.02 Bodenbelage aus synthetischem Kautschuk

06.02.02.01 Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk: *06.02.02.01.

06.02.02.01.A Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk:
D2,0mm, einfarbig, rutschhemmend R9 A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19
Kletterhalle 2.UG Lager 2/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24
Kletterhalle 2.UG Lager 1/

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08
Kletterhalle 2.UG Boulder/

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79
Kletterhalle ZG Gang 4/

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47
Kletterhalle ZG Abstellraum 2/

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18
Kletterhalle ZG Lager 3/

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55
Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25
Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05
Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85
Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/

palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG:
(8*(0,17+0,30)+10*(0,17+0,30))*1,50+1,50*1,50

24359 m2 a€ 4280

06.02.02.01.B Aufpreis auf vorherige Position fir die Verlegung

*06.02.02.01.A

43,19
45,24
17,08
45,79
23,47
9,18
26,55
4,25
7,05

6,85
14,94

*06.02.02.01.B

auf Stufen

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/ 14,94

palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG:

(8*(0,17+0,30)+10*(0,17+0,30))*1,50+1,50*1,50

1494 m2 a€ 22,00 €
*06.02.02.02.

06.02.02.02 Treppenkanten:

06.02.02.02.A Treppenkanten aus Kautschuk:

*06.02.02.02.A

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/ 27,00

palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 8*1,50+10*1,50

27,00 Ifm a€ 25,00 €
*06.02.02.03.

06.02.02.03 Sockelleisten:
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06.02.02.03.A Sockelleisten aus Kautschuk: *06.02.02.03.A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/ 52,06

palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06

Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 39,60

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60

Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 21,10

palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10

Kletterhalle 2.UG Boulder/ 27,70

palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 27,70

Kletterhalle ZG Gang 4/ 33,96

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 33,96

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/ 14,63

palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63

Kletterhalle ZG Lager 3/ 22,87

palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 22,87

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55 8,55

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86 10,86

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13 12,13

243,46 Ifm a€ 13,50 € 3.286,71
06.02.02.04 Treppenwinkel: Innen- und Aussenwinkel *06.02.02.04.
06.02.02.04.A Treppenwinkel aus Kautschuk: Innen- und *06.02.02.04.A

Aussenwinkel

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/ 19,92

palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG:

2*8*(0,17+0,30)+2*10%(0,17+0,30)+1,50+1,50

19,92 Ifm a€ 22,00 € 438,24
06.02.06 FuBBmatten
06.02.06.02 FuBmatte Synthesefaser: *06.02.06.02.
06.02.06.02.A FuBmatte Synthesefaser: D 20mm *06.02.06.02.A

Kletterhalle ZG Gang 4/ 2,16

palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 1,20*1,80

2,16 m2 a€ 338,07 € 730,23
06.04 Sportbéden
06.04.01 Sportbéden mit Bodenbelag
06.04.01.10 Kletterhallenboden: Vorstieg und Toprope *06.04.01.10.

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

81,63 m2 a€ 142,50 € 11.632,28

Summe Bodenbelag- und Parkettarbeiten € 27.516,79
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07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
07.01 Zimmermannsarbeiten
07.01.03 Schalungen
07.01.03.05 Bretterschalung Fichte 07.01.03.05.

Kletterhalle Sud 02/palestra d'arrampicata sud 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Stid 03/palestra d'arrampicata sud 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/ 3,57

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40%(2,40+2,70)/2

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/ 3,57

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40%(2,40+2,70)/2

374,08 m2 a€ 1242 € 4.646,07
07.01.03.08 Unterkonstr. Holz: *07.01.03.08.
07.01.03.08.A Larche *07.01.03.08.A

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 40,00 40,00

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,70 5,70

45,70 m2 a€ 28,63 € 1.308,39
07.01.03.10 Wandschalung aufRen *07.01.03.10.
07.01.03.10.C Larche *07.01.03.10.C

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 40,00 40,00

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,70 5,70

45,70 m2 a€ 54,21 € 2.477,40
07.01.03.10.D Aufpreis Tur einfligelig: *07.01.03.10.D

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 1 1,00

1,00 Stick a€ 223,20 € 223,20
07.01.03.10.E Aufpreis Tur zweifligelig: Hohe variabel *07.01.03.10.E

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 4 4,00

4,00 Stuck a€ 349,20 € 1.396,80
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07.01.03.13 Lattung *07.01.03.13.

Kletterhalle Sud 02/palestra d'arrampicata sud 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Stid 03/palestra d'arrampicata sid 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

366,94 m2 a€ 7,21 € 2.645,64
07.01.03.17 Polsterhdlzer fir Dammebene 07.01.03.17.
07.01.03.17.A Fichte, Querschnitt 6x8cm 07.01.03.17.A

Kletterhalle Stid 02/palestra d'arrampicata sud 02: 2*42,15 84,30

Kletterhalle Sud 03/palestra d'arrampicata sud 03: 2*40,61 81,22

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 2*4,60 9,20

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 2*32,28 64,56

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 2*9,39 18,78

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 2*26,56 53,12

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 2*69,72 139,44

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 2*59,84 119,68

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 2*32,59 65,18

684,68 m2 a€ 11,14 € 7.627,34
07.01.04 Dammungen
07.01.04.06 Holzfaserdammplatten: 07.01.04.06.
07.01.04.06.C D8cm 07.01.04.06.C

Kletterhalle Std 02/palestra d'arrampicata sid 02: 2*42,15 84,30

Kletterhalle Stid 03/palestra d'arrampicata sud 03: 2*40,61 81,22

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 2*4,60 9,20

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 2*32,28 64,56

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 2*9,39 18,78

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 2*26,56 53,12

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 2*69,72 139,44

Kletterhalle Dach O1/palestra d'arrampicata tetto: 01: 2*59,84 119,68

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 2*32,59 65,18

63548 m2 a€ 20,25 € 12.868,47
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07.01.05

07.01.05.04

07.01.05.04.B

07.01.05.07

07.01.05.07.A

Rieselschutz, Sperrbahnen

Vordeckung:

>180 g/m2, Sd <=0,02m

Kletterhalle Sud 02/palestra d'arrampicata sud 02: 42,15
Kletterhalle Stid 03/palestra d'arrampicata sud 03: 40,61
Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60
Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28
Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39
Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72
Kletterhalle Dach O1/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84
Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40%(2,40+2,70)/2

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*%(2,40+2,70)/2

32488 m2 a€ 7,48

Strukturierte Trennlage:

07.01.05.04.

07.01.05.04.B

42,15
40,61

4,60
32,28

9,39
26,56
69,72
59,84
32,59

3,57

3,57

*07.01.05.08.

Strukturierte Trennlage: 8mm

Kletterhalle Stid 02/palestra d'arrampicata sid 02: 42,15
Kletterhalle Sud 03/palestra d'arrampicata sud 03: 40,61
Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60
Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28
Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39
Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72
Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20
Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84
Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40*(2,40+2,70)/2

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/

palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2

374,08 m2 a€ 12,72

*07.01.05.08.A

42,15
40,61

4,60
32,28

9,39
26,56
69,72
49,20
59,84
32,59

3,57

3,57

Summe Zimmermanns- und
Dachdeckungsarbeiten
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2.430,10

4.758,30

40.381,70
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08 Spenglerarbeiten
08.03 Kupferblech
08.03.01 Dachdeckungen
08.03.01.01 Metalldachdeckung: 08.03.01.01.
08.03.01.01.D Kupfer variabel 500mm / 670 mm / 800mm *08.03.01.01.D
Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84
Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59
Kletterhalle EG Freiber. Dach/ 3,57
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40%(2,40+2,70)/2
Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/ 3,57
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2
99,57 m2 a€ 82,08 € 8.172,71
08.03.02 Wandverkleidungen
08.03.02.01 Metallwandverkleidung mit Béandern aus 08.03.02.01.
Kupferblech
08.03.02.01.D Kupfer variabel 500mm / 670 mm / 800mm *08.03.02.01.D
Kletterhalle Stid 02/palestra d'arrampicata sud 02: 42,15 42,15
Kletterhalle Std 03/palestra d'arrampicata sud 03: 40,61 40,61
Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60
Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28
Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39
Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56
Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72
Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20
27451 m2 a€ 136,77 € 37.544,73
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08.03.03 Dachrinnen und Regenfallrohre

08.03.03.04 Regenrohr Kupfer:

08.03.03.04.C 2120

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 5,30
Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,30

1060 m a€ 56,11

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

08.03.03.04.

08.03.03.04.C

5,30
5,30

€

Seite
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08.03.04

08.03.04.01

08.03.04.01.C

08.03.04.02

08.03.04.02.C

08.03.04.09

08.03.04.09.B

08.03.04.11

Einfassungen, Wandanschliisse, Kehlen, Abdeckungen

DachrandabschluR Kupfer: 08.03.04.01.
25cm 08.03.04.01.C
Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 8,40+8,30+ 31,25
2,95+5,85+5,75

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 5,00+9,50+ 17,00
2,50

Kindergarten EG Rampe West+Nord/asilo EG rampa ovest+nord: 13,40+ 35,25
8,25+6,80+6,80

83,50 m a€ 32,80 €
Kappleiste Kupfer: 08.03.04.02.
20cm 08.03.04.02.C
Kletterhalle ZG Gang 3/ 51,50
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 51,50

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/ 25,55
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 3,85+21,70

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 11,50 11,50
Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,60+2,35+4,10+0,30 8,35
Kletterhalle 1.UG Platz/palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 6,80+ 17,00
10,20

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 8,95+13,80+4,15+ 31,15
4,25

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/ 7,75
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 7,75

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,40+4,80 15,20
Kletterhalle EG Freiber./ 11,95
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 2,85+9,10

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/ 20,86
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG:

2*(9*(0,17+0,30)+10%(0,17+0,30))+1,50+1,50

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 2*12* 11,28
(0,16+0,31)

Kletterhalle Treppe T7 1.UG/ 4,60
palestra d'arrampicata scala T7 1.UG: 2*5*%(0,16+0,30)

216,69 m a€ 37,37 €
First- bzw. Gratabdeckung aus Kupferblech: 08.03.04.09.
33cm 08.03.04.09.B
Kletterhalle Dach/palestra d'arrampicata tetto: 8,40 8,40
840 m a€ 55,80 €
Lochstreifen Kupfer: 08.03.04.11.
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2.738,80

8.097,71

468,72
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08.03.04.11.A 10-20cm 08.03.04.11.A

Kletterhalle Sud 02/palestra d'arrampicata sid 02: 10,20 10,20

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,10 4,10

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 4,10+0,80+ 7,40

2,50

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 3,10 3,10

Kletterhalle Dach/palestra d'arrampicata tetto: 8,40 8,40

Kletterhalle EG Freiber./ 9,10

palestra d'arrampicata EG spazio libero: 9,10

42,30 m a€ 33,50 € 1.417,05
08.03.06 Dachzubehor
08.03.06.01 Schneefang @ 28 Kupfer 08.03.06.01.

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 4*8,70 34,80

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 8,70+3,75 12,45

4725 m a€ 38,30 € 1.809,68
08.03.06.04 Laftungsgitter Kupferblech: *08.03.06.06.
08.03.06.04.B 230x60cm *08.03.06.06.B

Kletterhalle Sud 02/palestra d'arrampicata sud 02: 1 1,00

1,00 St a€ 480,00 € 480,00
08.03.06.05 Wasserspeier: *08.03.06.05.

Kletterhalle EG Freiber./ 1,00

palestra d'arrampicata EG spazio libero: 1

1,00 Stick a€ 78,60 € 78,60
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08.05 Aluminiumblech
08.05.04 Einfassungen, Wandanschliisse, Kehlen, Abdeckungen
08.05.04.04 Mauerabdeckung Alu: 08.05.04.04.
08.05.04.04.B 67cm 08.05.04.04.B
Kletterhalle 2.UG Schacht/ 10,80
palestra d'arrampicata 2.UG bocca di lupo: 10,00+0,80
10,80 m a€ 63,10 € 681,48
08.05.04.05 Fensterbankabdeck. Alu: 08.05.04.05.
08.05.04.05.A 20-33cm 08.05.04.05.A
Kletterhalle 2.UG Boulder/ 3,20
palestra d'arrampicata ZG boulder FO1b: 2*1,60
Kletterhalle ZG Gang 4/ 1,00
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 FOle: 1*1,00
Kletterhalle 2.UG Lager 2/ 1,60
palestra d'arrampicata ZG deposito 2 F02a: 1*1,60
Kletterhalle 2.UG Lager 1/ 1,60
palestra d'arrampicata ZG deposito 1 F02a: 1*1,60
Kletterhalle ZG Lager 3/ 1,60
palestra d'arrampicata ZG deposito 3 F2b: 1*1,60
Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2 F2c: 1*2,00 2,00
11,00 m a€ 47,50 € 522,50
08.10 Absturzsicherung
08.10.01 Sicherheitsvorrichtungen
08.10.01.03 Lebenslinie *08.10.01.03.
Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 8,30+2,95+ 33,89
5,74+8,40+8,50
Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 3,60+4,85+ 11,95
3,50
4584 Ifm a€ 184,30 € 8.448,31
Summe Spenglerarbeiten € 71.055,05
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09 Tischlerarbeiten

09.01 Fassaden

09.01.01 Fassaden Konstruktion Holz und Metall

09.01.01.02 Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L2 *09.01.01.02.
09.01.01.02.A Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L2 A *09.01.01.02.A

09.01.01.02.F4

09.01.01.02.T

09.01.01.04

09.01.01.04.A

09.01.01.05

09.01.01.05.A

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 3,30*3,10

10,23 m2 a€ 850,00

Zulage Fenster Einsatzelement Kippflugel
elektrische Betatigung G2L2 F4

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1

1,00 Stick a€ 2.900,00

Zulage Tirelement zweifligelig: G2L2 T

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1

1,00 Stick a€ 5.600,00

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G3L3

10,23

*09.01.01.02.F4

1,00

*09.01.01.02.T

1,00

*09.01.01.04.

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G3L3 A

*09.01.01.04.A

Kletterhalle Fassadendetail F5 Dach/ 9,74
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 tetto: 5,37+4,37

Kletterhalle Fassadendetail F7 Dach/ 4,29
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 tetto: 4,29

14,03 m2 a€ 1.300,00 €
Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 *09.01.01.05.

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 A

Kletterhalle EG Fassadendetail F5 vertikal/
palestra d'arrampicata EG dettaglio facciata F5 verticale: 8,36+5,77

Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 2,21

Kletterhalle Fassadendetail F6 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 inclinata: 6,94

Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 3,17

26,45 m2 a€ 811,57
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*09.01.01.05.A

14,13

2,21

6,94

3,17

8.695,50

2.900,00

5.600,00

18.239,00

21.466,03
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09.01.01.05.F5

09.01.01.05.F6

09.01.01.05.F7

09.01.01.06

09.01.01.06.A

09.01.01.06.T

09.01.01.15

09.01.01.15.B

09.01.01.16

09.01.01.16.B

Zulage Fenster Einsatzelement Kippflugel
elektrische Betéatigung : G2L3 F5

Kletterhalle Fassadendetail F5 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 verticale: 1

1,00 Stick a€ 1.400,00

Zulage Fenster Einsatzelement Kippflugel
elektrische Betatigung : G2L3 F6

Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 1

1,00 stick a€ 1.500,00

*09.01.01.05.F5

1,00

*09.01.01.05.F6

1,00

Zulage Fenster Einsatzelement Kippflugel
elektrische Betatigung : G2L3 F7

Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 1

1,00 Stick a€ 1.700,00

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3

*09.01.01.05.F7

1,00

*09.01.01.06.

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3 A

Kletterhalle 2.UG Fassadendetail F5 vertikal innen/

palestra d'arrampicata 2.UG dettaglio facciata F5 verticale interna: 12,56+

10,22

Kletterhalle 2.UG Boulder Fassadendetail F9 vertikal innen/

pale

stra d'arrampicata 2.UG boulder dettaglio facciata F9 verticale interna:
5,50*2,80

38,18 m2 a€ 653,36

*09.01.01.06.A

22,78

15,40

Zulage Turelement einfligelig: G4L3 T

Kletterhalle Fassadendetail F5 vertikal innen/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 verticale interna: 1

Kletterhalle Boulder Fassadendetail F9 vertikal innen/
palestra d'arrampicata boulder dettaglio facciata F9 verticale interna: 1

2,00 sStick a€ 3.200,00

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 REI 60

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 A REI

*09.01.01.06.T

1,00

1,00

*09.01.01.15.

*09.01.01.15.B

60

Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal/ 7,92
palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale: 7,92

792 m2 a€ 1.022,08 €
Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4AL3 REI 60 *09.01.01.16.

Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3 A REI
60

Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal innen/
palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale interna: 9,74

9,74 m2 a€ 847,26

*09.01.01.16.B

9,74
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1.400,00

1.500,00

1.700,00

24.945,28

6.400,00

8.094,87

8.252,31
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09.03 Innentiren
09.03.01 Sperrtiren
09.03.01.01 TO1; einfligelige Tir mit Metallrahmen und *09.03.01.01.

Holztlrblatt

09.03.01.01.B TO1b; einfligelige Tur mit Metallrahmen und *09.03.01.01.B
Holzturblatt: 100x221cm
Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG: 2 2,00
Kindergarten ZG/asilo ZG: 2 2,00
4,00 Stuck a€ 1.320,00 € 5.280,00
09.03.01.01.G TO1g; einflligelige Tur mit Metallrahmen und *09.03.01.01.G
Holztlrblatt: 100x200cm
Kletterhalle ZG/palestra d'arrampicata ZG: 2 2,00
2,00 Stuck a€ 1.120,00 € 2.240,00
Summe Tischlerarbeiten € 116.713,00
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13 Heizungsanlagen *
13.01 Heizungsanlagen *
13.01.01 Unterstation und Zubehore *
13.01.01.90 Umwalzpumpe

13.01.01.90.fa Kreislauf: FUSSBODENHEIZUNG KLETTERHALLE
1 1,00

1,00 St a€ 612,95 € 612,95

13.01.01.90.fc Kreislauf: LUFTUNGSGERAT KLETTERHALLE
1 1,00
1,00 St a€ 612,95 € 612,95
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13.01.02

13.01.02.10

13.01.02.10.e

13.01.02.10.f

13.01.02.20

13.01.02.20.e

13.01.02.20.f

13.01.02.25

13.01.02.25.e

13.01.02.25.f

13.01.02.48

13.01.02.48.c

13.01.02.50

13.01.02.50.b

Armaturen und Zubehore

Kugelhahn - Vollstromventil: 13.01.05.05.
DN 32 - 5/4" 13.01.05.05.e
4 4,00
4,00 St a€ 44,00 €
DN 40 - 6/4" 13.01.05.05.f
3+2+1 6,00
6,00 St a€ 6448 €
Klappenrickschlagventil: 13.01.06.01.
DN 32 - 5/4" 13.01.06.01.e
1 1,00
1,00 St a€ 24,65 €
DN 40 - 6/4" 13.01.06.01.f
1 1,00
1,00 st a€ 38,83 €
Schmutzféanger aus Rotguf3: 13.01.07.01.
DN 32 - 5/4" 13.01.07.01.e
1 1,00
1,00 St a€ 77,29 €
DN 40 - 6/4" 13.01.07.01.f
1 1,00
1,00 st a€ 105,66 €
Abgleichventil

Durchfluss: 8 + 30 I/min, GroRe: 3/4"

1 1,00
1,00 st a€ 138,30 €
Fill- und Entleerungshahn: 1/2" 13.01.05.07.
1/2" 13.01.05.07.b
4 4,00
4,00 St a€ 10,27 €
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176,00

386,88

24,65

38,83

77,29

105,66

138,30
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13.01.02.60

13.01.02.60.b

13.01.02.70

13.01.02.70.a

13.01.02.80

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

Automatischer Schnellentlifter: 13.01.10.01.
DN 15 - 1/2" 13.01.10.01.b
6 6,00
6,00 St a€ 18,10 €
Bimetallthermometer: 13.01.12.06.
1/2" 13.01.12.06.a
4 4,00
4,00 St a€ 24,62 €
Bezeichnungsschild 13.01.14.01.
4 4,00
4,00 St a€ 14,27 €

Seite
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13.01.03

13.01.03.10

13.01.03.10.b

13.01.03.10.d

13.01.03.30

13.01.03.30.c

13.01.03.30.h

13.01.03.34

13.01.03.34.c

13.01.03.34.f

13.01.03.39

13.01.03.39.a

Flachenheizung und Zubehore

FuRBbodenheizflache: 13.03.01.01.
Verlegeabstand: 10 cm 13.03.01.01.b
AVS: 42 42,00
83+46 129,00
171,00 m2 a€ 54,30 €
Verlegeabstand: 20 cm 13.03.01.01.d
AVS: 17 17,00
46 46,00
63,00 m2 a€ 34,93 €
FuBbodenheizungsverteiler: 13.03.01.02.
5 Kreislaufe 13.03.01.02.c
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 450,02 €
10 Kreislaufe 13.03.01.02.h
1 1,00
1,00 St a€ 703,40 €
Unterputz-Verteilerschrank

Lange (Innen - AuBen): 690 - 773 mm, HOhe (Innen -

Auf3en): 468,5+494,5 - 700+790 mm, Tiefe: 110+160

mm

AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 108,69 €
Lange (Innen - AuBen): 1150 - 1233 mm, Héhe

(Innen - AuRen): 468,5+494,5 - 700+790 mm, Tiefe:

110+160 mm

1 1,00
1,00 st a€ 140,01 €
Warmedammplatte EPS

Starke: 20 mm

AVS: 42+17 59,00
83+46 129,00
188,00 m2 a€ 7,01 €
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9.285,30

2.200,59

450,02

703,40

108,69

140,01

1.317,88
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13.01.03.39.b Starke: 30 mm

AVS: 42+17 59,00

83+46 129,00

188,00 m2 a€ 9,67 €
13.01.03.139 Thermoantrieb

AVS: 5 5,00

Kletterhalle: 10 10,00

15,00 St a€ 48,73 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

1.817,96

730,95
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13.01.04

13.01.04.10

13.01.04.10.C

13.01.04.10.E

13.01.04.10.F

13.01.04.20

13.01.04.20.d

13.01.04.20.e

13.01.04.40

13.01.04.40.C

13.01.04.40.E

13.01.04.40.F

Rohrleitungen und Zubehore

Heizungsrohr aus unlegiertem Stahl

GroRe: 22x 1,5

AVS: 10*2
20,00 m a€ 18,98

*13.04.01.01.

*13.04.01.01.C
20,00
€ 379,60

GroRe: 35 x 1,5

FBH AP: 5
FBH UP: 58

63,00 m a€ 27,26

*13.04.01.01.E

5,00
58,00

€ 1.717,38

GroRe: 42x 1,5

Luftung AP: 5
Luftung UP: 94

99,00 m a€ 3247

*13.04.01.01.F

5,00
94,00

€ 3.214,53

Rohrisolierung mit Steinwolle D 30:

@ 5/4"
FBH AP: 5

500 ml a€ 14,89

13.05.01.01.

13.05.01.01.d
5,00

€ 74,45

o 6/4"
Luftung AP: 5

500 ml a€ 18,70

13.05.01.01.e
5,00

€ 93,50

Warmeisolierung aus Polyathylen D 9:

13.05.03.02.

@ 3/4"
AVS: 10*2

20,00 m a€ 3,74

@ 5/4"
FBH UP: 58
58,00 m a€ 4,60

2 6/4"
Luftung UP: 94

94,00 m a€ 5,65
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13.05.03.02.C
20,00
€ 74,80

13.05.03.02.E
58,00
€ 266,80

13.05.03.02.F
94,00

€ 531,10
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13.02 Luftungstechnische Anlage *
13.02.01 Be- und Entliftungsanlage Kletterhalle *
13.02.01.196 Kombiniertes Luftaufbereitungsgerat

1 1,00

1,00 St a€ 17.785,45 € 17.785,45
13.02.01.197 Bimetallthermometer: 13.01.12.06.
13.02.01.197.a  1/2" 13.01.12.06.a

4 4,00

4,00 St a€ 24,62 € 98,48
13.02.01.198 Einbringung und Zusammenbau

1 1,00

1,00 St a€ 526,64 € 526,64
13.02.01.199 Luftkanal in rechteckiger Form

2570 2.570,00

2.570,00 kg a€ 4,16 € 10.691,20
13.02.01.200 Thermoakustische Warmedammplatten fir die

auRere Luftkanalisolierung

274 274,00

274,00 m2 a€ 18,93 € 5.186,82
13.02.01.201 Kulissenschalldampfer
13.02.01.201.ff Grofle (B x H x L): 800 x 400 x 1000 mm

2 2,00

2,00 St a€ 261,26 € 522,52
13.02.01.206 Jalousieklappe
13.02.01.206.aa GroRe (B x H): 400 x 200 mm

8 8,00

8,00 St a€ 117,64 € 941,12
13.02.01.438 Zuluftgitter aus profiliertem Stahlblech mit

senkrechten Frontlamellen
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13.02.01.438.am GroRe (L x H): 625 x 125 mm

2 2,00

200 St a€ 88,66 € 177,32
13.02.01.438.au  GrofRe (L x H): 625 x 225 mm

10 10,00

10,00 St a€ 9524 € 952,40
13.02.01.508 Abluftgitter aus profiliertem Stahlblech mit

senkrechten Frontlamellen
13.02.01.508.am GroéfRe (L x H): 625 mm, Hohe: 125 mm

2 2,00

200 St a€ 69,87 € 139,74
13.02.01.508.at  Groéfe (L x H): 525 mm, Hohe: 225 mm

12 12,00

12,00 St a€ 72,69 € 872,28
13.02.01.628 Inbetriebnahme und Einregulierung

1 1,00

1,00 Pauschal a€ 394,98 € 394,98
13.02.02 Gemeinsame Frisch- Fortluftversorgung *
13.02.02.199 Luftkanal in rechteckiger Form

370 370,00

370,00 kg a€ 4,16 € 1.539,20
13.02.02.200 Thermoakustische Warmedammplatten fir die

auBere Luftkanalisolierung

38 38,00

38,00 m2 a€ 18,93 € 719,34
13.02.02.350 Wetterschutzgitter aus Stahl
13.02.02.350.bx GréfRe (B x H): 1200 x 1170 mm

1 1,00

1,00 St a€ 253,11 € 253,11
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13.03 Regel- und Elektroanlage *
13.03.01 Regelanlagen und Zubehére Ubergabestation *
13.03.01.10 AuBentemperaturfihler 13.06.02.02.

1 1,00

1,00 st a€ 80,61 € 80,61
13.03.01.20 Vorlauftemperaturfihler 13.06.02.01.
13.03.01.20.A Schutzhulle aus Messing 13.06.02.01.A

1 1,00

1,00 St a€ 121,99 € 121,99
13.03.01.40 Sicherheitsthermostat 13.06.02.06.

1 1,00

1,00 St a€ 5542 € 55,42
13.03.01.90 Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausfuhrung: 13.06.03.01.
13.03.01.90.B DN 20 - G 3/4" 13.06.03.01.B

1 1,00

1,00 st a€ 1.010,62 € 1.010,62
13.03.01.255 Raumthermostat 13.06.02.03.

4 4,00

4,00 St a€ 48,92 € 195,68
13.03.01.256 Mikroprozessor-Regelsystem: 13.06.01.02.
13.03.01.256.A 1 Heizkreis 13.06.01.02.A

1 1,00

1,00 St a€ 214248 € 2.142,48
13.03.01.2000 Messanlage der Heizenergie
13.03.01.2000.b  Messanlage der Heizenergie, Nenndurchfluss qp:

1,5 m3/h,

1 1,00

1,00 St a€ 552,92 € 552,92
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13.03.01.2000.d Messanlage der Heizenergie, Nenndurchfluss qp:

3,5 m3/h

1 1,00

1,00 St a€ 834,67 € 834,67
13.03.02 Regelanlagen und Zubehore Liuftungszentrale *
13.03.02.50 Kanal- Stabtemperaturfihler

2 2,00

200 St a€ 74,47 € 148,94
13.03.02.55 Kanal- Feuchtetransmitter

1 1,00

1,00 St a€ 29243 € 292,43
13.03.02.60 Frostschutz-Temperaturwéchter

1 1,00

1,00 St a€ 170,62 € 170,62
13.03.02.70 Differenz- Druckwachter fur Luft

2 2,00

200 St a€ 55,33 € 110,66
13.03.02.265 Stellantrieb mit Federricklauf

2 2,00

2,00 st a€ 278,51 € 557,02
13.03.02.266 Klappenantrieb, in SUT- Technologie

1 1,00

1,00 St a€ 231,52 € 231,52
13.03.02.267 Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausfihrung: 13.06.03.01.
13.03.02.267.D0 DN 32 - G 5/4" 13.06.03.01.D

1 1,00

1,00 St a€ 1.098,80 € 1.098,80
13.03.02.271 DDC-Regler fur Luftung und Volumenstromregelung

0,3333 0,33

0,33 St a€ 244555 € 807,03
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13.03.03

13.03.03.10

13.03.03.20

13.03.03.599

13.03.03.599.a

13.03.03.599.b

13.03.03.599.d

13.03.03.799

13.03.03.799.a

13.03.03.799.b

13.03.03.799.d

Elektroanlage Haustechnik

Schaltschrank

0,25 0,25

0,25 St a€ 8.632,00 €

Bediengerat zur Fernbedienung

1 1,00

1,00 St a€ 989,01 €

Elektrische Verdrahtungen

Heizungsanlage und Warmwasserproduktion

0,25 0,25

0,25 Pauschal a€ 2.282,00 €

Laftungsanlagen

0,3333 0,33

0,33 Pauschal a€ 4.388,00 €

Zonen- und Einzelraumsteuerung

0,25 0,25

0,25 Pauschal a€ 1.650,00 €

Elektrische Gerateanschlisse, Inbetriebnahme und

Einregulierung

Heizungsanlage und Warmwasserproduktion

0,25 0,25

0,25 Pauschal a€ 913,00 €

Liftungsanlagen

0,3333 0,33

0,33 Pauschal a€ 1.755,00 €

Zonen- und Einzelraumsteuerung

0,25 0,25

0,25 Pauschal a€ 660,00 €
Summe Heizungsanlagen €
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2.158,00

989,01

570,50

1.448,04

412,50

228,25

579,15

165,00

81.348,17
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14 Sanitaranlagen *
14.01 Sanitaranlagen *
14.01.01 Armaturen und Zubehore *
14.01.01.20 Schrégsitzventil mit Muffen: 14.01.04.04.
14.01.01.20.a DN 15 - 1/2" 14.01.04.04.a

1 1,00

1,00 St a€ 27,08 € 27,08
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14.01.02

14.01.02.10

14.01.02.20

14.01.02.40

14.01.02.40.a

14.01.02.50

14.01.02.50.d

14.01.02.70

14.01.02.70.b

14.01.02.90

14.01.02.925

14.01.02.925.b

14.01.02.940

Einrichtungsgegenstande

Klosettschale - wandhéangend 14.09.02.01.
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 359,92 €
Wandeinbauspulkasten 14.09.02.04.
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 197,51 €
Klosettdeckel: 14.09.02.07.
aus Kunststoff 14.09.02.07.a
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 39,13 €
Waschbecken freistehend: 14.09.01.01.
55* 44 cm 14.09.01.01.d
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 112,41 €
Eckventil: 14.01.04.09.
3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter 14.01.04.09.b
AVS: 1*2 2,00
200 st a€ 18,90 €
Waschtischausstattung mit Zeitknopfautomatik

AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 225,00 €
Elektro-Durchlauferhitzer: 14.09.10.02.
101 14.09.10.02.b
1 1,00
1,00 St a€ 154,57 €
Einzel- WC - Ventilator 14.03.03.01.
AVS: 1 1,00
1,00 St a€ 269,03 €
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39,13

112,41

37,80

225,00

154,57

269,03
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14.01.03

14.01.03.430

14.01.03.440

14.01.03.480

14.01.03.480.a

14.01.03.500

14.01.03.500.d

14.01.03.530

14.01.03.530.a

14.01.03.540

14.01.03.550

14.01.03.560

14.01.03.560.b

Einrichtungszubehore

WC - Reinigungsbirste
AVS: 1

1,00 St a€ 14,67

Papierrollenhalter
AVS: 1

1,00 St a€ 41,82

Seifencremespender:

14.09.11.06.
1,00

€ 14,67

14.09.11.02.
1,00
€ 41,82

14.09.11.04.

Inhalt 500 ml
AVS: 1

1,00 St a€ 8267

14.09.11.04.a
1,00

€ 82,67

Ablageplatte

GroRe: 65x 14 cm
AVS: 1

1,00 St a€ 72,53

Papierhandtuchspender:

1,00

€ 72,53

14.09.11.05.

Papierticher
AVS: 1

1,00 st a€ 92,94

14.09.11.05.a
1,00

€ 92,94

Papierkorb:
AVS: 1

1,00 st a€ 50,87

14.09.11.09.
1,00
€ 50,87

Doppelhaken
AVS: 1

1,00 st a€ 18,16

Kristallglasspiegel

1,00

€ 18,16

GroRe: 60 x 80 cm
AVS: 1

1,00 st a€ 80,46

1,00

€ 80,46

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

Seite 66



Architekturbiiro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

14.01.04 Rohrleitungen und Zubehére *
14.01.04.20 Polyathylenrohr (PE-Xa): 14.04.04.01.
14.01.04.20.b @a20*2,8 mm 14.04.04.01.b

AVS: 15*2 30,00

30,00 m a€ 18,39 € 551,70
14.01.04.60 Warmeisolierung aus Polyéathylen, Starke 6 mm: 14.05.01.01.
14.01.04.60.b Rohr DN 15 - 1/2" 14.05.01.01.b

AVS: 15*2 30,00

30,00 m a€ 3,55 € 106,50
14.01.05 Ablauf- und Entlaftungsleitungen und Zubehoére *
14.01.05.30 Kanal- und Grundleitungsrohr aus PVC 14.04.09.01.
14.01.05.30.a DN 110 mm 14.04.09.01.a

AVS: 5 5,00

500 m a€ 21,00 € 105,00
14.01.05.80 AbfluBleitung aus getempertem Polyéathylen: 14.04.07.01.
14.01.05.80.c ga 50 mm 14.04.07.01.c

AVS: 3 3,00

300 m a€ 14,48 € 43,44
14.01.05.80.f @a 90 mm 14.04.07.01.f

AVS: 1 1,00

1,00 m a€ 18,54 € 18,54
14.01.05.100 HT-Rohr
14.01.05.100.d  GréfRe: DN 90

AVS: 10 10,00

10,00 m a€ 29,11 € 291,10
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14.02 Feuerléschanlage *
14.02.01 Feuerldscheinrichtungen und Zubehore *
14.02.01.50 Hydranten-Feuerldschkasten fir Unterputz-

Wandmontage,

1 1,00

1,00 St a€ 376,87 € 376,87
14.02.01.80 Tragbarer Pulver-Feuerléscher
14.02.01.80.b Loschkapazitat: 55 A - 233 BC, Inhalt: 6 kg

1 1,00

1,00 St a€ 72,50 € 72,50
14.02.01.90 Kasten fur Feuerléscher
14.02.01.90.a GroRe: 310 x 645 x 215 mm

1 1,00

1,00 St a€ 77,16 € 77,16
14.02.01.150 Sicherheitsbeschilderung

4 4,00

4,00 St a€ 21,72 € 86,88
14.02.02 Rohrleitungen und Zubehore *
14.02.02.01 Verzinktes, nahtloses Gewindestahlrohr: 14.04.02.01.
14.02.02.01.f DN 40 - 6/4" 14.04.02.01.f

8 8,00

800 m a€ 36,17 € 289,36
14.02.02.70 Warmeisolierung aus Polyathylen, Starke 9 mm: 14.05.01.02.
14.02.02.70.f Rohr DN 40 - 6/4" 14.05.01.02.f

8 8,00

800 m a€ 5,92 € 47,36

Summe Sanitaranlagen € 3.942,98
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15 Elektroarbeiten
15.04 Verlegesysteme
15.04.01 Installationsrohre PVC, flexibel
15.04.01.01.a Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=25 mm 15.04.01.01.a

50 50,00

50,00 m a€ 1,26 € 63,00
15.04.01.01.b Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm 15.04.01.01.b

50 50,00

50,00 m a€ 1,78 € 89,00
15.04.01.01.c Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=40 mm 15.04.01.01.c

50 50,00

50,00 m a€ 2,31 € 115,50
15.05 Leitungen
15.05.03 Kabelleitung FG70OR 0,6/1KV
15.05.03.03.d Dreipolig Leitung FG70OR0,6/1KV 3x6 mm 15.05.03.03.d

20 20,00

20,00 m a€ 5,19 € 103,80
15.06 Stromverteiler und Verteilergerate
15.06.02 Verteiler In <125 A
15.06.02.02.d Verteiler auf Putz In <125 A - 96 PE - 680x580x140 15.06.02.02.d

mm, IP43

1 1,00

1,00 St a€ 317,95 € 317,95
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15.06.10 Trenner
15.06.10.01.b Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise 2x40 15.06.10.01.b

A

1 1,00

1,00 st a€ 18,00 € 18,00
15.06.21 LS Modular 6kA
15.06.21.02.a Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x6A - 15.06.21.02.a

6kA -C

1 1,00

1,00 st a€ 38,15 € 38,15
15.06.21.02.f Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x32A - 15.06.21.02.f

6kA - C

1 1,00

1,00 st a€ 38,15 € 38,15
15.06.31 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
15.06.31.02.b Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 15.06.31.02.b

2x10A/0,03A - A

4 4,00

400 St a€ 113,48 € 453,92
15.06.31.02.c Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 15.06.31.02.c

2x16A/0,03A - A

3 3,00

3,00 St a€ 113,48 € 340,44
15.06.31.02.d Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 15.06.31.02.d

2x20A/0,03A - A

1 1,00

1,00 St a€ 113,48 € 113,48
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15.08 Auslésse fir Lichtinstallation
15.08.01 Lichtauslasse fur ordentliche Beleuchtungsanlage
15.08.01.31.a Lichtauslass zentral geschaltet unter Putz 15.08.01.31.a

15 15,00

15,00 St a€ 42,85 € 642,75
15.08.01.32.b Lichtauslass zentral geschaltet auf Putz - IP44 15.08.01.32.b

4 4,00

4,00 St a€ 95,29 € 381,16
15.08.01.51.a Paralleler Lichtpunkt unter Putz - IP40 15.08.01.51.a

24 24,00

24,00 St a€ 10,47 € 251,28
15.08.01.52.b Paralleler Lichtpunkt auf Putz - IP44 15.08.01.52.b

4 4,00

4,00 St a€ 18,39 € 73,56
15.08.11 Lichtauslasse fur Sicherheit- und Notbeleuchtung
15.08.11.01.a Lichtauslass fur Notbeleuchtung, unter Putz, IP40 15.08.11.01.a

5 5,00

5,00 St a€ 38,64 € 193,20
15.08.11.02.b Lichtauslass fur Notbeleuchtung, auf Putz, IP44 15.08.11.02.b

2 2,00

2,00 St a€ 89,51 € 179,02
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15.09 Beleuchtungskorper
15.09.02 Anbauleuchten PC 1x28W
15.09.02.01 Pos. 002 - Anbauleuchte PC 1x28W IP54 *15.09.02.01

3 3,00

3,00 St a€ 140,00 € 420,00
15.09.02.02 Pos. 002N - Wannenleuchte PC 1x28W IP54 *15.09.02.02

2 2,00

2,00 st a€ 322,00 € 644,00
15.09.03 Anbauleuchten PC 1x14W
15.09.03.01 Pos. 003 - Anbauleuchte PC 1x14W IP54 *15.09.03.01

1 1,00

1,00 St a€ 143,00 € 143,00
15.09.04 Anbauleuchten PMMA 2x18W
15.09.04.01 Pos. 004 - Anbauleuchte PMMA 2x18W IP54 *15.09.04.01

1 1,00

1,00 St a€ 172,00 € 172,00
15.09.06 FR-Wannenleuchten
15.09.06.01 Pos. 006 - FR - Wannenleuchte 1x35W IP65 *15.09.06.01

18 18,00

18,00 St a€ 101,31 € 1.823,58
15.09.06.02 Pos. 006N - FR - Wannenleuchte 1x35W IP65 *15.09.06.02

6 6,00

6,00 St a€ 110,37 € 662,22
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15.09.22 Anbauleuchten, ballwurfsicher
15.09.22.01 Pos. 016 - Anbauleuchte 3x54W, ballwurfsicher *15.09.22.01

13 13,00

13,00 St a€ 497,00 € 6.461,00
15.10 Starkstromanlagen
15.10.01 Auslasse fur Starkstromanlagen
15.10.01.11.a Auslass Steckdose 2-polig, 16A, unter Putz (m.P.) 15.10.01.11.a

8 8,00

8,00 St a€ 53,61 € 428,88
15.10.01.15.b Auslass Steckdose 2-polig, 1 Steckdose 16A, auf 15.10.01.15.b

Putz, IP44

3 3,00

3,00 St a€ 97,83 € 293,49
15.10.01.51.a Auslass Kraft generell, u.P. IP40, Leitung 3x1,5/2,5 15.10.01.51.a

mm?2

5 5,00

5,00 St a€ 40,01 € 200,05
15.10.01.51.b Auslass Kraft generell, u.P. IP40, Leitung 3x4/6 mm2 15.10.01.51.b

1 1,00

1,00 St a€ 49,60 € 49,60
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15.11 Sonderanlagen - Leerrohrauslasse
15.11.01 Auslasse fur technologische Anlagen
15.11.01.11.e Auslass fir Raumthermostat, usw., u.P. IP40, 15.11.01.11.e

FROH2R 3x1,5mm

5 5,00

5,00 St a€ 92,16 € 460,80
15.11.01.31.a Auslass fur Ventilator, unter Putz, IP40 (m.P.) 15.11.01.31.a

2 2,00

2,00 st a€ 51,17 € 102,34
15.12 Gebaudesystemtechnik
15.12.01 Spannungsversorgung, Drossel, Koppler und Schaltaktoren
15.12.01.02 Spannungsversorgung 640mA mit Drossel *15.12.01.02

1 1,00

1,00 st a€ 320,18 € 320,18
15.12.01.05 Drossel *15.12.01.05

1 1,00

1,00 St a€ 63,84 € 63,84
15.12.01.06 Koppler *15.12.01.06

1 1,00

1,00 St a€ 331,68 € 331,68
15.12.01.34 Schaltaktor 2fach 16A *15.12.01.34

1 1,00

1,00 St a€ 285,00 € 285,00
15.12.01.39 Schaltaktor 8fach (4x6A+4x16A) *15.12.01.39

3 3,00

3,00 St a€ 423,09 € 1.269,27
15.12.01.45 Jalousieaktor 4fach 6A 24V DC *15.12.01.45

3 3,00

3,00 St a€ 313,91 € 941,73
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15.12.02 Tastsensoren
15.12.02.01 Tastsensor EIB/KNX 1x *15.12.02.01

6 6,00

6,00 St a€ 40,00 € 240,00
15.12.02.02 Tastsensor EIB/KNX 2x *15.12.02.02

2 2,00

2,00 St a€ 49,00 € 98,00
15.12.02.04 Tastsensor EIB/KNX 4x *15.12.02.04

3 3,00

3,00 St a€ 74,00 € 222,00
15.12.02.78 EIB Prasenzmelder Standard *15.12.02.78

1 1,00

1,00 St a€ 127,80 € 127,80
15.12.03 Programmierung
15.12.03.01 Programmierung *15.12.03.01

1 1,00

1,00 St a€ 400,00 € 400,00

15.13 Notbeleuchtung

15.13.03 Rettungszeichenleuchten

15.13.03.01.a Pos. 015 - Rettungszeichenleuchte
2
2,00 St a€ 207,00

*15.13.03.01.a
2,00
€ 414,00
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15.14 Erdungsanlage und Potentialausgleich
15.14.01 Erdung
15.14.01.01.a Fundamenterder 30x3,5 mm *15.14.01.01.a

50 50,00

50,00 m a€ 16,20 € 810,00
15.14.02 Potentialausgleich
15.14.02.02.i Anschluss Elektroverteiler *15.14.02.02.i

1 1,00

1,00 St a€ 4233 € 42,33
15.19 Telefoninstallation
15.19.01 Allgemeine Telefoninstallation
15.19.01.03 Einheitenanschluss *15.19.01.03

1 1,00

1,00 St a€ 11,04 € 11,04
15.19.01.04 Telefonauslass *15.19.01.04

1 1,00

1,00 St a€ 19,89 € 19,89
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15.45 BrandfrUhwarnanlage
15.45.01 Auslasse
15.45.01.02.a Auslass fir Ringbusgeréat Geréatvorher, bis 15m *15.45.01.02.a

8 8,00

8,00 St a€ 42,00 € 336,00
15.45.01.05.a Auslass Brandalarmgerat vom Gerét vorher, bis 15m *15.45.01.05.a

2 2,00

2,00 St a€ 42,00 € 84,00
15.45.03 Melder fir LOOP-Anlagen
15.45.03.01.a Optischer Rauchmelder, Meldersockel mit Trenner *15.45.03.01.a

8 8,00

8,00 St a€ 119,00 € 952,00
15.45.04 Druckknopfmelder
15.45.04.01.a Druckknopfmelder, mit Kurzschlusstrenner *15.45.04.01.a

1 1,00

1,00 st a€ 115,00 € 115,00
15.45.06 Brandmeldealarmgeber
15.45.06.01.c Brandalarmsirene, Blinkleuchte, mit Sockel mit *15.45.06.01.c

Trenner

1 1,00

1,00 st a€ 170,00 € 170,00
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15.50 Regiearbeiten
15.50.01 Regiearbeiten - Elektriker
15.50.01.01 Spezialisierter Arbeiter - Elektriker (5. Kategorie) *15.50.01.01

5 5,00

5,00 Std a€ 36,70 € 183,50
15.50.01.02 Qualifizierter Arbeiter - Elektriker (4. Kategorie) *15.50.01.02

5 5,00

5,00 Std a€ 3513 € 175,65
15.50.01.03 Hilfsarbeiter - Elektriker (3. Kategorie) *15.50.01.03

5 5,00

5,00 Std a€ 33,81 € 169,05
15.51 Uberprifungen - Dokumentationen
15.51.01 Uberpriifungen - Dokumentationen
15.51.01.01 Abnahmeiberprifungen *15.51.01.01

1 1,00

1,00 psch a€ 450,00 € 450,00
15.51.01.06 Uberpriifung der Beleuchtungsstérke *15.51.01.06

1 1,00

1,00 psch a€ 250,00 € 250,00
15.51.01.07 Unterlagen fur die Instandhaltungsarbeiten *15.51.01.07

1 1,00

1,00 St a€ 208,60 € 208,60

Summe Elektroarbeiten € 23.963,88
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95 SICHERHEIT
95.01 ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN
95.01.02 RAUMLICHKEITEN FUR DEN BAUHERRN
95.01.02.02.C Vorgefertigter Container, Baustellenmagazin: fur 52.01.02.02.C

ersten Monat

1 1,00

1,00 nr a€ 230,00 € 230,00
95.01.02.02.D Vorgefertigter Container, Baustellenmagazin: fur 52.01.02.02.D

jeden Folgetag

195 195,00

195,00 nr a€ 3,15 € 614,25
95.01.02.04.A Vorgefertigter Container, chemisches WC: fur 52.01.02.04.A

ersten Monat

1 1,00

1,00 nr a€ 260,00 € 260,00
95.01.02.04.B Vorgefertigter Container fr chemisches WC: fur 52.01.02.04.B

folgende Tage

195 195,00

195,00 d a€ 8,30 € 1.618,50
95.01.03 BAUSTELLENSCHILDER
95.01.03.01.B Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 52.01.03.01.B

2,00 m

1 1,00

1,00 psch a€ 28251 € 282,51
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95.02 BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
95.02.02 BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN
95.02.02.03.B Fertigteilbauzaun 2.0 m fur den ersten Monat 52.02.02.03.B

100 100,00

100,00 m a€ 6,17 € 617,00
95.02.02.03.C Fertigteilbauzaun 2.0 m fir jeden folgenden 52.02.02.03.C

Kalendertag

17000 17.000,00

17.000,00 m a€ 0,14 € 2.380,00
95.02.02.05.B Bauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, fiir den ersten 52.02.02.05.B

Monat

80 80,00

80,00 m a€ 4,55 € 364,00
95.02.02.05.C Bauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, fur folgende 52.02.02.05.C

Tage

4800 4.800,00

4.800,00 m a€ 0,15 € 720,00
95.02.02.07.A Vorhalten von Betonfertigteil-Leitelementen vom *52.02.02.07.A

Typ New Jersey

100 100,00

100,00 m a€ 13,22 € 1.322,00
95.02.02.25.E Schild dreieckig, Fig.Il 383, 404, Klasse Il *52.02.02.25.E

20 20,00

20,00 nr a€ 4,03 € 80,60
95.02.02.26.D Schild kreisrund @90 cm, reflektierend Klasse Il *52.02.02.26.D

20 20,00

20,00 nr a€ 9,38 € 187,60
95.02.02.30.A Abgrenzung von Baustellenbereich Fig.ll 392 *52.02.02.30.A

20 20,00

20,00 nr a€ 2,7 € 54,20
95.02.02.50.C Blinklampen synchronisierbar *52.02.02.50.C

15 15,00

15,00 nr a€ 26,74 € 401,10
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95.12 LAUFSTEGE
95.12.01 LAUFSTEGE
95.12.01.01 Laufstege - ersten Monat *97.12.01.01

40 40,00

40,00 m a€ 17,87 € 714,80
95.12.01.02 Laufstege - weiteren Monat *97.12.01.02

240 240,00

240,00 m a€ 0,90 € 216,00
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95.18 PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN (PSA)
95.18.01 PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN (PSA)
95.18.01.01 Helm aus Polyethylen HD *97.18.01.01

3 3,00

3,00 nr a€ 25,00 € 75,00
95.18.01.02 Aufklappbares Visier, optischer Teil aus *97.18.01.02

Polikarbonat

3 3,00

3,00 nr a€ 22,28 € 66,84
95.18.01.03 Schutzbrillen mit einstellbaren Biigeln *97.18.01.03

3 3,00

3,00 nr a€ 8,32 € 24,96
95.18.01.04 Gehorschutzkapseln mit hoher Schallddmmung *97.18.01.04

3 3,00

3,00 nr a€ 2570 € 77,10
95.18.01.05 Einweg - Gehdrschutzkapseln *97.18.01.05

3 3,00

3,00 nr a€ 5,00 € 15,00
95.18.01.06 Filtrierende Halbmaske fir Staube *97.18.01.06

3 3,00

3,00 nr a€ 248 € 7,44
95.18.01.07 Arbeitshandschuhe fir leichte Tatigkeiten *97.18.01.07

3 3,00

3,00 nr a€ 1,57 € 4,71
95.19 ERSTE-HILFE-AUSRUSTUNG
95.19.01 ERSTE-HILFE-AUSRUSTUNG
95.19.01.01 Erste - Hilfe - Ausriistung *97.19.01.01

1 1,00

1,00 Stk a€ 86,41 € 86,41
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95.21 BRANDSCHUTZMITTEL
95.21.01 BRANDSCHUTZMITTEL
95.21.01.01 Brandschutzmittel *97.21.01.01

1 1,00

1,00 Stk a€ 17,16 € 17,16
95.26 WARNPOSTEN
95.26.01 WARNPOSTEN
95.26.01.01 Warnposten *97.26.01.01

2 2,00

2,00 psch a€ 240,00 € 480,00
95.34 ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERUSTE
95.34.01 ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERUSTE
95.34.01.01 Gerlst - fur die gesamte Bauzeit *97.34.01.01

440 440,00

440,00 m2 a€ 13,03 € 5.733,20
95.34.01.02 Kleingeriste *97.34.01.02

180 180,00

180,00 d a€ 7,44 € 1.339,20
95.34.01.03 Schutzgelander *97.34.01.03

120 120,00

120,00 m a€ 19,13 € 2.295,60
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95.35 ABSICHERUNG DER BAUSTELLE
95.35.01 ABSICHERUNG DER BAUSTELLE LAUT STRASSENVERKEHRSORDNUNG
95.35.01.01 Absicherung der Baustelle laut *97.35.01.01
StraBenverkehrsordnung
1 1,00
1,00 psch a€ 1.514,82 € 1.514,82
95.36 ARBEITSUBERSCHNEIDUNGEN
95.36.01 ARBEITSUBERSCHNEIDUNGEN
95.36.01.01 Arbeitsiiberschneidungen *97.36.01.01
1 1,00
1,00 psch a€ 4.000,00 € 4.000,00
Summe SICHERHEIT € 25.800,00
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Endsumme der Gewerke

02
03
04
06
07
08
09
13
14
15
95

Baumeisterarbeiten

Schlosserarbeiten

Malerarbeiten

Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
Spenglerarbeiten

Tischlerarbeiten

Heizungsanlagen

Sanitaranlagen

Elektroarbeiten

SICHERHEIT

Summe

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE)

450.913,88
56.592,98
10.497,17
27.516,79
40.381,70
71.055,05

116.713,00
81.348,17

3.942,98
23.963,88
25.800,00

908.725,59
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