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02.01.02.01.DTragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder 
Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl 
oder wie Decken

02.01.02.01.D

KH

2,40 2,40

Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: 6,50*4,50*0,30+7,10*3,50*
0,30

16,23

Kindergarten ZG Nord Treppen/asilo ZG nord scale: 4,10*0,25+5,55*
0,25

2,41

Kindergarten ZG Nord Fenster AVS/
asilo ZG nord finestra AVS: 2,00*1,00*0,40

0,80

Kindergarten ZG Nord Decke/asilo ZG nord solaio: 3,10*0,60 1,86

Kindergarten ZG West Decke/asilo ZG ovest solaio: (6,91+11,10)*
0,40

7,20

Kindergarten 1.UG Stützmauer Kindergarten/
asilo 1.UG muro di sostegno asilo nido: 1,50*0,60*4,00

3,60

Kindergarten 1.UG Schachtwand Kindergarten/
asilo 1.UG muro bocca di lupo asilo nido: 
(18,30+1,30)*0,30*4,30+(18,30+1,30)*0,80*
0,50+18,30*1,00*0,20+18,30*1,0*0,50

45,93

TH

Turnhalle 1.UG Mauer Treppe bestehende Turnhalle/
palestra 1.UG muro scala palestra esistente: 12,80*0,40*2,20

11,26

Turnhalle 1.UG Fundament Mauer Treppe bestehende Turnhalle/
palestra 1.UG fondazione muro scala palestra esistente: 12,80*0,60*
0,40

3,07

Turnhalle 1.UG Treppe bestehende Turnhalle/
palestra 1.UG scala palestra esistente: 12,80*2,70*0,25

8,64

Turnhalle 1.UG Schächte bestehnde Turnhalle/
palestra 1.UG bocche da lupo palestra esistente: 
3*(1,40+1,70+1,40)*0,15*2,00

4,05

Turnhalle 1.UG Tür bestehnde Turnhalle/
palestra 1.UG porta palestra esistente: 2,00*0,45*2,15

1,94

Turnhalle 1.UG Fundament Mauer Mittelschule/
palestra 1.UG fondazione muro scuola media: (15,50+5,50)*0,50*0,50

5,25

Turnhalle 1.UG Tür Haupteingang neue Turnhalle/
palestra 1.UG porta entrata principale nuova palestra: 2,00*0,45*2,15

1,94

Turnhalle EG Begrenzungsmauer bestehndes Mehrzweckspielfeld süd und 
ost/palestra EG muro di delimitazione campo da gioco polifunzionale 
esistente sud e est: 
(20,00*0,40*1,80)/2+18,00*0,40*1,80+1,80*0,50*2,80+2,00*0,50*2,80+3,50*
0,50*2,80

30,38

Turnhalle EG Begrenzungsmauer bestehndes Mehrzweckspielfeld west/

palestra EG muro di delimitazione campo da gioco polifunzionale esistente 
ovest: 19,70*0,30*2,20+19,20*0,30*1,00

18,76

Turnhalle EG Fundament Begrenzungsmauer bestehndes 
Mehrzweckspielfeld west/palestra EG fondazione muro di delimitazione 
campo da gioco polifunzionale esistente ovest: 
19,70*0,80*0,50+19,20*0,80*0,40

14,02

Turnhalle EG Stützen Laubengang/palestra EG pilastri portico: 4*
0,30*0,30*4,10

1,48

Turnhalle EG Fundament Stützen Laubengang/
palestra EG fondazione pilastri portico: 4*0,80*0,80*0,40

1,02

Turnhalle EG Fundament Begrenzungsmauer bestehndes 
Mehrzweckspielfeld süd und ost/palestra EG fondazione muro di 
delimitazione campo da gioco polifunzionale esistente sud e est: 
(20,00*0,60*0,40)/2+18,00*0,60*0,40+1,80*0,70*0,40+2,00*0,70*0,40+3,50*
0,70*0,40

8,76

pilastro scuola media/Stütze Mittelschule: 4*0,3*0,3*4,1 1,48

fondazioni scuola media/Fundamente Mittelschule: 7,3*0,5*0,5 1,82

(4,3+6,9)*0,5*0,5 2,80

0,400 0,40

56.901,73197,50   m3    à €    288,11 €
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*02.01.02.02.Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .0102.01.02.02

KH

2,40 2,40

Kindergarten ZG Nord Fenster AVS/
asilo ZG nord finestra AVS: 2,00*1,00*0,40

0,80

Kindergarten ZG Nord Decke/asilo ZG nord solaio: 3,10*0,60 1,86

Kindergarten ZG West Decke/asilo ZG ovest solaio: (6,91+11,10)*
0,40

7,20

Kindergarten 1.UG Stützmauer Kindergarten/
asilo 1.UG muro di sostegno asilo nido: 1,50*0,60*4,00

3,60

TH

Turnhalle 1.UG Tür bestehnde Turnhalle/
palestra 1.UG porta palestra esistente: 2,00*0,45*2,15

1,94

Turnhalle 1.UG Fundament Mauer Mittelschule/
palestra 1.UG fondazione muro scuola media: (15,50+5,50)*0,50*0,50

5,25

Turnhalle 1.UG Tür Haupteingang neue Turnhalle/
palestra 1.UG porta entrata principale nuova palestra: 2,00*0,45*2,15

1,94

Turnhalle EG Stützen Laubengang/palestra EG pilastri portico: 4*
0,30*0,30*4,10

1,48

Turnhalle EG Fundament Stützen Laubengang/
palestra EG fondazione pilastri portico: 4*0,80*0,80*0,40

1,02

pilastro scuola media/Stütze Mittelschule: 4*0,3*0,3*4,1 1,48

fondazioni scuola media/Fundamente Mittelschule: 7,3*0,5*0,5 1,82

(4,3+6,9)*0,5*0,5 2,80

0,400 0,40

1.469,0533,99   m3    à €    43,22 €

*54.02.20.03.Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke02.01.02.07

*54.02.20.03.BBelagstärke über 10 cm bis 20 cm02.01.02.07.B

TH

Turnhalle EG bestehndes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG campo da gioco polifunzionale esistente: 995,76

995,76

3.295,97995,76   m2    à €    3,31 €
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Abtragen von Bauteilen02.01.03

*02.01.03.01.Abtragen:02.01.03.01

*02.01.03.01.IAbtragen: Plattenboden02.01.03.01.I

KH

Kindergarten ZG Nord Decke/asilo ZG nord solaio: 3,10+4,16 7,26

Kindergarten ZG West Decke/asilo ZG ovest solaio: 6,91 6,91

TH

Turnhalle 1.UG Treppe bestehende Turnhalle/
palestra1.UG scala palestra esistente: 6,50+8,80

15,30

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portico: 47,80 47,80

1.734,7177,27   m2    à €    22,45 €

*02.01.03.01.PAbtragen: Kunstrasenbelag02.01.03.01.P

TH

Turnhalle EG bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG campo da gioco polifunzionale esistente: 995,76

995,76

8.463,96995,76   m2    à €    8,50 €

*02.01.03.01.QAbtragen: Gitterrost02.01.03.01.Q

KH

Kindergarten 1.UG Kindergarten West/
asilo 1.UG asilo nido ovest: 12,50

12,50

65,0012,50   m2    à €    5,20 €

02.01.03.01.RAbtragen: Metallgeländer02.01.03.01.R

TH

Turnhalle EG bestehendes Mehrzweckspielfeld West/
palestra EG campo da gioco polifunzionale esistente ovest: 36,40+8,20

44,60

285,4444,60   lfm    à €    6,40 €

*02.01.03.01.SAbtragen: Maschendrahtzaun02.01.03.01.S

TH

Turnhalle EG bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG campo da gioco polifunzionale esistente: 19,00+20,20+18,00

57,20

469,0457,20   lfm    à €    8,20 €

*02.01.03.01.TAbtragen: Zaun02.01.03.01.T

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,35+4,95+1,35+1,15+1,50 10,30

TH

Turnhalle EG bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG campo da gioco polifunzionale esistente: 
25,98+1,56+6,94+11,05

45,53

653,2155,83   lfm    à €    11,70 €
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*02.01.03.05.Aufnehmen von Schachtabdeckungen und Einläufen02.01.03.05

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 4 4,00

TH

Turnhalle EG Gehweg und bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG sentiero e campo da gioco polifunzionale esistente: 6

6,00

550,0010,00   Stück    à €    55,00 €

*02.01.03.06.Aufnehmen Pflaster:02.01.03.06

*02.01.03.06.AAufnehmen Pflaster: Abbruch von Pflasterbelag02.01.03.06.A

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 178,50 178,50

TH

Turnhalle EG Gehweg um bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra 
EG sentiero intorno campo da gioco polifunzionale esistente: 202,00

202,00

2.724,38380,50   m2    à €    7,16 €

*02.01.03.07.Abheben von Randsteinen02.01.03.07

*02.01.03.07.AAbheben von Randstein Randsteine aus Naturstein02.01.03.07.A

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 3,90+3,50+4,00+7,30+1,70+
3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60

67,40

TH

Turnhalle EG Gehweg um bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra 
EG sentiero intorno campo da gioco polifunzionale esistente: 
113,00+4,70+2,50+0,90+9,00+14,20+9,30+33,80+7,20+1,20+1,90+1,10+
4,50+24,40+30,00+3,33+4,20

265,23

6.609,36332,63   m    à €    19,87 €

02.01.03.08.Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton02.01.03.08

02.01.03.08.GD = 62 mm02.01.03.08.G

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

147,60120,00   cm    à €    1,23 €

02.01.03.08.ID = 82 mm02.01.03.08.I

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

172,80120,00   cm    à €    1,44 €

02.01.03.08.KD von 102 mm bis 132 mm02.01.03.08.K

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

236,40120,00   cm    à €    1,97 €
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02.01.03.08.MD = 152 mm02.01.03.08.M

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

309,60120,00   cm    à €    2,58 €

02.01.03.08.OD = 172 mm02.01.03.08.O

TH

60,00 60,00

KH

60,00 60,00

334,80120,00   cm    à €    2,79 €

02.01.03.08.QD = 202 mm02.01.03.08.Q

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

396,00120,00   cm    à €    3,30 €

02.01.03.08.SD = 250 mm02.01.03.08.S

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

433,20120,00   cm    à €    3,61 €

02.01.03.08.TD = 300 mm02.01.03.08.T

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

518,40120,00   cm    à €    4,32 €

02.01.03.08.UD = 350 mm02.01.03.08.U

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

675,60120,00   cm    à €    5,63 €

02.01.03.08.VD = 400 mm02.01.03.08.V

KH

60,00 60,00

TH

60,00 60,00

816,00120,00   cm    à €    6,80 €

02.01.03.09.Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und 
Stahlbetonmauern

02.01.03.09
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02.01.03.09.ASchneiden von Wänden, normaler Schnitt02.01.03.09.A

KH

Kindergarten ZG Nord Fenster AVS/
asilo ZG nord finestra AVS: (2,00+1,00+2,00+1,00)*0,40

2,40

Kindergarten 1.UG Stützmauer Kindergarten/
asilo 1.UG muro di sostegno asilo nido: (4,00+1,50+4,00)*0,60

5,70

TH

Turnhalle 1.UG Tür bestehnde Turnhalle/
palestra 1.UG porta palestra esistente: (2,00+2,15+2,00+2,15)*0,45

3,74

Turnhalle 1.UG Tür Haupteingang neue Turnhalle/
palestra 1.UG porta entrata principale nuova palestra: 
(2,00+2,15+2,00+2,15)*
0,45

3,74

4.016,5215,58   m2    à €    257,80 €

*02.01.03.11.Abtragen Zwischenlagerung und Wiedereinbau von 
Spielplatzeinrichtungen

02.01.03.11

15 15,00

3.000,0015,00   Stück    à €    200,00 €

Deponiegebühren02.01.04

02.01.04.02.Deponiegebühren für Bauschutt02.01.04.02

02.01.04.02.mKl.2/C: Asphalt02.01.04.02.m

995,76*0,15*2,50 373,41

3.334,55373,41   t    à €    8,93 €

02.01.04.02.tKl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen02.01.04.02.t

197,50*2,50 493,75

28.983,13493,75   t    à €    58,70 €

Wiedereinbau von ausgebauten Gegenständen02.01.05

*53.11.10.01.Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und 
Einläufen von Verkehrsflächen

02.01.05.01

KH

Kindergarten 1.UG Nord /asilo 1.UG nord: 4 4,00

TH

Turnhalle EG Gehweg und bestehndes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG sentiero e campo da gioco polifunzionale esistente: 6

6,00

494,8010,00   Stück    à €    49,48 €
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Erdarbeiten02.02

Oberboden02.02.02

*02.02.02.02.Oberboden abtragen02.02.02.02

*02.02.02.02.Amaschinell02.02.02.02.A

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: (8,10+13,40+15,60+78,90)*
0,40

46,40

TH

Turnhalle EG um bestehendes Mehrzweckspielfeld/
palestra EG intorno campo da gioco polifunzionale esistente: 967,51*0,40

387,00

3.384,85433,40   m3    à €    7,81 €
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Baugruben02.02.03

*02.02.03.01.Boden Baugrube lösen:02.02.03.01

*02.02.03.01.ABoden Baugrube lösen: maschinell mit Abtransport02.02.03.01.A

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,90

1.913,78

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,90

321,68

TH

Turnhalle/palestra: 16100 16.100,00

121.930,8118.335,46   m3    à €    6,65 €

*02.02.03.01.BBoden Baugrube lösen: maschinell, Lagerung  auf 
Baugelände

02.02.03.01.B

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,10

212,64

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,10

35,74

TH

Turnhalle/palestra: 680,00 680,00

4.669,75928,38   m3    à €    5,03 €

*02.02.03.01.CBoden Baugrube lösen: Aufpreis bei Quellwasser02.02.03.01.C

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,20

425,28

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,20

71,48

TH

Turnhalle/palestra: 5000,00 5.000,00

13.796,875.496,76   m3    à €    2,51 €

*02.02.03.01.DAusgraben von Steinblöcken bei allgemeinem 
Aushub

02.02.03.01.D

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,03

63,79

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,03

10,72

TH

Turnhalle/palestra: 150,00 150,00

4.059,14224,51   m3    à €    18,08 €

*54.01.01.10.Allgemeiner Aushub in Pickelfels02.02.03.01.G

TH

Turnhalle/palestra: 4800,00 4.800,00

78.336,004.800,00   m3    à €    16,32 €
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*54.01.01.15.BAllgemeiner Aushub in kompaktem Fels mittels 
hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf 
dem Aushubgerät montiert

02.02.03.01.H

TH

Turnhalle/palestra:  2400,00 2.400,00

115.704,002.400,00   m3    à €    48,21 €
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Gräben, Schächte02.02.04

02.02.04.02.Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz02.02.04.02

02.02.04.02.Ainkl. Aufladen und Transport02.02.04.02.A

KH

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

2.408,10230,00   m3    à €    10,47 €

02.02.04.02.Bseitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen 
und ohne Abtransport

02.02.04.02.B

KH

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

2.249,40230,00   m3    à €    9,78 €

02.02.04.02.CAufpreis für Tiefe (Grabenaushub)02.02.04.02.C

KH

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 50,00*0,50*(1,00+
1,50)/2

31,25

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 65,00*0,50*(1,00+
1,50)/2

40,62

63,2571,87   m3    à €    0,88 €

*02.02.04.03.Rohrvortrieb:02.02.04.03

*02.02.04.03.AEinrichten und Raümen der Baustelle für 
Rohrvortrieb:

02.02.04.03.A

KH

1 1,00

1.192,661,00   pauschal    à €    1.192,66 €

*02.02.04.03.BRohrvortrieb eines Stahlrohres Ø 300mm02.02.04.03.B

KH

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 34,00 34,00

12.165,2034,00   lfm    à €    357,80 €

*02.02.04.03.CRohrvortrieb eines Stahlrohres Ø 400mm02.02.04.03.C

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 34,00 34,00

14.085,8634,00   lfm    à €    414,29 €
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Hinterfüllen und Anschüttungen02.02.05

02.02.05.01.Hinterfüllen mit Aushubmaterial:02.02.05.01

02.02.05.01.AHinterfüllen mit Aushubmaterial: händisch02.02.05.01.A

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,01

21,26

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,01

3,57

TH

Turnhalle/palestra: 680,00*0,1 68,00

5.067,5992,83   m3    à €    54,59 €

02.02.05.01.BHinterfüllen mit Aushubmaterial: maschinell02.02.05.01.B

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,09

191,38

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,09

32,17

TH

Turnhalle/palestra: 680,00*0,9 612,00

3.559,44835,55   m3    à €    4,26 €

02.02.05.02.Hinterfüllen mit Grubenschotter:02.02.05.02

02.02.05.02.BHinterfüllen mit Grubenschotter: maschinell02.02.05.02.B

KH

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 3,50*1,20*18,70 78,54

Kindergarten 2.UG Nord F2/asilo 2.UG nord F2: 3,50*1,65*8,60 49,66

Kindergarten 2.UG Nord F3/asilo 2.UG nord F3: 3,50*1,00*3,95 13,82

Kletterhalle Ost 1/palestra d'arrampicata est 1: 3,30*((3,60+
5,10)/2+1,00)/2*9,10

80,33

Kletterhalle Ost 2/palestra d'arrampicata est 2: 6,95*(4,40+
1,00)/2*11,60

217,67

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,90

321,68

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

TH

Turnhalle 2.UG/palestra 2.UG: (75,00+38,00)*5,60 632,80

Turnhalle 1.UG/palestra 1.UG: 75,00*4,00 300,00

47.073,271.924,50   m3    à €    24,46 €

02.02.05.06.Verteilen des gelagerten Oberbodens02.02.05.06

KH

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 8,10+13,40+15,60+78,90 116,00

TH

Turnhalle EG KiGa Garten/palestra EG asilo giardino: 241,36 241,36

1.082,80357,36   m2    à €    3,03 €
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Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen, Bohr-, Ramm- und Einpreßarbeiten02.03

Einrichten und Räumen der Baustelle für vernagelte und verankerte Spritzbetonwände02.03.01

56.07.01.02.Einrichten und Räumen der Baustelle für vernagelte 
und verankerte Spritzbetonwand

02.03.01.02

TH

1 1,00

5.000,001,00   pauschal    à €    5.000,00 €
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Spritzbeton02.03.02

56.07.02.01.Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 
Baugrubensicherung.

02.03.02.01

56.07.02.01.ASpritzbetonstärke: 12-15 cm02.03.02.01.A

KH

20,00 20,00

TH

sezione 4L/Schnitt 4L: 11,2*9,4 105,28

sezione 11/Schnitt 11: 5,8*9,85 57,13

sezione 12/Schnitt 12: 7,5*9,95 74,62

sezione 13/Schnitt 13: 15,8*5,55 87,69

0,280 0,28

23.004,60345,00   m2    à €    66,68 €

56.07.02.01.BSpritzbetonstärke: 16-20 cm02.03.02.01.B

KH

209,85 209,85

TH

sezione 1/Schnitt 1: 38,2*10,95 418,29

sezione 2/Schnitt 2: 9,6*10,95 105,12

sezione 3/Schnitt 3: 18,8*10,15 190,82

sezione 5/Schnitt 5: 5,5*4,15 22,82

sezione 4R/Schnitt 4R: 13,9*5,75 79,92

sezione 10/Schnitt 10: 18,5*3,6 66,60

sezione 14/Schnitt 14: 2*5,4 10,80

sezione 14/Schnitt 14: 1,95*11,15 21,74

sezione 15/Schnitt 15: 5,9*11,55 68,14

0,750 0,75

106.437,241.194,85   m2    à €    89,08 €

56.07.02.02.Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 
Versiegelung.

02.03.02.02

56.07.02.02.ASpritzbetonstärke: 3-5 cm02.03.02.02.A

KH

61,00 61,00

1.366,4061,00   m2    à €    22,40 €
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Bewehrung für vernagelte Spritzbetonwand02.03.05

56.07.05.01.Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und 
Verlegung ohne Unterschied der Type.

02.03.05.01

56.07.05.01.AStahlgüte B450C02.03.05.01.A

KH

1500,00 1.500,00

TH

vedi voce 02.03.02.01.A (56.07.02.01.A)/
siehe Position 02.03.02.01.A (56.07.02.01.A): 1,35*325*5,29

2.320,99

vedi voce 02.03.02.01.B (56.07.02.01.B)/
siehe Position 02.03.02.01.B (56.07.02.01.B): 1,35*985*5,29

7.034,38

44,630 44,63

14.715,0010.900,00   kg    à €    1,35 €

Bohrungen für Verpressanker02.03.25

56.20.05.01.Erstellen von Bohrloch für Zuganker, D bis 108 mm 
(4 1/4 ")

02.03.25.01

56.20.05.01.AL  bis 15,00 m02.03.25.01.A

TH

sezione 1/Schnitt 1: 18*14 252,00

sezione 2/Schnitt 2: 4*14 56,00

sezione 3/Schnitt 3: 5*14 70,00

sezione 15/Schnitt 15: 2*14 28,00

17.864,00406,00   m    à €    44,00 €

56.20.05.01.BL  15,01 - 20,00 m02.03.25.01.B

TH

sezione 1/Schnitt 1: 9*16 144,00

sezione 2/Schnitt 2: 2*16 32,00

sezione 15/Schnitt 15: 1*16 16,00

9.792,00192,00   m    à €    51,00 €
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Liefern und Einbau von Verpressankern02.03.30

56.20.10.02.Liefern, Einbauen und Verpressen von permanenter 
Litzenankern.

02.03.30.02

56.20.10.02.APermanenter Litzenanker, Last an der Streckgrenze 
bis 500 kN

02.03.30.02.A

TH

lunghezza 0-15 m/Länge 0-15 m:

sezione 1/Schnitt 1: 18,00 18,00

sezione 2/Schnitt 2: 4,00 4,00

sezione 3/Schnitt 3: 5,00 5,00

sezione 15/Schnitt 15: 2,00 2,00

lunghezza 15-20 m/Länge 15-20 m:

sezione 1/Schnitt 1: 9,00 9,00

sezione 2/Schnitt 2: 2,00 2,00

sezione 15/Schnitt 15: 1,00 1,00

1.202,5341,00   m    à €    29,33 €

Injektionen für Verpressanker02.03.35

56.20.15.05.Injektion für Verpressanker.02.03.35.05

56.20.15.05.AZement R 42.502.03.35.05.A

TH

sezione 1/Schnitt 1: 27*8*13,8*1,8 5.365,44

sezione 2/Schnitt 2: 6*8*13,8*1,8 1.192,32

sezione 3/Schnitt 3: 5*8*13,8*1,8 993,60

sezione 15/Schnitt 15: 3*8*13,8*1,8 596,16

2,480 2,48

1.548,508.150,00   kg    à €    0,19 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN & ZUBAU KLETTERHALLE (1.BAULOS) Seite 16



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Selbstbohranker02.03.60

56.21.02.01.Liefern, Bohren und Versetzen von 
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, 
Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone.

02.03.60.01

56.21.02.01.CLast an der Streckgrenze: 230 KN02.03.60.01.C

KH

545,61 545,61

TH

sezione 4L/Schnitt 4L: 240,00 240,00

sezione 5/Schnitt 5: 60,00 60,00

sezione 4R/Schnitt 4R: 195,00 195,00

sezione 10/Schnitt 10: 155,00 155,00

sezione 11/Schnitt 11: 220,00 220,00

sezione 12/Schnitt 12: 185,00 185,00

sezione 13/Schnitt 13: 245,00 245,00

74.673,381.845,61   m    à €    40,46 €

56.21.02.01.ELast an der Streckgrenze: 280 KN02.03.60.01.E

TH

sezione 1/Schnitt 1: 1065,00 1.065,00

sezione 2/Schnitt 2: 230,00 230,00

sezione 3/Schnitt 3: 530,00 530,00

sezione 5/Schnitt 5: 20,00 20,00

sezione 4R/Schnitt 4R: 55,00 55,00

sezione 9/Schnitt 9: 150,00 150,00

sezione 10/Schnitt 10: 50,00 50,00

sezione 14/Schnitt 14: 80,00 80,00

sezione 15/Schnitt 15: 170,00 170,00

102.225,002.350,00   m    à €    43,50 €
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Beton, Schalungen02.04

Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen02.04.01

02.04.01.01.Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:02.04.01.01

02.04.01.01.Bfür Oberflächenstruktur S202.04.01.01.B

KH

26,20 26,20

TH

FONDAZIONE/FUNDAMENTPLATTE

getto 1 (cunicolo)/Betonierabschnitt 1 (Bodenkanal): 127,5*0,3 38,25

getto 1 (bussole)/Betonierabschnitt 1 (Bodenhülsen): 8*5*0,3 12,00

getto 2, 3, 4 e 5 (casseratura esterna del cunicolo)/
Betonierabschnitt 2, 3, 4 und 5 (Seitenwand aussen bei Bodenkanal): 
127,5*
0,33

42,08

getto 2, 3, 4 e 5 (casseratura interna del cunicolo)/
Betonierabschnitt 2, 3, 4 und 5 (Seitenwand innen bei Bodenkanal): 124,3*
0,63

78,31

casseratura abbassamento muro al lato interno/
Schalfläche bei Vertiefung Bergmauer auf Innenseite: 40,1*0,2

8,02

casseratura abbassamento muro al lato esterno/
Schalfläche bei Vertiefung Bergmauer auf Aussenseite: 73,4*0,45

33,03

casseratura abbassamento pilastri/
Schalfläche bei Vertiefung Stützenreihe: 75,4*0,2

15,08

casserratura esterna della fondazione/
Schalfläche bei Fundamentplatte aussen: 76,8*0,3

23,04

casseratura tra getto 2 e4/
Schalfläche zwischen Abschnitt 2 und 4: 18,5*0,3

5,55

casseratura tra getto 3 e5/
Schalfläche zwischen Abschnitt 3 und 5: 27,3*0,3

8,19

casseratura tra getto 4 e5/
Schalfläche zwischen Abschnitt 4 und 5: 5,4*0,3

1,62

casseratura tra getto 5 e7/
Schalfläche zwischen Abschnitt 5 und 7: 22,9*0,3

6,87

2,960 2,96

3.870,42301,20   m2    à €    12,85 €
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Schalungen für Mauern und Wände02.04.02

02.04.02.01.Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und 
Wände:

02.04.02.01

02.04.02.01.ffür Oberflächenstruktur S4c02.04.02.01.f

KH

153,75 153,75

3.387,11153,75   m2    à €    22,03 €

02.04.02.02.Schalung für geradlinige Mauern und Wände:02.04.02.02

02.04.02.02.bfür Oberflächenstruktur S202.04.02.02.b

KH

759,14 759,14

12.958,52759,14   m2    à €    17,07 €
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02.04.02.02.ffür Oberflächenstruktur S4c02.04.02.02.f

KH

1468,80 1.468,80

TH

PARETI ESTERNE - VASCA BIANCA/AUSSENWÄNDE - WEISSE 
WANNE

pareti vasca bianca nel 2 piano interrato/
Wände weisse Wanne im 2.UG: 2*148*2

592,00

PARETI ESTERNE NORMALI/AUSSENWÄNDE NORMAL

parete 01/Wand 01: 2*20,05*2,76 110,68

parete 02/Wand 02: 2*4,3*2,86 24,60

parete 03/Wand 03: 2*1,1*6 13,20

parete 04/Wand 04: 2*1,8*6 21,60

parete 05/Wand 05: 2*20,3*6 243,60

parete 06/Wand 06: 2*1,8*6 21,60

parete 07/Wand 07: 2*5,85*9,2 107,64

parete 08/Wand 08: 2*44,4*9,2 816,96

parete 09/Wand 09: 2*18,05*7,1 256,31

parete 10/Wand10: 2*9*7 126,00

parete 11/Wand 11: 2*2,6*3,15 16,38

parete 12/Wand 12: 2*9*3,15 56,70

parete13/Wand 13: 2*3*6,7 40,20

parete 14/Wand 14: 2*3,1*6,7 41,54

parete 15/Wand 15: 2*5,15*6,7 69,01

parete 16/Wand 16: 2*2,9*3,55 20,59

parete 17/Wand 17: 2*4,1*3,55 29,11

parete 18/Wand 18: 2*14,3*3,55 101,53

parete di rimbalzo/Prallwand: 2*36,5*1,7 124,10

6,650 6,65

PARETI INTERNI/INNENWÄNDE

parete interna 01/Wand innen 01: 2*21,3*9,05 385,53

parete interna 02/Wand innen 02: 2*1,5*1,7 5,10

parete interna 03/Wand innen 03: 2*1,5*3,4 10,20

parete interna 04/Wand innen 04: 2*4*1,44*4,06 46,77

parete interna 05/Wand innen 05: 2*5,05*9 90,90

parete interna 06/Wand innen 06: 2*4,75*5,2 49,40

parete interna 07/Wand innen 07: 2*24,65*5 246,50

parete interna 08/Wand innen 08: 2*7,65*9 137,70

parete interna 09/Wand innen 09: 2*2*3,8 15,20

2,700 2,70

104.386,365.298,80   m2    à €    19,70 €

02.04.02.53.Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, 
geneigt

02.04.02.53

02.04.02.53.aüber 20° bis 45° von der Vertikalen02.04.02.53.a

KH

7,80 7,80

91,737,80   m2    à €    11,76 €
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Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen02.04.03

02.04.03.01.Schalung für Platten und Kragplatten:02.04.03.01

02.04.03.01.afür Oberflächenstruktur S202.04.03.01.a

KH

311,12 311,12

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

7.691,38387,28   m2    à €    19,86 €

02.04.03.01.efür Oberflächenstruktur S4c02.04.03.01.e

KH

133,44 133,44

TH

solaio intermedio/Zwischendecke: 385,00+135*0,2 412,00

solaio D101/Decke D101: 16,00+20*0,2 20,00

solaio D102/Decke D102: 260,00+90*0,2 278,00

solaio D103/Decke D103: 175,00+75*0,2 190,00

solaio D104/Decke D104: 29,00+25*0,2 34,00

solaio D202/Decke D202: 123,00+80*0,2 139,00

solaio D203/Decke D203: 46,00+50*0,2 56,00

solaio D205/Decke D205: 240,00+85*0,28 263,80

solaio D206/Decke D206: 59,00+35*0,28 68,80

solaio D207/Decke D207: 90,00+115*0,2 113,00

solaio misto D201/Verbunddecke D201: 120*0,16 19,20

6,200 6,20

38.014,341.733,44   m2    à €    21,93 €

02.04.03.03.Schalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen02.04.03.03

02.04.03.03.afür Oberflächenstruktur S202.04.03.03.a

KH

17,00 17,00

363,8017,00   m2    à €    21,40 €

02.04.03.03.bfür Oberflächenstruktur S302.04.03.03.b

TH

scala piccola/kleine Treppe: 3,2*1,5+10*1,5*0,16+2*3,2*0,3 9,12

scala principale/Haupttreppe: (3,7+2,3+3,7+2,3+3,7)*2+33*2*0,16+
2*15,7*0,3

51,38

scala via di fuga/Fluchttreppe: (3,4+1,5+3,4+1,5+3,4)*1,5+33*1,5*
0,16+2*13,2*0,3

35,64

0,860 0,86

2.218,3997,00   m2    à €    22,87 €
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Schalungen für horizontale Strukturen, Träger02.04.04

02.04.04.01.Schalung für geradlinige Träger:02.04.04.01

02.04.04.01.efür Oberflächenstruktur S4c02.04.04.01.e

TH

trave T101 (vedi pianta S-12)/Träger T101 (siehe Plan S-
12): 2,15*3*0,4

2,58

trave T201 (vedi pianta S-15)/Träger T201 (siehe Plan S-
15): 22,6*(2*1,3+0,3)

65,54

trave T202 (vedi pianta S-14, sezione A1)/
Träger T202 (siehe Plan S-14, Schnitt A1): 36,5*(2*1,72+0,2)

132,86

tribune sulla quota del solaio D100/
Tribünen auf Kote Decke D100: 35,9*4,1

147,19

1,830 1,83

7.420,00350,00   m2    à €    21,20 €

Schalungen für Stützen02.04.05

02.04.05.01.Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis 
zu 4 Kanten

02.04.05.01

02.04.05.01.efür Oberflächenstruktur S4c02.04.05.01.e

KH

25,08 25,08

TH

pilastri nel 2 p.i., ST101 fino ST108 e ST116a/
Stützen im 2.UG, ST101 bis ST108 und ST116a: 9*4*0,4*3,06

44,06

pilastri nel 2 p.i., ST109 fino ST115/
Stützen im 2.UG, ST109 bis ST115: 7*4*0,25*3,06

21,42

pilastri nel 1 p.i., ST101 fino ST108 e ST116a/
Stützen im 1.UG, ST101 bis ST108 und ST116a: 9*4*0,4*1,87

26,93

pilastri nel 1 p.i., ST109 fino ST115/
Stützen im 1.UG, ST109 bis ST115: 7*4*0,25*1,8

12,60

pilastri nel p.t., ST101 fino ST108/
Stützen im EG, ST101 bis ST108: 8*4*0,4*2,9

37,12

pilastri nel p.t., ST109 fino ST115/
Stützen im EG, ST109 bis ST115: 7*4*0,25*3,8

26,60

pilastri nel p.t., ST117/Stützen im EG, ST117: 1*4*0,3*2,79 3,35

2,920 2,92

4.191,68200,08   m2    à €    20,95 €
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Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,50m02.04.07

02.04.07.01.Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und 
Treppen, H > 3,5 m

02.04.07.01

02.04.07.01.dH über 10,0 bis 14,0 m02.04.07.01.d

KH

80,00 80,00

397,6080,00   m2    à €    4,97 €
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Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke02.04.10

02.04.10.01.Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton02.04.10.01

02.04.10.01.bFestigkeitsklasse C 12/1502.04.10.01.b

TH

magrone sotto fondazione del 2 piano interrato/
Magerbeton Fundamente unter 2.UG: 1500*0,1

150,00

magrone fondazioni sulla quota del solaio D100/
Magerbeton Fundamente auf Kote Decke D100: 41*0,1

4,10

0,900 0,90

16.149,45155,00   m3    à €    104,19 €

02.04.10.05.Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und 
Abmessung

02.04.10.05

02.04.10.05.dFestigkeitsklasse C 25/3002.04.10.05.d

KH

233,01 233,01

TH

PARETI ESTERNE NORMALI/AUSSENWÄNDE NORMAL

parete 01/Wand 01: 20,05*0,3*2,76 16,60

parete 02/Wand 02: 4,3*0,3*2,86 3,69

parete 03/Wand 03: 1,1*0,3*6 1,98

parete 04/Wand 04: 1,8*0,3*6 3,24

parete 05/Wand 05: 20,3*0,3*6 36,54

parete 06/Wand 06: 1,8*0,3*6 3,24

parete 07/Wand 07: 5,85*0,3*9,2 16,15

parete 08/Wand 08: 44,4*0,35*9,2 142,97

parete 09/Wand 09: 18,05*0,3*7,1 38,45

parete 10/Wand10: 9*0,3*7 18,90

parete 11/Wand 11: 2,6*0,3*3,15 2,46

parete 12/Wand 12: 9*0,3*3,15 8,51

parete13/Wand 13: 3*0,3*6,7 6,03

parete 14/Wand 14: 3,1*0,3*6,7 6,23

parete 15/Wand 15: 5,15*0,3*6,7 10,35

parete 16/Wand 16: 2,9*0,3*3,55 3,09

parete 17/Wand 17: 4,1*0,3*3,55 4,37

parete 18/Wand 18: 14,3*0,3*3,55 15,23

parete di rimbalzo/Prallwand: 36,5*0,16*1,7 9,93

0,080 0,08

PARETI INTERNI/INNENWÄNDE

parete interna 01/Wand innen 01: 21,3*0,3*9,05 57,83

parete interna 02/Wand innen 02: 1,5*0,25*1,7 0,64

parete interna 03/Wand innen 03: 1,5*0,25*3,4 1,27

parete interna 04/Wand innen 04: 4*1,44*0,25*4,06 5,85

parete interna 05/Wand innen 05: 5,05*0,3*9 13,64

parete interna 06/Wand innen 06: 4,75*0,3*5,2 7,41

parete interna 07/Wand innen 07: 24,65*0,25*5 30,81

parete interna 08/Wand innen 08: 7,65*0,3*9 20,66

parete interna 09/Wand innen 09: 2*0,25*3,8 1,90

0,950 0,95

88.294,60722,01   m3    à €    122,29 €
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02.04.10.05.eFestigkeitsklasse C 28/3502.04.10.05.e

KH

133,90 133,90

TH

FONDAZIONI - VASCA BIANCA/FUNDAMENTE - WEISSE WANNE

cunicolo/Bodenkanal: 0,3*115 34,50

muri cunicolo/Seitenwand Bodenkanal: 0,33*39 12,87

bussole/Bodenhülsen: 8*1,25*1,25*0,3 3,75

muri bussole/Seitenwand Bodenhülsen: 8*1,1 8,80

abbassamento muro verso monte/Vertiefung Bergmauer: 0,5*126 63,00

getto 2/Abschnitt 2: 0,3*205 61,50

getto 3/Abschnitt 3: 0,3*309 92,70

abbassamento sotto i pilastri/Vertiefung Stützenreihe: 0,5*80 40,00

getto 4/Abschnitt 4: 0,3*292 87,60

getto 5/Abschnitt 5: 0,3*374 112,20

lastra sulla quota del solaio D100/
Platte auf Kote Decke D100: 0,3*41

12,30

0,780 0,78

PARETI ESTERNE - VASCA BIANCA/AUSSENWÄNDE - WEISSE 
WANNE

pareti vasca bianca nel 2 piano interrato/
Wände weisse Wanne im 2.UG: 148*0,3*2

88,80

1,200 1,20

96.250,41753,90   m3    à €    127,67 €
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02.04.10.05.fFestigkeitsklasse C 32/4002.04.10.05.f

KH

84,09 84,09

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16 9,39

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16 2,79

TH

PILASTRI/STÜTZEN

pilastri nel 2 p.i., ST101 fino ST108 e ST116a/
Stützen im 2.UG, ST101 bis ST108 und ST116a: 9*0,4*0,4*3,06

4,41

pilastri nel 2 p.i., ST109 fino ST115/
Stützen im 2.UG, ST109 bis ST115: 7*0,25*0,25*3,06

1,34

pilastri nel 1 p.i., ST101 fino ST108 e ST116a/
Stützen im 1.UG, ST101 bis ST108 und ST116a: 9*0,4*0,4*1,87

2,69

pilastri nel 1 p.i., ST109 fino ST115/
Stützen im 1.UG, ST109 bis ST115: 7*0,25*0,25*1,8

0,79

pilastri nel p.t., ST101 fino ST108/
Stützen im EG, ST101 bis ST108: 8*0,4*0,4*2,9

3,71

pilastri nel p.t., ST109 fino ST115/
Stützen im EG, ST109 bis ST115: 7*0,25*0,25*3,8

1,66

pilastri nel p.t., ST117/Stützen im EG, ST117: 1*0,3*0,3*2,79 0,25

0,150 0,15

TRAVI/TRÄGER

trave T101 (vedi pianta S-12)/Träger T101 (siehe Plan S-
12): 2,15*0,4*0,4

0,34

trave T201 (vedi pianta S-15)/Träger T201 (siehe Plan S-
15): 22,6*0,3*1,3

8,81

trave T202 (vedi pianta S-14, sezione A1)/
Träger T202 (siehe Plan S-14, Schnitt A1): 36,5*0,2*1,72

12,56

0,290 0,29

TRIBUNE/TRIBÜNEN

tribune sulla quota del solaio D100, A=0,55 m2/
Tribünen auf Kote Decke D100, Querschnitt=0,55 m2: 35,9*0,55

19,74

0,250 0,25

SCALE/TREPPEN

scala piccola/kleine Treppe: 3,2*1,5*0,15+10*1,5*0,3*0,08 1,08

scala principale/Haupttreppe: (3,7+2,3+3,7+2,3+3,7)*2*0,15+33*2*
0,3*0,08

6,29

scala via di fuga/Fluchttreppe: (3,4+1,5+3,4+1,5+3,4)*1,5*0,15+
33*1,5*0,3*0,08

4,16

0,480 0,48

SOLAIO PIENO/MASSIVDECKEN

solaio intermedio/Zwischendecke: 0,2*385 77,00

solaio D101/Decke D101: 7,53*2,1*0,2 3,16

solaio D102/Decke D102: 0,2*260 52,00

solaio D103/Decke D103: 0,2*175 35,00

solaio D104/Decke D104: 0,2*29 5,80

solaio D202/Decke D202: 0,2*123 24,60

solaio D203/Decke D203: 21,86*2,1*0,2 9,18

solaio D205/Decke D205: 0,28*240 67,20

solaio D206/Decke D206: 59*0,28 16,52

solaio D207/Decke D207: 0,2*90 18,00

1,540 1,54

63.234,67475,27   m3    à €    133,05 €
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Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke02.04.20

02.04.20.01.Expositionsklasse XC02.04.20.01

02.04.20.01.aXC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm02.04.20.01.a

KH

125,50 125,50

TH

FONDAZIONI - VASCA BIANCA/FUNDAMENTE - WEISSE WANNE

cunicolo/Bodenkanal: 0,3*115 34,50

muri cunicolo/Seitenwand Bodenkanal: 0,33*39 12,87

bussole/Bodenhülsen: 8*1,25*1,25*0,3 3,75

muri bussole/Seitenwand Bodenhülsen: 8*1,1 8,80

abbassamento muro verso monte/Vertiefung Bergmauer: 0,5*126 63,00

getto 2/Abschnitt 2: 0,3*205 61,50

getto 3/Abschnitt 3: 0,3*309 92,70

abbassamento sotto i pilastri/Vertiefung Stützenreihe: 0,5*80 40,00

getto 4/Abschnitt 4: 0,3*292 87,60

getto 5/Abschnitt 5: 0,3*374 112,20

lastra sulla quota del solaio D100/
Platte auf Kote Decke D100: 0,3*41

12,30

0,780 0,78

PARETI ESTERNE - VASCA BIANCA/AUSSENWÄNDE - WEISSE 
WANNE

pareti vasca bianca nel 2 piano interrato/
Wände weisse Wanne im 2.UG: 148*0,3*2

88,80

1,200 1,20

1.498,46745,50   m3    à €    2,01 €

02.04.20.03.Expositionsklasse XF02.04.20.03

02.04.20.03.aXF102.04.20.03.a

TH

FONDAZIONI - VASCA BIANCA/FUNDAMENTE - WEISSE WANNE

cunicolo/Bodenkanal: 0,3*115 34,50

muri cunicolo/Seitenwand Bodenkanal: 0,33*39 12,87

bussole/Bodenhülsen: 8*1,25*1,25*0,3 3,75

muri bussole/Seitenwand Bodenhülsen: 8*1,1 8,80

abbassamento muro verso monte/Vertiefung Bergmauer: 0,5*126 63,00

getto 2/Abschnitt 2: 0,3*205 61,50

getto 3/Abschnitt 3: 0,3*309 92,70

abbassamento sotto i pilastri/Vertiefung Stützenreihe: 0,5*80 40,00

getto 4/Abschnitt 4: 0,3*292 87,60

getto 5/Abschnitt 5: 0,3*374 112,20

lastra sulla quota del solaio D100/
Platte auf Kote Decke D100: 0,3*41

12,30

0,780 0,78

PARETI ESTERNE - VASCA BIANCA/AUSSENWÄNDE - WEISSE 
WANNE

pareti vasca bianca nel 2 piano interrato/
Wände weisse Wanne im 2.UG: 148*0,3*2

88,80

1,200 1,20

1.847,60620,00   m3    à €    2,98 €
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Betonstahl02.05

Betonstabstahl02.05.01

02.05.01.01.Betonstahl:02.05.01.01

02.05.01.01.Cgerippter Stahl B450C02.05.01.01.C

KH

19558,00 19.558,00

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16*
15,00

140,88

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*15,00 41,90

TH

fondazioni, vasca bianca/Fundamente, weisse Wanne: 530*90 47.700,00

pareti esterni, vasca bianca/Aussenwände, weisse Wanne: 90*10 900,00

pareti esterne/Aussenwände: 348*10 3.480,00

pareti interne/Innnenwände: 141*10 1.410,00

pilastri/Stützen: 15*200 3.000,00

travi/Träger: 22*150 3.300,00

tribune a quota del solaio D100/Tribünen auf Kote Decke D100: 20*
100

2.000,00

scale/Treppen: 12*100 1.200,00

solaio misto, soletta superiore 11cm/
Verbunddecke, Aufbeton 11 cm: 760*0,11*70

5.852,00

SOLAIO PIENO/MASSIVDECKEN

solaio intermedio/Zwischendecke: 77*75 5.775,00

solaio D101/Decke D101: 3,16*75 237,00

solaio D102/Decke D102: 52*75 3.900,00

solaio D103/Decke D103: 35*75 2.625,00

solaio D104/Decke D104: 5,8*75 435,00

solaio D202/Decke D202: 24,6*75 1.845,00

solaio D203/Decke D203: 9,18*75 688,50

solaio D205/Decke D205: 67,2*120 8.064,00

solaio D206/Decke D206: 16,52*75 1.239,00

solaio D207/Decke D207: 18*75 1.350,00

79,50 79,50

111.376,16114.820,78   kg    à €    0,97 €
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Betonstahlmatten02.05.02

02.05.02.01.Betonstahlmatten:02.05.02.01

02.05.02.01.Agerippter Stahl, B450C02.05.02.01.A

KH

12982,00 12.982,00

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16*
45,00

422,64

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*45,00 125,71

TH

pareti esterni, vasca bianca/Aussenwände, weisse Wanne: 90*55 4.950,00

pareti esterne/Aussenwände: 348*35 12.180,00

pareti interne/Innnenwände: 141*35 4.935,00

solaio misto, lastra prefabbricata 5cm/
Verbunddecke, Fertigteilplatte 5 cm: 760*8

6.080,00

solaio misto, soletta superiore 11cm/
Verbunddecke, Aufbeton 11 cm: 760*0,11*55

4.598,00

37,000 37,00

43.531,7346.310,35   kg    à €    0,94 €

Tragendes Wärmedämmelement für Balkon-Betonplatten02.05.04 *

*02.05.04.01.CWärmedämmelem. für Balkonplatten, L=40cm, 
vRd=60 kN/m

02.05.04.01.C

TH

collegamento solaio D207 (vedi pianta S-14)/
Anschluss Decke D207 (siehe Plan S-14): 34,00

34,00

2.210,0034,00   Stück    à €    65,00 €
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Bewehrungsanschlüsse02.05.05 *

*02.05.05.01.ARückbiege-Bewehrungsanschluss mit Stahlgehäuse02.05.05.01.A

TH

scala 1/Stiege 1: 10 10,00

scala 2/Stiege 2: 8 8,00

collegamento solaio D203 al muro (vedi pianta S-14)/
Anschluss Decke D203 an Wand (siehe Plan S-14): 20

20,00

950,0038,00   m    à €    25,00 €

*02.05.05.02.AKopfbolzendübel, Ø 19 mm, H=105 mm02.05.05.02.A

TH

connetori sulla trave HEB900 - solaio D201/
Dübel auf Träger HEB900 - Decke D201: 7*260

1.820,00

21.840,001.820,00   Stück    à €    12,00 €

*02.05.05.10.Dübelleisten gegen Durchstanzgefahr: 2/10/145-24002.05.05.10

20,00 20,00

261,0020,00   Stück    à €    13,05 €

*02.05.05.11.Dübelleisten gegen Durchstanzgefahr: 2/12/225-36002.05.05.11

7,00 7,00

123,557,00   Stück    à €    17,65 €

*02.05.05.12.Dübelleisten gegen Durchstanzgefahr: 2/14/225-36002.05.05.12

5,00 5,00

72,005,00   Stück    à €    14,40 €

*02.05.05.13.Dübelleisten gegen Durchstanzgefahr: 3/14/225-54002.05.05.13

5,00 5,00

108,005,00   Stück    à €    21,60 €

*02.05.05.50.Anschlußbewehrung mittels chemischen 
Verbundankersystem

02.05.05.50

150,00 150,00

780,00150,00   Stück    à €    5,20 €
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Decken und Deckenverkleidungen02.06

Plattendecken02.06.02

*02.06.02.01.Plattendecke:02.06.02.01

*02.06.02.01.AH 16cm (5+11)02.06.02.01.A

TH

solaio misto/Verbunddecke: 760,00 760,00

43.320,00760,00   m2    à €    57,00 €

*02.06.02.04.Vorgefertigte Fertigteilplatte aus Stahlbeton:02.06.02.04

TH

lastra prefabbricata sopra cunicolo, h=7cm/
Fertigteilplatte ber Bodenkanal, h=7cm: 112,20

112,20

lastra prefabbricata sopra bussola, h=7cm/
Fertigteilplatte ber Bodenhülse, h=7cm: 8*1,6

12,80

2.687,50125,00   m2    à €    21,50 €

Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)02.07

Mauerwerk02.07.01

02.07.01.04.Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:02.07.01.04

02.07.01.04.Bmit MG M502.07.01.04.B

TH

Turnhalle 2.UG/palestra 2.UG: (2,60+8,90+13,60+7,10)*4,70*0,24 36,32

1,816 1,82

6.939,9538,14   m3    à €    181,96 €

02.07.01.05.Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton:02.07.01.05

02.07.01.05.Bmit MG M502.07.01.05.B

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 37,20*0,24

8,93

1.368,088,93   m3    à €    153,20 €
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Trennwände, Verblendungen02.07.03

02.07.03.03.Trennwand Lochziegel D 12cm:02.07.03.03

2.07.03.03.Bmit Kalkzementmörtel02.07.03.03.B

KH

Kletterhalle 2.UG Geräteraum 3 - Geräteraum 4/
palestrea d'arrampicata locale attrezzi 3 - locale attrezzi 4: 8,40*3,06

25,70

Kletterhalle ZG Geräteraum 5 - Installationen 2/
palestrea d'arrampicata locale attrezzi 5 - installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 2,95

2,95

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 8,25

8,25

Kindergarten ZG Gang 3/asilo ZG corridoio 3: 4,60*2,75 12,65

Kindergarten ZG Lager Küche/asilo ZG deposito cuccina: (4,00+
2,55)*2,75

18,01

TH

Turnhalle 2.UG/palestra 2.UG: (9,00+1,85+3,70+1,95+1,95+1,85+
0,45+5,05+9,25+22,70+2,65+1,95+1,95+0,45+0,45+5,00+0,90+5,50+0,90+
0,45+0,45+4,40+1,95+1,95+5,30+1,45+3,75+4,95+3,15+1,45+7,65+
2,15+5,75+1,80+3,70+5,75+1,80+1,80+4,20+1,80)*3,05

436,61

Turnhalle 2.UG TH Lager/palestra 2.UG pal deposito: (8,90+13,60)*
4,22+3*1,10*4,40

109,47

Turnhalle 1.UG/palestra 1.UG: (8,75+4,70+4,70+3,30+3,30+2,10+
2,10)*3,80

110,01

20.343,42740,03   m2    à €    27,49 €

02.07.03.04.Trennwand Lochziegel D 8cm:02.07.03.04

02.07.03.04.Bmit Kalkzementmörtel02.07.03.04.B

TH

Turnhalle 2.UG/palestra 2.UG: (0,40+0,40+0,40+0,40+0,25)*3,05 5,64

152,795,64   m2    à €    27,09 €
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Putzarbeiten02.09

Putze02.09.01

02.09.01.03.Innenputz 2 Lagen:02.09.01.03

02.09.01.03.BKalkzem.+Weißkalkfeinputz02.09.01.03.B

KH

Kindergarten ZG KiGa Gang 3/asilo ZG asilo corridoio 3: 4,60*
2,75

12,65

Kindergarten ZG KiGa Lager Küche/
asilo ZG asilo deposito cuccina: (4,00+2,55)*2,75

18,01

Kindergarten ZG KiGa Lager Kindergarten/
asilo ZG asilo deposito asilo: (4,00+2,55)*2,75

18,01

823,0148,67   m2    à €    16,91 €

02.09.01.04.Außenputz 2 Lagen:02.09.01.04

02.09.01.04.ASpritz+Kalkzementmörtel02.09.01.04.A

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20

74,40

1.320,6074,40   m2    à €    17,75 €
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Packlagen und Estricharbeiten02.10

Verbundestriche02.10.02

02.10.02.01.Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:02.10.02.01

02.10.02.01.AZementmörtel02.10.02.01.A

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17

31,17

17,10 17,10

616,8948,27   m2    à €    12,78 €

02.10.02.02.Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm02.10.02.02

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17*6

187,02

17,10*5 85,50

310,67272,52   m2cm    à €    1,14 €

02.10.02.03.Ausgleichestrich, D 5-6cm:02.10.02.03

02.10.02.03.BSchaumbeton02.10.02.03.B

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92 10,92

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

TH

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

789,40134,48   m2    à €    5,87 €

02.10.02.05.Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm02.10.02.05

KH

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92*15 163,80

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38*7

177,66

228,78341,46   m2cm    à €    0,67 €
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*58.03.01.05.Einkornbeton für Drainagezwecke02.10.02.13

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero: 146,89*0,07

10,28

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67*0,07 0,47

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43*0,07 2,27

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97*0,07

6,93

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44*0,07

0,24

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70*0,07

0,18

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,07 4,11

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,07 1,22

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38*0,07

1,78

TH

Turnhalle EG Podest/palestra EG pianerottolo T6: 8,40*0,07 0,59

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 10,76*0,07 0,75

Turnhalle EG KiGa Garten1 über Fluchtweg/
palestra EG asilo giardino1 sopra via di fuga: 35,79*0,07

2,51

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: 1050,92*0,07 73,56

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53*0,07 5,15

14.041,10110,04   m3    à €    127,60 €

Estrich auf Dämmschicht02.10.03

02.10.03.01.Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm02.10.03.01

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

591,5336,65   m2    à €    16,14 €

02.10.03.02.Aufpreise Pos. .0102.10.03.02

02.10.03.02.aMehrdicke D 1cm02.10.03.02.a

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*4

146,60

165,66146,60   m2cm    à €    1,13 €

02.10.03.02.dfür Belegreife von max. 7 Tagen02.10.03.02.d

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*9

329,85

379,33329,85   m2cm    à €    1,15 €
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Abdichtungsarbeiten02.11

Trennschichten, Schutzschichten02.11.04

02.11.04.01.Trennlage:02.11.04.01

02.11.04.01.DVliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m202.11.04.01.D

KH

275,00 275,00

TH

sotto fondazione del 2 piano interrato/
unterhalb Fundamente 2.UG: 1500,00

1.500,00

3.408,001.775,00   m2    à €    1,92 €

02.11.04.01.GTrennlage: Polyäthylen 0,20mm02.11.04.01.G

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

Kletterhalle 1.UG Freiber/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero: 146,89

146,89

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

275,00 275,00

TH

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 10,76 10,76

Turnhalle EG KiGa Garten1 über Fluchtweg/
palestra EG asilo giardino1 sopra via di fuga: 35,79

35,79

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: 1050,92 1.050,92

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

sotto fondazione del 2 piano interrato/
unterhalb Fundamente 2.UG: 1500,00

1.500,00

4.609,603.316,26   m2    à €    1,39 €
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Abdichtungen über Bewegungsfugen02.11.05

02.11.05.01.Fugenband Waterstop:02.11.05.01

02.11.05.01.EArbeitsfugen inn. B 240mm02.11.05.01.E

KH

58,00 58,00

TH

tra lastra bussola e piastra fondazione/
zwischen Platte Bodenhülse und Fundamentplatte: 8*3,8

30,40

tra fondazione e muro/zwischen Fundament und Wand: 148 148,00

tra i getti delle fondazioni, orizzontale/
zwischen Betonierabschnitten Fundamente, horizontal: 51,1

51,10

nel muro, verticale/in Wand, vertikal: 4*5,2 20,80

nella lastra sulla quota del solaio D100/
in Platte auf Kote Decke D100: 23

23,00

1,700 1,70

6.596,73333,00   m    à €    19,81 €
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Dämmarbeiten02.12

Wärmedämmungen02.12.01

02.12.01.07.Gesteinsfaserdämmstoffe:02.12.01.07

02.12.01.07.BPlatten, 60kg/m3, D 5cm02.12.01.07.B

TH

pianta S05b, sezione H/Plan S05b, Schnitt H: 2*75*0,3 45,00

484,2045,00   m2    à €    10,76 €

02.12.01.10.PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:02.12.01.10

02.12.01.10.DD 10cm02.12.01.10.D

TH

sezione C, pianta S-14 e S-15/Schnitt C, Plan S-14 und S-
15: 5,00

5,00

94,955,00   m2    à €    18,99 €

02.12.01.10.FD 16cm02.12.01.10.F

KH

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

TH

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

Turnhalle 1.UG/ZG Gang 5 Boden/palestra 1.UG/
ZG corridoio 5 pavimento: 38,92

38,92

3.349,37124,93   m2    à €    26,81 €

02.12.01.10.HD 20cm02.12.01.10.H

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero: 146,89

146,89

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

TH

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 10,76 10,76

Turnhalle EG KiGa Garten1 über Fluchtweg/
palestra EG asilo giardino1 sopra via di fuga: 35,79

35,79

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: 1050,92 1.050,92

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

48.464,381.492,13   m2    à €    32,48 €

02.12.01.16.Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol 
XPS:

02.12.01.16
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02.12.01.16.ADämmplatte XPS, D 10,0 cm02.12.01.16.A

TH

Turnhalle 1.UG Fluchtweg/palestra 1.UG via di fuga: 2,12*3,15 6,68

132,606,68   m2    à €    19,85 €

02.12.01.16.BDämmplatte XPS, D 12,0 cm02.12.01.16.B

TH

Turnhalle EG F2+4/palestra EG F2+4: (4,18*2+4,30*6+3,45)*0,35 13,16

300,7113,16   m2    à €    22,85 €

02.12.01.16.DDämmplatte XPS, D 16,0 cm02.12.01.16.D

KH

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 01/palestra d'arrampicata nord 01: 2*148,00 296,00

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle 1.UG Rampe Süd/
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2+2,45*1,65

9,57

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

TH

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Fluchtweg/palestra 2.UG+ZG+
1.UG via di fuga: (20,50+1,86+1,19)*(8,40+0,50)

209,60

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Süd/palestra 2.UG+ZG+1.UG sud: 22,18*1,45+
4,45*(5,26+0,50)

57,79

Turnhalle 2.UG Ost/palestra 2.UG est: 19,71*(3,40+0,50+0,40) 84,75

Turnhalle 2.UG+ZG Nord/palestra 2.UG+ZG nord: (7,38+2,92+9,13+
2,92+3,10)*(5,15+0,30+0,30)

146,34

Turnhalle 1.UG Nord/palestra 1.UG nord:(10,35+4,20)*4,30 62,56

Turnhalle 1.UG Ost Fassade F2/
palestra 1.UG est facciata F2: 33,14*0,70+0,25*3,45*7+0,40*3,45*1

30,62

31.436,611.091,17   m2    à €    28,81 €

02.12.01.16.EDämmplatte XPS, D 20,0 cm02.12.01.16.E

TH

Turnhalle EG F1 Ost+Nord/palestra EG est+nord: (36,76+2,01)*
(1,65+0,45)

81,42

2.830,9781,42   m2    à €    34,77 €

02.12.01.18.Schaumglasplatten für Bodendämmung, 160-170 
kg/m3:

02.12.01.18
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02.12.01.18.HSchaumglasplatten, D 20,0 cm02.12.01.18.H

KH

Kletterhalle 2.UG unter Treppe T3/
palestra d'arrampicata 2.UG sotto scala T3: 1,00

1,00

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: (3,85+21,70)*0,30

7,66

TH

Turnhalle 2.UG unter Treppe T1/
palestra 2.UG sotto scala T1: 1,50

1,50

Turnhalle 2.UG unter Treppe T2/
palestra 2.UG sotto scala T2: 1,00

1,00

Turnhalle EG Freisportfl. unter Podest T6/
palestra EG campo sport. sotto pianerottolo T6: 2,00+1,30+0,45

3,75

Turnhalle EG Freisportfl. unter Betonwand Horizontalverglasung 
F1/palestra EG campo sport. sotto muro in c.a. facciata horizontale F1: 
6,00+0,35

6,35

3.210,2621,26   m2    à €    151,00 €

*02.12.01.30.Fassaden- Wärmedämmverbundsystem02.12.01.30

*02.12.01.30.LFassaden- Wärmedämmverbundsystem (EPS): 
Dicke 6 cm

02.12.01.30.L

KH

Kindergarten ZG KiGa West+Nord/asilo ZG asilo ovest+nord: (16,90+
5,95)*3,40+6,85*3,40/2

89,34

5.208,5289,34   m2    à €    58,30 €

*02.12.01.30.QFassaden- Wärmedämmverbundsystem (EPS): 
Dicke 16 cm

02.12.01.30.Q

KH

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: (10,20+
0,90)*3,56

39,52

Kletterhalle ZG Süd/palestra d'arrampicata ZG sud: 7,35*3,40+
6,85*3,40/2

36,64

Kletterhalle ZG Ost/palestra d'arrampicata ZG est: (1,00+10,60+
0,90)*2,95

36,88

Kletterhalle 1.UG Rampe Süd/
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2

5,53

TH

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG/palestra 2.UG+ZG+1.UG: (1,80+5,85+44,72+
18,05+1,60)*(9,68+0,80+,45)

787,18

Turnhalle EG F1 West+Süd/palestra EG ovest+sud: (2,01+36,76)*
(1,65+0,45)

81,42

Turnhalle ZG Ost/palestra ZG est: 19,71*2,00 39,42

78.431,481.026,59   m2    à €    76,40 €

*02.12.01.40.Wärmedämmverbundsystem für Deckenunterseiten02.12.01.40

*02.12.01.40.IWärmedämmverbundsystem für Deckenunterseiten 
(Mineralschaumplatten): Dicke 20 cm

02.12.01.40.I

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber.Nebeneingang/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero entrata secondaria: 10,95

10,95

1.318,6010,95   m2    à €    120,42 €
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Dachabdichtungsarbeiten02.15

Dachabdichtungen02.15.01

*02.15.01.07.PVC-Dachabdichtung armiert:02.15.01.07

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70+2*(1,50+1,70)*0,30

4,47

Kletterhalle 1.UG Freiber/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero: 146,89+85,21*0,30

172,45

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67+(11,50)*0,30 10,12

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43+(32,10)*1,00 64,53

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97+(40,07)*1,00

139,04

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44+(7,75)*0,30

5,76

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70+(53,28)*
0,30

74,68

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46+(18,97)*
0,30

23,15

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38+(23,11)*0,30

32,31

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 
(3,50+1,20+3,10)*1,60+2*(3,50+1,20+3,10)*0,30

17,16

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 4,20*1,60+
2*(4,20)*0,30

9,24

TH

Turnhalle EG Podest/palestra EG pianerottolo T6: 8,40+13,10*0,30 12,33

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 10,76+18,610*0,30 16,34

Turnhalle EG KiGa Garten1 über Fluchtweg/
palestra EG asilo giardino1 sopra via di fuga: 35,79+46,90*0,30

49,86

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: 1050,92+
137,22*0,30

1.092,09

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53+42,87*0,30 86,39

45.935,771.809,92   m2    à €    25,38 €
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Dränarbeiten, Abfluß- und Abwasserleitungen, Straßendecken02.16

Dränrohre02.16.01

02.16.01.02.Dränleitung PVC:02.16.01.02

02.16.01.02.CDN 200mm02.16.01.02.C

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: 19,20+9,65+12,60+0,70+4,75+
6,60+16,20

69,70

TH

Turnhalle/palestra: 1,30+3,20+0,80+2,40+21,80+1,30+5,85+47,00+
18,55+8,45+4,20+9,00+1,70+6,45+31,95

163,95

4.913,66233,65   m    à €    21,03 €
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Drän- und Filterschichten02.16.02

02.16.02.01.Dränwand Betonfilterkörper:02.16.02.01

02.16.02.01.AD 10cm02.16.02.01.A

KH

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

TH

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Fluchtweg/palestra 2.UG+ZG+
1.UG via di fuga: (20,50+1,86+1,19)*(8,40+0,50)

209,60

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Süd/palestra 2.UG+ZG+1.UG sud: 22,18*1,45+
4,45*(5,26+0,50)

57,79

Turnhalle 2.UG Ost/palestra 2.UG est: 19,71*(3,40+0,50+0,40) 84,75

Turnhalle 2.UG+ZG Nord/palestra 2.UG+ZG nord: (7,38+2,92+9,13+
2,92+3,10)*(5,15+0,30+0,30)

146,34

Turnhalle 1.UG Nord/palestra 1.UG nord:(10,35+4,20)*4,30 62,56

10.524,42754,98   m2    à €    13,94 €

02.16.02.02.Dränschicht Wände:02.16.02.02

02.16.02.02.BPolyäthylen-Noppenbahn02.16.02.02.B

KH

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

TH

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Fluchtweg/palestra 2.UG+ZG+
1.UG via di fuga: (20,50+1,86+1,19)*(8,40+0,50)

209,60

Turnhalle 2.UG+ZG+1.UG Süd/palestra 2.UG+ZG+1.UG sud: 22,18*1,45+
4,45*(5,26+0,50)

57,79

Turnhalle 2.UG Ost/palestra 2.UG est: 19,71*(3,40+0,50+0,40) 84,75

Turnhalle 2.UG+ZG Nord/palestra 2.UG+ZG nord: (7,38+2,92+9,13+
2,92+3,10)*(5,15+0,30+0,30)

146,34

Turnhalle 1.UG Nord/palestra 1.UG nord:(10,35+4,20)*4,30 62,56

4.280,74754,98   m2    à €    5,67 €

02.16.02.03.Dränschicht:02.16.02.03
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02.16.02.03.AFiltervlies D 0,7mm02.16.02.03.A

KH

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: (19,20+9,65+12,60+0,70+4,75+
6,60+16,20)*0,50

34,85

TH

Turnhalle/palestra: (1,30+3,20+0,80+2,40+21,80+1,30+5,85+47,00+
18,55+8,45+4,20+9,00+1,70+6,45+31,95)*0,50

81,98

163,56116,83   m2    à €    1,40 €

02.16.02.05.Dränmatte:02.16.02.05

*02.16.02.05.BD 20mm02.16.02.05.B

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70

2,55

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

Kletterhalle 1.UG Freiber/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero: 146,89

146,89

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

3,44

Kletterhalle Treppe T5 1.UG-EG/
palestra d'arrampicata scala T5 1.UG-EG: 4,20*1,55

6,51

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

TH

Turnhalle EG Podest/palestra EG pianerottolo T6: 8,40 8,40

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 10,76 10,76

Turnhalle EG KiGa Garten1 über Fluchtweg/
palestra EG asilo giardino1 sopra via di fuga: 35,79

35,79

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: 1050,92 1.050,92

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

Turnhalle 1.UG Ost Fassade/palestra 1.UG est facciata: 33,14*
0,70+0,25*3,45*7+0,40*3,45*1

30,62

Turnhalle 1.UG Ost Fassade/palestra 1.UG est facciata: 33,14*
0,70+0,25*3,45*7+0,40*3,45*1

30,62

20.585,421.652,12   m2    à €    12,46 €
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Abwasser- und Abflußleitungen02.16.04

14.04.09.01.PVC für Kanalisation:02.16.04.01

14.04.09.01.aDN 110 mm02.16.04.01.a

TH

Hydro- Sanitärprojekt: 86,00+5,00 91,00

Turnhalle 1.UG Ostfassade/palestra 1.UG facciata est: 7*4,00 28,00

2.499,00119,00   m    à €    21,00 €

14.04.09.01.bDN 125 mm02.16.04.01.b

TH

Hydro- Sanitärprojekt: 28,00 28,00

605,0828,00   m    à €    21,61 €

02.16.04.03.PVC-U Rohr:02.16.04.03

02.16.04.03.ADN 110mm02.16.04.03.A

TH

Freiflächen: 52,05+8,90+12,25+15,15+21,85+11,00+11,00+5,00 137,20

1.850,83137,20   m    à €    13,49 €

02.16.04.03.BDN 125mm02.16.04.03.B

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 18,20+9,65+12,60+
0,70+4,75+6,60+13,80

66,30

950,0866,30   m    à €    14,33 €

75.10.09.02.Polypropylen- dreischichtrohre SN1202.16.04.07

75.10.09.02.ADN 16002.16.04.07.A

KH

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 110,00 110,00

3.969,90110,00   m    à €    36,09 €

75.10.09.02.DDN 31502.16.04.07.D

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 120,00 120,00

10.659,60120,00   m    à €    88,83 €
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Leitungen für Kabel02.16.05

02.16.05.02.Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:02.16.05.02

02.16.05.02.CDN 75/6302.16.05.02.C

KH

80,00 80,00

564,0080,00   m    à €    7,05 €

02.16.05.02.EDN 110/9402.16.05.02.E

KH

80,00 80,00

639,2080,00   m    à €    7,99 €

02.16.05.02.FDN 125/10702.16.05.02.F

KH

80,00 80,00

711,2080,00   m    à €    8,89 €

75.80.05.10.Ortungsband02.16.05.10

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 125mm: 18,20+
9,65+12,60+0,70+4,75+6,60+13,80

66,30

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere DN 160: 110,00 110,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 315: 120,00 120,00

80,00+80,00+80,00 240,00

370,05536,30   m    à €    0,69 €
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Schächte02.16.07

02.16.07.01.Unbewehrte Betonschächte, rechteckig02.16.07.01

02.16.07.01.B40x4002.16.07.01.B

KH

80 80,00

66,4080,00   cm    à €    0,83 €

02.16.07.01.D60x6002.16.07.01.D

KH

120 120,00

146,40120,00   cm    à €    1,22 €

02.16.07.01.E80x8002.16.07.01.E

KH

160 160,00

320,00160,00   cm    à €    2,00 €

02.16.07.02.Zusatzelem. Kanalschacht:02.16.07.02

02.16.07.02.B40x40x20(H)x4cm02.16.07.02.B

KH

4 4,00

98,884,00   St    à €    24,72 €

02.16.07.02.D60x60x30(H)x4-5cm02.16.07.02.D

KH

4 4,00

246,284,00   St    à €    61,57 €

02.16.07.02.E80x80x40(H)x7cm02.16.07.02.E

KH

4 4,00

321,124,00   St    à €    80,28 €

02.16.07.02.G100x120x50(H)x10cm02.16.07.02.G

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 6 6,00

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 6 6,00

1.315,8012,00   St    à €    109,65 €

02.16.07.03.Kanalschacht Beton 100x120cm:02.16.07.03
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02.16.07.03.HTiefe 450 - 500cm02.16.07.03.H

KH

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 1 1,00

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 1 1,00

2.243,762,00   St    à €    1.121,88 €

Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile02.16.08

*02.16.08.03.Entwässerungsrinne:02.16.08.03

*02.16.08.03.EEntwässerungsrinne: Schlitzrost Guß, 20(B)cm C 25002.16.08.03.E

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 13,35+8,30

21,65

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 11,45+10,45

21,90

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 4,35+4,10 8,45

Kindergarten 1.UG KiGa Nord/asilo 1.UG asilo nord: 4,20 4,20

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 8,60

8,60

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 4,25 4,25

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 1,70+1,55 3,25

TH

Turnhalle EG Gehweg Süd/palestra EG sentiero sud: 3*1,50 4,50

Turnhalle EG Gehweg West/palestra EG sentiero ovest: 1,60+2,25+
1,95+1,80+1,65+1,55+1,85

12,65

15.653,7589,45   lfm    à €    175,00 €

*02.16.08.10.Schächte aus Stahlbeton und Zubehör02.16.08.10

*77.03.02.01.AKreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett02.16.08.10.A

KH

2 2,00

TH

3 3,00

582,855,00   Stück    à €    116,57 €

*78.02.01.06.ARechteckiger Straßeneinlauf Typ "Rekord": ebener 
Einlauf

02.16.08.10.C

KH

2 2,00

TH

3 3,00

762,655,00   Stück    à €    152,53 €

*78.02.90.01.AGeschiebeeimer02.16.08.10.F

KH

2 2,00

TH

3 3,00

181,855,00   Stück    à €    36,37 €
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Straßen, Wege, Plätze02.16.09

02.16.09.02.Tragschicht Baugrubenschotter:02.16.09.02

02.16.09.02.BD 20cm02.16.09.02.B

KH

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

985,64187,74   m2    à €    5,25 €

02.16.09.02.FAuftragsprof.02.16.09.02.F

TH

Turnhalle EG Gehweg West/palestra EG sentiero ovest: 104,06*0,50 52,03

1.360,0652,03   m3    à €    26,14 €

02.16.09.06.Oberflächenbeh. Schottertragschicht02.16.09.06

KH

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

TH

Turnhalle EG Gehweg West/palestra EG sentiero ovest: 104,06 104,06

767,43291,80   m2    à €    2,63 €

02.16.09.07.Bituminöses Mischgut für herkömmliche 
Binderschichten:

02.16.09.07

02.16.09.07.Aje m2 und cm Schichtstärke, eingebaut02.16.09.07.A

TH

Turnhalle EG Pausenbereich/palestra EG area pausa: 6*347,50 2.085,00

3.711,302.085,00   m2    à €    1,78 €

02.16.09.08.Bituminöses Mischgut für herkömmliche 
Verschleißschichten:

02.16.09.08

02.16.09.08.ASchichtstärke, eingebaut: 3 cm02.16.09.08.A

TH

Turnhalle EG Pausenbereich/palestra EG area pausa: 347,50 347,50

2.408,18347,50   m2    à €    6,93 €

02.16.09.09.Pflasterdecke Porphyr:02.16.09.09
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02.16.09.09.BPflasterdecke Porphyr: Stückgrößen: 6/8cm02.16.09.09.B

KH

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Abzug wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/
deduzione cubetti recuperati asilo EG: -178,50*0,90

-160,65

TH

Turnhalle EG Gehweg West/palestra EG sentiero ovest: 104,06 104,06

Turnhalle EG Gehweg Süd/palestra EG sentiero sud: 57,70 57,70

Turnhalle EG Gehweg Nord/palestra EG sentiero nord: 29,82 29,82

Abzug wiederverwendete Pflastersteine Turnhalle EG bestehndes 
Mehrzweckspielfeld/deduzione cubetti recuperati palestra EG campo da 
gioco polifunzionale esistente: -202,00*0,90

-181,80

5.522,1095,77   m2    à €    57,66 €

*02.16.09.09.GPflasterdecke Porphyr: Wiedereinbau02.16.09.09.G

KH

Wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/
cubetti recuperati asilo EG: 178,50*0,90

160,65

TH

Wiederverwendete Pflastersteine Turnhalle EG bestehndes 
Mehrzweckspielfeld/cubetti recuperati palestra EG campo da gioco 
polifunzionale esistente: 202,00*0,90

181,80

13.461,71342,45   m2    à €    39,31 €

02.16.09.11.Randstein Porphyr:02.16.09.11

02.16.09.11.BRandstein Porphyr: gehauene Stirnfl.10x25(H)02.16.09.11.B

KH

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 74,64 74,64

Abzug wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/
deduzione cordoni recuperati asilo ospedale EG: -(3,90+3,50+4,00+
7,30+1,70+3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,25

-16,85

TH

Turnhalle EG Gehweg West/palestra EG sentiero ovest: 2,15+36,92 39,07

Turnhalle EG Gehweg Nord/palestra EG sentiero nord: 9,56 9,56

Wiederverwendete Randsteine Turnhalle EG bestehndes 
Mehrzweckspielfeld/cordoni recuperati palestra EG campo da gioco 
polifunzionale esistente: -
(113,00+4,70+2,50+0,90+9,00+14,20+9,30+33,80+7,20+1,20+1,90+1,10+4
,50+24,40+30,00+3,33+4,20)*0,25

-66,31

4.741,8580,18   m    à €    59,14 €

*02.16.09.11.GRandstein Porphyr: Wiedereinbau02.16.09.11.G

KH

Wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/
cordoni recuperati asilo ospedale EG: (3,90+3,50+4,00+7,30+1,70+3,70+
8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,25

16,85

TH

Wiederverwendete Randsteine Turnhalle EG bestehndes 
Mehrzweckspielfeld/cordoni recuperati palestra EG campo da gioco 
polifunzionale esistente: 
(113,00+4,70+2,50+0,90+9,00+14,20+9,30+33,80+7,20+1,20+1,90+1,10+4
,50+24,40+30,00+3,33+4,20)*0,25

66,31

2.582,9583,16   m    à €    31,06 €

*02.16.09.16.Plattenbelag gefräste Kanten:02.16.09.16
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*02.16.09.16.CPorphyr, B 40cm02.16.09.16.C

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 146,89

146,89

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG Podest/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG pianerottolo: 1,60*1,50

2,40

TH

Turnhalle EG Podest/palestra EG pianerottolo T6: 8,40 8,40

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 73,53 73,53

47.338,14408,51   m2    à €    115,88 €

*02.16.09.19.Tritt- und Setzstufe gefräßte Kanten:02.16.09.19

*02.16.09.19.APorphyr02.16.09.19.A

KH

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 9*1,60+10*1,60

30,40

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 12*1,75 21,00

Kletterhalle Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata scala T7 1.UG: 5*2,55

12,75

TH

Turnhalle Treppe T6 EG/palestra scala T6 EG: 10*1,50 15,00

9.087,2179,15   m    à €    114,81 €
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Gärtnerarbeiten02.17

Rasenflächen02.17.01

02.17.01.01.Gartenerde:02.17.01.01

02.17.01.01.BEinbau maschinell02.17.01.01.B

KH

Kindergarten 1.UG Grünfl./asilo nido 1.UG spazio verde: 78,84 78,84

TH

Turnhalle EG KiGa Garten2/palestra EG asilo giardino2: 106,59 106,59

Turnhalle EG KiGa Garten1/palestra EG asilo giardino1: 132,78 132,78

Turnhalle EG Grünfl./palestra EG spazio verde: 2,39 2,39

6.809,54320,60   m3    à €    21,24 €

02.17.01.02.Rasenflächen02.17.01.02

KH

Kindergarten 1.UG Grünfl./asilo nido 1.UG spazio verde: 78,84 78,84

TH

Turnhalle EG KiGa Garten2/palestra EG asilo giardino2: 106,59 106,59

Turnhalle EG KiGa Garten1/palestra EG asilo giardino1: 132,78 132,78

Turnhalle EG Grünfl./palestra EG spazio verde: 2,39 2,39

1.154,16320,60   m2    à €    3,60 €

Maurerbeihilfen02.18

Maurerbeihilfen - Elektroanlagen02.18.12

02.18.12.01.Maurerbeih. Elektroanlage:02.18.12.01

02.18.12.01.Böff. Gebäude02.18.12.01.B

Herangezogene Kosten Elektroanlage /
costi valutati impianto elettrico: 13016,35-284,10

12.732,25

1.273,2312.732,25   %    à €    0,10 €
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Adaptierungsarbeiten02.19

Bauliche Umgestaltungen02.19.06

02.19.06.01.Flickmauerwerk02.19.06.01

KH

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

Kletterhalle 1.UG Fluchtweg alte Turnhalle/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia palestra: 1,20*2,20*0,42

1,11

TH

Bestehende Turnhalle 1.UG Gang/
palestra esistente 1.UG corridoio: 2*1,20*1,20*0,40+1,00*2,40*0,40

2,11

1.917,913,96   m3    à €    484,32 €

*02.19.06.10.Einbau Überleger02.19.06.10

TH

Bestehende Turnhalle 1.UG Gang/
palestra esistente 1.UG corridoio: 2

2,00

490,902,00   Stück    à €    245,45 €

Oberflächenbehandlung02.19.07

02.19.07.05.Putzausbesserungen02.19.07.05

KH

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00 1,00

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00 0,90

Kletterhalle 1.UG Fluchtweg alte Turnhalle/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia palestra: 1,20*2,20

2,64

TH

Bestehende Turnhalle 1.UG Gang/
palestra esistente 1.UG corridoio: 
2*1,20*1,20+2*1,00*2,40+2,40*2,20+2,00*2,20

17,36

757,5221,90   m2    à €    34,59 €

Summe  Baumeisterarbeiten 2.068.755,58€
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Schlosserarbeiten03

Stahlbauarbeiten03.01

Gesamtbauwerke und Bauteile03.01.01

03.01.01.01.Stahlkonstruktion:03.01.01.01

03.01.01.01.Ageschraubt03.01.01.01.A

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stützen/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

205,20

Kletterhalle ZG Gang 3 Stützen/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

491,40

2.236,09696,60   kg    à €    3,21 €

*03.01.01.01.DBauteile03.01.01.01.D

TH

appoggio tetto esistente, particolare 8, pianta S-19, HEB120/
Abstützung bestehendes Dach, Detail 8, Plan S-19, HEB120: 4*4,8*
26,7

512,64

appoggio tetto esistente, particolare 9, pianta S-
19, tubo Ø168.3/Abstützung bestehendes Dach, Detail 9, Plan S-
19, Rohr Ø168.3: 4*4,1*22,5

369,00

518,360 518,36

5.180,001.400,00   kg    à €    3,70 €

03.01.01.01.EAufpreis Verzinkung03.01.01.01.E

KH

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stützen/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

205,20

Kletterhalle ZG Gang 3 Stützen/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

491,40

TH

appoggio tetto esistente, particolare 9, pianta S-
19, tubo Ø168.3/Abstützung bestehendes Dach, Detail 9, Plan S-
19, Rohr Ø168.3: 4*4,1*22,5

369,00

501,000 501,00

1.253,281.566,60   kg    à €    0,80 €
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03.01.01.02.Treppen, Podeste, Geländer03.01.01.02

Kletterhalle Geländer Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

412,50

Kletterhalle Geländer Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

145,00

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

1.652,50

Kindergarten EG Geländer Rampe Nord/
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

335,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

100,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg Nord/
palestra EG ringhiera sentiero nord: (8,25+12,65)*50,00

1.045,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg West/
palestra EG ringhiera sentiero ovest: 
(4,20+10,40+7,80+2,20+37,10+5,90+7,00+5,70)*50,00

4.015,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg Süd/
palestra EG ringhiera sentiero sud: 
(6,85+12,10+2,95+12,30+1,70+2,45+2,30+6,50+9,05)*50,00

2.810,00

68.032,0510.515,00   kg    à €    6,47 €

03.01.01.01.EAufpreis Verzinkung03.01.01.03

Kletterhalle Geländer Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

412,50

Kletterhalle Geländer Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

145,00

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

1.652,50

Kindergarten EG Geländer Rampe Nord/
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

335,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

100,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg Nord/
palestra EG ringhiera sentiero nord: (8,25+12,65)*50,00

1.045,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg West/
palestra EG ringhiera sentiero ovest: 
(4,20+10,40+7,80+2,20+37,10+5,90+7,00+5,70)*50,00

4.015,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg Süd/
palestra EG ringhiera sentiero sud: 
(6,85+12,10+2,95+12,30+1,70+2,45+2,30+6,50+9,05)*50,00

2.810,00

8.412,0010.515,00   kg    à €    0,80 €

*03.01.01.04.Aufpreis Tür einflügelig:03.01.01.04

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: 1

1,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/asilo 1.UG ovest portone: 1 1,00

Turnhalle EG Geländer Gehweg Süd/
palestra EG ringhiera sentiero sud: 2

2,00

1.269,604,00   Stück    à €    317,40 €

*03.01.01.05.Verzinkte Stahlbauteile: Stahlsorte S35503.01.01.05

TH

trave HEB900/Träger HEB 900: 7*22,21*291 45.241,77

appoggio A/Auflager A: 7*160 1.120,00

appoggio B/Auflager B: 7*220 1.540,00

fazzoletti/Aussteifungen: 7*8*25 1.400,00

198,230 198,23

198.000,0049.500,00   kg    à €    4,00 €
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Schachtabdeckungen, Gitterroste03.02

Gitterroste03.02.02

*03.02.02.01.Gitterrost:03.02.02.01

*03.02.02.01.EGitterrost: 11x66 mm (25,07 kg/m2)03.02.02.01.E

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

3,44

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 1,65

1,65

TH

Turnhalle EG Laubengang/palestra EG portici: 2,05 2,05

Turnhalle 1.UG Freiber. 1.UG/palestra 1.UG spazio libero 1.UG: 4*
2,00

8,00

KH

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 2,05

2,05

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,90+2,70 4,60

3.277,6521,79   m2    à €    150,42 €

*03.02.02.02.Gitterrost:03.02.02.02

*03.02.02.02.FGitterrost: 15x76 mm (133,80 kg/m2)03.02.02.02.F

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 10,01 10,01

Turnhalle EG Pausenbereich/palestra EG area pausa: 27,90 27,90

21.217,8537,91   m2    à €    559,69 €
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Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen03.03

Handläufe03.03.01

03.03.01.01.Handlauf Stahl:03.03.01.01

03.03.01.01.Agerade Treppe03.03.01.01.A

KH

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: 
0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10+0,10+
3,10+1,20+3,45+0,30+0,10

16,50

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: 
0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+0,10

9,30

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: 
0,10+0,30+1,45+0,10+0,10+0,30+1,45+1,20+
0,10

5,10

TH

Turnhalle Handlauf Treppe T6 EG/
palestra corrimano scala T6 EG: 
0,10+3,10+0,30+0,10+0,10+3,10+0,30+0,10

7,20

1.890,1438,10   m    à €    49,61 €

03.03.01.02.Aufpreis Krümmlinge03.03.01.02

KH

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: 10

10,00

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: 6

6,00

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: 3+4

7,00

TH

Turnhalle Handlauf Treppe T6 EG/
palestra corrimano scala T6 EG: 3+3

6,00

788,8029,00   St    à €    27,20 €
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03.01.01.01.EAufpreis Verzinkung03.03.01.03

KH

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+3,10+1,20+3,45+
0,30+0,10+0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10)*2,37

39,10

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+
0,10)*2,37

22,04

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+0,30+1,45+0,10+0,10+
0,30+1,45+1,20+0,10)*2,37

12,09

TH

Turnhalle Handlauf Treppe T6 EG/
palestra corrimano scala T6 EG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+3,10+0,30+0,10+0,10+3,10+0,30+0,10)*2,37

17,06

72,2390,29   kg    à €    0,80 €

Einfriedungen03.03.04

*03.03.04.01.Gitter:03.03.04.01

*03.03.04.01.CMaschenweite: 50x200 mm/10x200 mm03.03.04.01.C

TH

Turnhalle EG Freisportfl./palestra EG campo sport.: (3,90+24,35+
23,90+19,05)*4,05

288,36

21.537,61288,36   m2    à €    74,69 €

Fenster03.05

Fenster aus Aluminium03.05.02

*03.05.02.02.F02; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 
und Isolierverglasung:

03.05.02.02

*03.05.02.02.CF02c; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 
und Isolierverglasung: 200x100cm

03.05.02.02.C

KH

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 1 1,00

1.281,481,00   Stück    à €    1.281,48 €
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Türen03.06

Türen aus Aluminium03.06.02

*03.06.02.21.T21; Aluminiumtür mit Isolierverglasung:03.06.02.21

*03.06.02.21.AT21a; Aluminiumtür mit Isolierverglasung: 
120x227cm

03.06.02.21.A

KH

Kletterhalle ZG Gang 4/palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 1 1,00

2.573,221,00   Stück    à €    2.573,22 €

*03.06.02.22.T22; Aluminiumtür:03.06.02.22

*03.06.02.22.AT22a; Aluminiumtür: 120x155cm03.06.02.22.A

KH

Kletterhalle ZG Installationen1/
palestra d'arrampicata ZG installazioni1: 1

1,00

1.853,071,00   Stück    à €    1.853,07 €

*03.06.02.23.T23; Aluminiumtür:03.06.02.23

*03.06.02.23.AT23a; Aluminiumtür: 120x220cm03.06.02.23.A

KH

Kletterhalle 1.UG best. Turnhalle/
palestra d'arrampicata 1.UG palestra esistente: 1

1,00

2.503,211,00   Stück    à €    2.503,21 €

*03.06.02.23.BT23b; Aluminiumtür: 150x227cm; Verblendung 
außen Aluminium

03.06.02.23.B

TH

Turnhalle 1.UG Fluchtweg/palestra 1.UG via di fuga: 1 1,00

3.595,751,00   Stück    à €    3.595,75 €

*03.06.02.24.T24; Aluminiumtür außen verkleidet mit Kupferblech:03.06.02.24

*03.06.02.24.AT24a; Aluminiumtür außen verkleidet mit 
Kupferblech: 126x218cm

03.06.02.24.A

KH

Kletterhalle EG Lift/palestra d'arrampicata EG ascensore: 1 1,00

3.087,251,00   Stück    à €    3.087,25 €

*03.06.02.25.T25; Aluminiumtür:03.06.02.25
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*03.06.02.25.AT25a; Aluminiumtür: 150x142cm03.06.02.25.A

TH

Turnhalle EG Lager T6/palestra EG deposito T6: 1 1,00

2.305,251,00   Stück    à €    2.305,25 €

Kleinteile, Einbauteile03.09

Anker, Winkel, Konsolen03.09.01

03.09.01.01.Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl03.09.01.01

KH

120,00 120,00

1.879,20120,00   kg    à €    15,66 €

03.01.01.01.EAufpreis Verzinkung03.09.01.03

KH

120,00 120,00

96,00120,00   kg    à €    0,80 €

Summe  Schlosserarbeiten 352.341,73€
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LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT95

ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN95.01

RÄUMLICHKEITEN FÜR DEN BAUHERRN95.01.02

52.01.02.02.CVorgefertigter Container, Baustellenmagazin: für 
ersten Monat

95.01.02.02.C

1 1,00

230,001,00   nr    à €    230,00 €

52.01.02.02.DVorgefertigter Container, Baustellenmagazin: für 
jeden Folgetag

95.01.02.02.D

370 370,00

1.165,50370,00   nr    à €    3,15 €

52.01.02.04.AVorgefertigter Container, chemisches WC: für ersten 
Monat

95.01.02.04.A

1 1,00

260,001,00   nr    à €    260,00 €

52.01.02.04.BVorgefertigter Container fr chemisches WC: für 
folgende Tage

95.01.02.04.B

370 370,00

3.071,00370,00   d    à €    8,30 €

BAUSTELLENSCHILDER95.01.03

52.01.03.01.BZweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 
2,00 m

95.01.03.01.B

1 1,00

282,511,00   psch    à €    282,51 €
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BESONDERE BAUSTELLENLASTEN95.02

BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN95.02.02

52.02.02.03.BFertigteilbauzaun 2.0 m für den ersten Monat95.02.02.03.B

200 200,00

1.234,00200,00   m    à €    6,17 €

52.02.02.03.CFertigteilbauzaun 2.0 m für jeden folgenden 
Kalendertag

95.02.02.03.C

74000 74.000,00

10.360,0074.000,00   m    à €    0,14 €

01.02.08.13.A*Abdeckung-Staubschutz: für die geasmte Bauzeit95.02.02.04.A

400 400,00

1.200,00400,00   m2    à €    3,00 €

52.02.02.05.BBauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, für den ersten 
Monat

95.02.02.05.B

50 50,00

227,5050,00   m    à €    4,55 €

52.02.02.05.CBauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, für folgende Tage95.02.02.05.C

18500 18.500,00

2.775,0018.500,00   m    à €    0,15 €

52.02.02.07.A*Vorhalten von Betonfertigteil-Leitelementen vom 
Typ New Jersey

95.02.02.07.A

100 100,00

1.322,00100,00   m    à €    13,22 €

52.02.02.25.E*Schild dreieckig, Fig.II 383, 404, Klasse II95.02.02.25.E

10 10,00

40,3010,00   nr    à €    4,03 €

52.02.02.26.D*Schild kreisrund Ø90 cm, reflektierend Klasse II95.02.02.26.D

10 10,00

93,8010,00   nr    à €    9,38 €

52.02.02.30.A*Abgrenzung von Baustellenbereich Fig.II 39295.02.02.30.A

10 10,00

27,1010,00   nr    à €    2,71 €

52.02.02.33.B*Leitbake  Fig.II 39495.02.02.33.B

10 10,00

32,5010,00   nr    à €    3,25 €
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52.02.02.50.C*Blinklampen synchronisierbar95.02.02.50.C

20 20,00

534,8020,00   nr    à €    26,74 €

BELEUCHTUNG95.05

BELEUCHTUNG95.05.01

95.05.01.01A*Beleuchtungskörper: Halogenscheinwerfer95.05.01.01.A

5 5,00

176,255,00   nr    à €    35,25 €

95.05.01.02A*Leuchtmittel für Beleuchtungskörper: 
Halogenscheinwerfer

95.05.01.02.A

40 40,00

30,0040,00   nr    à €    0,75 €

LAUFSTEGE95.12

LAUFSTEGE95.12.01

97.12.01.01*Laufstege - ersten Monat95.12.01.01

30 30,00

536,1030,00   m    à €    17,87 €

97.12.01.02*Laufstege - weiteren Monat95.12.01.02

300 300,00

270,00300,00   m    à €    0,90 €
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (PSA)95.18

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (PSA)95.18.01

97.18.01.01*Helm aus Polyethylen HD95.18.01.01

3 3,00

75,003,00   nr    à €    25,00 €

97.18.01.02*Aufklappbares Visier, optischer Teil aus 
Polikarbonat

95.18.01.02

3 3,00

66,843,00   nr    à €    22,28 €

97.18.01.03*Schutzbrillen mit einstellbaren Bügeln95.18.01.03

3 3,00

24,963,00   nr    à €    8,32 €

97.18.01.04Gehörschutzkapseln mit hoher Schalldämmung95.18.01.04

3 3,00

77,103,00   nr    à €    25,70 €

97.18.01.05*Einweg - Gehörschutzkapseln95.18.01.05

10 10,00

50,0010,00   nr    à €    5,00 €

97.18.01.06*Filtrierende Halbmaske für Stäube 95.18.01.06

3 3,00

7,443,00   nr    à €    2,48 €

97.18.01.07*Arbeitshandschuhe für leichte Tätigkeiten95.18.01.07

3 3,00

4,713,00   nr    à €    1,57 €

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG95.19

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG95.19.01

97.19.01.01*Erste - Hilfe - Ausrüstung95.19.01.01

1 1,00

86,411,00   Stk    à €    86,41 €
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BRANDSCHUTZMITTEL95.21

BRANDSCHUTZMITTEL95.21.01

97.21.01.01*Brandschutzmittel95.21.01.01

1 1,00

17,161,00   Stk    à €    17,16 €

BESCHILDERUNG95.22

BESCHILDERUNG95.22.01

97.22.01*Sicherheitsbeschilderung95.22.01.01

10 10,00

23,6010,00   Stk    à €    2,36 €

WARNPOSTEN95.26

WARNPOSTEN95.26.01

97.26.01*Warnposten95.26.01.01

1 1,00

200,001,00   psch    à €    200,00 €
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ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERÜSTE95.34

ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERÜSTE95.34.01

97.34.01.01*Gerüst - für die gesamte Bauzeit95.34.01.01

1050 1.050,00

12.463,501.050,00   m2    à €    11,87 €

97.34.01.02*Kleingerüste 95.34.01.02

80 80,00

595,2080,00   d    à €    7,44 €

97.34.01.03*Schutzgeländer 95.34.01.03

250 250,00

4.782,50250,00   m    à €    19,13 €

ABSICHERUNG DER BAUSTELLE95.35

ABSICHERUNG DER BAUSTELLE LAUT STRASSENVERKEHRSORDNUNG95.35.01

97.35.01.01*Absicherung der Baustelle laut 
Straßenverkehrsordnung

95.35.01.01

1 1,00

500,001,00   psch    à €    500,00 €

Summe  LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT 42.842,78€
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02 Baumeisterarbeiten 2.068.755,58€

03 Schlosserarbeiten 352.341,73€

95 LEISTUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT 42.842,78€

Summe 2.463.940,09€
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