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Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Baumeisterarbeiten02

Abbrucharbeiten02.01

Teilabbruch02.01.02

02.01.02.01.Teilabbruch Gebäude:02.01.02.01

02.01.02.01.DTragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder 

Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl 

oder wie Decken

02.01.02.01.D

2,40 2,40

Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: 6,50*4,50*0,30+7,10*3,50*
0,30

16,23

Kindergarten ZG Nord Treppen/asilo ZG nord scale: 4,10*0,25+5,55*
0,25

2,41

6.061,8321,04   m3    à €    288,11 €

02.01.02.02.Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .0102.01.02.02

2,40*288,11 691,46

103,72691,46   %    à €    0,15 €
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Abtragen von Bauteilen02.01.03

*02.01.03.05.Aufnehmen von Schachtabdeckungen und Einläufen02.01.03.05

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 4 4,00

220,004,00   Stück    à €    55,00 €

*02.01.03.06.Aufnehmen Pflaster:02.01.03.06

*02.01.03.06.AAufnehmen Pflaster: Abbruch von Pflasterbelag02.01.03.06.A

Kindergarten EG/asilo EG: 178,50 178,50

771,12178,50   m2    à €    4,32 €

*02.01.03.07.Abheben von Randsteinen02.01.03.07

*02.01.03.07.AAbheben von Randstein Randsteine aus Naturstein02.01.03.07.A

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 3,90+3,50+4,00+
7,30+1,70+3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60

67,40

917,3167,40   m    à €    13,61 €

02.01.03.08.Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton02.01.03.08

02.01.03.08.GD = 62 mm02.01.03.08.G

60,00 60,00

73,8060,00   cm    à €    1,23 €

02.01.03.08.ID = 82 mm02.01.03.08.I

60,00 60,00

86,4060,00   cm    à €    1,44 €

02.01.03.08.KD von 102 mm bis 132 mm02.01.03.08.K

60,00 60,00

118,2060,00   cm    à €    1,97 €

02.01.03.08.MD = 152 mm02.01.03.08.M

60,00 60,00

154,8060,00   cm    à €    2,58 €

02.01.03.08.OD = 172 mm02.01.03.08.O

60,00 60,00

167,4060,00   cm    à €    2,79 €

02.01.03.08.QD = 202 mm02.01.03.08.Q

60,00 60,00

198,0060,00   cm    à €    3,30 €
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02.01.03.08.SD = 250 mm02.01.03.08.S

60,00 60,00

216,6060,00   cm    à €    3,61 €

Deponiegebühren02.01.04

02.01.04.02.Deponiegebühren für Bauschutt02.01.04.02

02.01.04.02.TKl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen02.01.04.02.T

6,00 6,00

Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: (6,50*4,50*0,30+7,10*3,50*
0,30)*2,50

40,58

Kindergarten ZG Nord Treppen/asilo ZG nord scale: (4,10*0,25+
5,55*0,25)*2,50

6,03

3.088,2152,61   t    à €    58,70 €

Wiedereinbau von ausgebauten Gegenständen02.01.05

*02.01.05.01.Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und 

Einläufen

02.01.05.01

*02.01.05.01.AWiedereinbau von Schachtabdeckungen und 

Einläufen von Verkehrsflächen

02.01.05.01.A

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 4 4,00

197,924,00   Stück    à €    49,48 €

Erdarbeiten02.02

Oberboden02.02.02

*02.02.02.02.Oberboden abtragen02.02.02.02

*02.02.02.02.Amaschinell02.02.02.02.A

Kindergarten Krankenhaus EG/asilo ospedale EG: 8,10+13,40+15,60+
78,90

116,00

635,68116,00   m3    à €    5,48 €
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Baugruben02.02.03

*02.02.03.01.Boden Baugrube lösen:02.02.03.01

*02.02.03.01.ABoden Baugrube lösen: maschinell mit Abtransport02.02.03.01.A

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,90

1.913,78

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,90

321,68

12.406,802.235,46   m3    à €    5,55 €

*02.02.03.01.BBoden Baugrube lösen: maschinell, Lagerung  auf 

Baugelände

02.02.03.01.B

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,10

212,64

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,10

35,74

1.045,68248,38   m3    à €    4,21 €

*02.02.03.01.CBoden Baugrube lösen: Aufpreis bei Quellwasser02.02.03.01.C

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,20

425,28

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,20

71,48

1.361,12496,76   m3    à €    2,74 €

*02.02.03.01.DAusgraben von Steinblöcken bei allgemeinem 

Aushub

02.02.03.01.D

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,03

63,79

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,03

10,72

1.209,3074,51   m3    à €    16,23 €
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Gräben, Schächte02.02.04

02.02.04.02.Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz02.02.04.02

02.02.04.02.Ainkl. Aufladen und Transport02.02.04.02.A

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

2.408,10230,00   m3    à €    10,47 €

02.02.04.02.Bseitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen 

und ohne Abtransport

02.02.04.02.B

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

2.249,40230,00   m3    à €    9,78 €

02.02.04.02.CAufpreis für Tiefe (Grabenaushub)02.02.04.02.C

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 50,00*0,50*(1,00+
1,50)/2

31,25

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 65,00*0,50*(1,00+
1,50)/2

40,62

63,2571,87   m3    à €    0,88 €
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Hinterfüllen und Anschüttungen02.02.05

*02.02.05.01.Hinterfüllen mit Aushubmaterial:02.02.05.01

*02.02.05.01.AHinterfüllen mit Aushubmaterial: händisch02.02.05.01.A

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,01

21,26

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,01

3,57

1.355,4724,83   m3    à €    54,59 €

*02.02.05.01.BHinterfüllen mit Aushubmaterial: maschinell02.02.05.01.B

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: ((280,69*(6,95+7,50)/2)+
(56,25*3,50/2))*0,09

191,38

Kletterhalle Rampe Baustellenzufahrt/
palestra d'arrampicata rampa accesso cantiere: (14,80*7,00*6,90/2)*0,09

32,17

952,32223,55   m3    à €    4,26 €

*02.02.05.02.Hinterfüllen mit Grubenschotter:02.02.05.02

*02.02.05.02.BHinterfüllen mit Grubenschotter: maschinell02.02.05.02.B

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 3,50*1,20*18,70 78,54

Kindergarten 2.UG Nord F2/asilo 2.UG nord F2: 3,50*1,65*8,60 49,66

Kindergarten 2.UG Nord F3/asilo 2.UG nord F3: 3,50*1,00*3,95 13,82

Kletterhalle Ost 1/palestra d'arrampicata est 1: 3,30*((3,60+
5,10)/2+1,00)/2*9,10

80,33

Kletterhalle Ost 2/palestra d'arrampicata est 2: 6,95*(4,40+
1,00)/2*11,60

217,67

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: (50,00*2,00*(1,00+
3,00)/2)*0,5

100,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: (65,00*2,00*
(1,00+3,00)/2)*0,5

130,00

16.388,69670,02   m3    à €    24,46 €

Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen, Bohr-, Ramm- und Einpreßarbeiten02.03

Einrichten und Räumen der Baustelle für vernagelte und verankerte Spritzbetonwände02.03.01

56.07.01.01.Einrichten und Räumen der Baustelle für 

vernagelten Spritzbetonwand

02.03.01.01

1 1,00

3.500,001,00   psch    à €    3.500,00 €
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Spritzbeton02.03.02

56.07.02.01.Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 

Baugrubensicherung.

02.03.02.01

56.07.02.01.ASpritzbetonstärke: 12-15 cm02.03.02.01.A

20,00 20,00

1.333,6020,00   m2    à €    66,68 €

56.07.02.01.BSpritzbetonstärke: 16-20 cm02.03.02.01.B

209,85 209,85

18.693,44209,85   m2    à €    89,08 €

56.07.02.02.Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als 

Versiegelung.

02.03.02.02

56.07.02.02.ASpritzbetonstärke: 3-5 cm02.03.02.02.A

61,00 61,00

1.366,4061,00   m2    à €    22,40 €

Bewehrung für vernagelte Spritzbetonwand02.03.05

56.07.05.01.Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und 

Verlegung ohne Unterschied der Type.

02.03.05.01

56.07.05.01.AStahlgüte B450C02.03.05.01.A

1500,00 1.500,00

2.025,001.500,00   kg    à €    1,35 €

Selbstbohranker02.03.06

56.21.02.01.Liefern, Bohren und Versetzen von 

Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, 

Verlängerungsmuffen und dazugehöriger 

Bohrkrone.

02.03.06.01

56.21.02.01.CLast an der Streckgrenze: 230 KN02.03.06.01.C

545,61 545,61

22.075,38545,61   m    à €    40,46 €
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Beton, Schalungen02.04

Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen02.04.01

02.04.01.01.Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:02.04.01.01

02.04.01.01.Bfür Oberflächenstruktur S202.04.01.01.B

26,20 26,20

336,6726,20   m2    à €    12,85 €

Schalungen für Mauern und Wände02.04.02

02.04.02.01.Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und 

Wände:

02.04.02.01

02.04.02.01.ffür Oberflächenstruktur S4c02.04.02.01.f

153,75 153,75

3.387,11153,75   m2    à €    22,03 €

02.04.02.02.Schalung für geradlinige Mauern und Wände:02.04.02.02

02.04.02.02.bfür Oberflächenstruktur S202.04.02.02.b

759,14 759,14

12.958,52759,14   m2    à €    17,07 €

02.04.02.02.ffür Oberflächenstruktur S4c02.04.02.02.f

1468,80 1.468,80

28.935,361.468,80   m2    à €    19,70 €

02.04.02.53.Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, 

geneigt

02.04.02.53

02.04.02.53.aüber 20° bis 45° von der Vertikalen02.04.02.53.a

7,80 7,80

91,737,80   m2    à €    11,76 €
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Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen02.04.03

02.04.03.01.Schalung für Platten und Kragplatten:02.04.03.01

02.04.03.01.afür Oberflächenstruktur S202.04.03.01.a

311,12 311,12

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

7.691,38387,28   m2    à €    19,86 €

02.04.03.01.efür Oberflächenstruktur S4c02.04.03.01.e

133,44 133,44

2.926,34133,44   m2    à €    21,93 €

02.04.03.03.Schalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen02.04.03.03

02.04.03.03.afür Oberflächenstruktur S202.04.03.03.a

17,00 17,00

363,8017,00   m2    à €    21,40 €

Schalungen für Stützen02.04.05

02.04.05.01.Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis 

zu 4 Kanten

02.04.05.01

02.04.05.01.efür Oberflächenstruktur S4c02.04.05.01.e

25,08 25,08

525,4325,08   m2    à €    20,95 €

Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,50m02.04.07

02.04.07.01.Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und 

Treppen, H > 3,5 m

02.04.07.01

02.04.07.01.dH über 10,0 bis 14,0 m02.04.07.01.d

80,00 80,00

397,6080,00   m2    à €    4,97 €
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Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke02.04.10

02.04.10.05.Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und 

Abmessung

02.04.10.05

02.04.10.05.dFestigkeitsklasse C 25/3002.04.10.05.d

233,01 233,01

28.494,79233,01   m3    à €    122,29 €

02.04.10.05.eFestigkeitsklasse C 28/3502.04.10.05.e

133,90 133,90

17.095,01133,90   m3    à €    127,67 €

02.04.10.05.fFestigkeitsklasse C 32/4002.04.10.05.f

84,09 84,09

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16 9,39

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16 2,79

12.808,7296,27   m3    à €    133,05 €

Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke02.04.20

02.04.20.01.Expositionsklasse XC02.04.20.01

02.04.20.01.aXC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm02.04.20.01.a

125,50 125,50

252,26125,50   m3    à €    2,01 €

Betonstahl02.05

Betonstabstahl02.05.01

02.05.01.01.Betonstahl:02.05.01.01

02.05.01.01.Cgerippter Stahl B450C02.05.01.01.C

19558,00 19.558,00

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16*
15,00

140,88

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*15,00 41,90

19.148,5619.740,78   kg    à €    0,97 €
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Betonstahlmatten02.05.02

02.05.02.01.Betonstahlmatten:02.05.02.01

02.05.02.01.Agerippter Stahl, B450C02.05.02.01.A

12982,00 12.982,00

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70*0,16*
45,00

422,64

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46*0,16*45,00 125,71

12.718,5313.530,35   kg    à €    0,94 €

Tragendes Wärmedämmelement mit Anschlussbewehrung02.05.03

*02.05.03.01.Tragendes Wärmedämmelement mit 

Anschlussbewehrung

02.05.03.01

8 8,00

828,008,00   Stück    à €    103,50 €

Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)02.07

Mauerwerk02.07.01

*02.07.01.05.Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton:02.07.01.05

*02.07.01.05.Bmit MG M502.07.01.05.B

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 37,20*0,24

8,93

1.368,088,93   m3    à €    153,20 €
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Trennwände, Verblendungen02.07.03

02.07.03.03.Trennwand Lochziegel D 12cm:02.07.03.03

02.07.03.03.Bmit Kalkzementmörtel02.07.03.03.B

Kletterhalle 2.UG Lager 1 - Lager 2/
palestrea d'arrampicata deposito 1 - deposito 2: 8,40*3,06

25,70

Kletterhalle ZG Lager 3 - Installationen 2/
palestrea d'arrampicata deposito 3 - installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 2,95

2,95

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 8,25

8,25

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 4,60*2,75 12,65

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: (4,00+2,55)*
2,75

18,01

2.307,5183,94   m2    à €    27,49 €
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Putzarbeiten02.09

Putze02.09.01

02.09.01.03.Innenputz 2 Lagen:02.09.01.03

02.09.01.03.BKalkzem.+Weißkalkfeinputz02.09.01.03.B

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77

29,77

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10

161,39

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10

122,76

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10

65,41

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20

135,55

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60

38,04

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kletterhalle ZG Installationen 2/
palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 4,60*2,75 12,65

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: (4,00+2,55)*
2,75

18,01

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: (4,00+
2,55)*2,75

18,01

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

12.678,78749,78   m2    à €    16,91 €

02.09.01.04.Außenputz 2 Lagen:02.09.01.04

02.09.01.04.ASpritz+Kalkzementmörtel02.09.01.04.A

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20

74,40

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

1.333,7475,14   m2    à €    17,75 €
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Packlagen und Estricharbeiten02.10

Verbundestriche02.10.02

02.10.02.01.Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:02.10.02.01

02.10.02.01.AZementmörtel02.10.02.01.A

17,10 17,10

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17

31,17

616,8948,27   m2    à €    12,78 €

02.10.02.02.Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm02.10.02.02

17,10*5 85,50

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 31,17*5

155,85

275,14241,35   m2cm    à €    1,14 €

02.10.02.03.Ausgleichestrich, D 5-6cm:02.10.02.03

02.10.02.03.BSchaumbeton02.10.02.03.B

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92 10,92

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

2.072,58353,08   m2    à €    5,87 €
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02.10.02.05.Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm02.10.02.05

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19*2

86,38

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24*2

90,48

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08*2

34,16

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79*2

91,58

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63*2 163,26

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,92*15 163,80

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38*7

177,66

540,90807,32   m2cm    à €    0,67 €

*58.03.01.05.Einkornbeton für Drainagezwecke, D 7cm:02.10.02.13

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70

2,55

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

3,44

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

2.413,87270,25   m2    à €    8,93 €
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Estrich auf Dämmschicht02.10.03

02.10.03.01.Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm02.10.03.01

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

591,5336,65   m2    à €    16,14 €

02.10.03.02.Aufpreise Pos. .0102.10.03.02

02.10.03.02.aMehrdicke D 1cm02.10.03.02.a

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*4

146,60

165,66146,60   m2cm    à €    1,13 €

02.10.03.02.dfür Belegreife von max. 7 Tagen02.10.03.02.d

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65*9

329,85

379,33329,85   m2cm    à €    1,15 €

02.10.03.03.Heizestrich, 6,5cm02.10.03.03

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

5.211,60292,13   m2    à €    17,84 €

02.10.03.04.Aufpreise Pos. .0302.10.03.04

02.10.03.04.aje cm Mehrdicke02.10.03.04.a

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

170,97151,30   m2cm    à €    1,13 €
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02.10.03.04.dfür Belegreife von max. 7 Tagen02.10.03.04.d

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19*7,5

323,92

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24*7,5

339,30

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08*7,5

128,10

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79*7,5

343,42

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63*6,5 530,60

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47*6,5

152,56

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18*6,5

59,67

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55*6,5

172,58

2.357,672.050,15   m2cm    à €    1,15 €

*02.10.03.21.Estrich: Aufpreis Baustahlgewebe02.10.03.21

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

1.004,93292,13   m2    à €    3,44 €
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Abdichtungsarbeiten02.11

Trennschichten, Schutzschichten02.11.04

02.11.04.01.Trennlage:02.11.04.01

02.11.04.01.DVliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m202.11.04.01.D

275,00 275,00

528,00275,00   m2    à €    1,92 €

02.11.04.01.GTrennlage: Polyäthylen 0,20mm02.11.04.01.G

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

275,00 275,00

1.133,06815,15   m2    à €    1,39 €

Abdichtungen über Bewegungsfugen02.11.05

*02.11.05.01.Fugenband Waterstop:02.11.05.01

*02.11.05.01.EFugenband Waterstop: Arbeitsfugen inn. B 125mm02.11.05.01.E

58,00 58,00

1.211,0458,00   m    à €    20,88 €
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Dämmarbeiten02.12

Wärmedämmungen02.12.01

02.12.01.10.PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:02.12.01.10

02.12.01.10.DD 10cm02.12.01.10.D

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: 6,30 6,30

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

4.542,98239,23   m2    à €    18,99 €

02.12.01.10.FD 16cm02.12.01.10.F

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

1.209,9445,13   m2    à €    26,81 €

02.12.01.10.HD 20cm02.12.01.10.H

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

6.459,95198,89   m2    à €    32,48 €

02.12.01.16.Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol 

XPS:

02.12.01.16
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02.12.01.16.DDämmplatte XPS, D 16,0 cm02.12.01.16.D

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 01/palestra d'arrampicata nord 01: 2*148,00 296,00

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56 70,84

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

Kletterhalle 1.UG Rampe Süd/
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2+2,45*1,65

9,57

16.431,78570,35   m2    à €    28,81 €

02.12.01.18.Schaumglasplatten für Bodendämmung, 160-170 

kg/m3:

02.12.01.18

02.12.01.18.HSchaumglasplatten, D 20,0 cm02.12.01.18.H

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: (3,85+21,70)*0,30

7,66

1.156,667,66   m2    à €    151,00 €

*02.12.01.30.Fassaden- Wärmedämmverbundsystem02.12.01.30

*02.12.01.30.RFassaden- Wärmedämmverbundsystem (EPS): 

Dicke 16 cm

02.12.01.30.R

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: (10,20+
0,90)*3,56

39,52

Kindergarten ZG West/asilo ZG ovest: 19,90*2,20 43,78

Kletterhalle ZG Süd/palestra d'arrampicata ZG sud: 7,35*3,40+
6,85*3,40/2

36,64

Kletterhalle ZG Ost/palestra d'arrampicata ZG est: (1,00+10,60+
0,90)*2,95

36,88

Kletterhalle 1.UG Rampe Süd/
palestra d'arrampicata 1.UG rampa sud: 6,70*1,65/2

5,53

12.913,32162,35   m2    à €    79,54 €

*02.12.01.40.Wärmedämmverbundsystem für Deckenunterseiten02.12.01.40

*02.12.01.40.IWärmedämmverbundsystem für Deckenunterseiten 

(Mineralschaumplatten): Dicke 20 cm

02.12.01.40.I

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 10,95

10,95

1.005,1010,95   m2    à €    91,79 €
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Schalldämmungen02.12.02

*02.12.02.02.Trittschalldämmschicht:02.12.02.02

*02.12.02.02.HTrittschalldämmschicht: Gummigranulat recycelt, D 

10mm

02.12.02.02.H

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

2.568,10210,50   m2    à €    12,20 €
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Dachabdichtungsarbeiten02.15

Dachabdichtungen02.15.01

*02.15.01.07.PVC-Dachabdichtung armiert:02.15.01.07

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 1,50*1,70

2,55

Kletterhalle ZG Gang 3/palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 2*
(1,50+1,70)*0,30

1,92

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: (3,85+21,70)*0,30

7,66

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: (11,50)*0,30 3,45

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: (32,10)*1,00 32,10

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: (40,07)*1,00

40,07

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

3,44

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: (7,75)*0,30

2,33

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: (53,28)*0,30 15,98

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: (18,97)*0,30 5,69

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: (23,11)*0,30

6,93

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: (3,50+1,20+3,10)*1,60

12,48

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 2*(3,50+1,20+3,10)*0,30

4,68

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 4,20*1,60 6,72

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 2*(4,20)*
0,30

2,52

10.476,36412,78   m2    à €    25,38 €
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Dränarbeiten, Abfluß- und Abwasserleitungen, Straßendecken02.16

Dränrohre02.16.01

02.16.01.02.Dränleitung PVC:02.16.01.02

02.16.01.02.CDN 200mm02.16.01.02.C

Kletterhalle/palestra d'arrampicata: 18,20+9,65+12,60+0,70+4,75+
6,60+13,80

66,30

1.394,2966,30   m    à €    21,03 €

Drän- und Filterschichten02.16.02

02.16.02.01.Dränwand Betonfilterkörper:02.16.02.01

02.16.02.01.AD 10cm02.16.02.01.A

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56 70,84

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

3.691,03264,78   m2    à €    13,94 €

02.16.02.02.Dränschicht Wände:02.16.02.02

02.16.02.02.BPolyäthylen-Noppenbahn02.16.02.02.B

Kletterhalle Ost 01/palestra d'arrampicata est 01: 24,46 24,46

Kletterhalle Ost 04/palestra d'arrampicata est 04: 37,76 37,76

Kletterhalle Nord 01/palestra d'arrampicata nord 01: 2*148,00 296,00

Kletterhalle Nord 02/palestra d'arrampicata nord 02: 4,50*9,85 44,32

Kletterhalle 2.UG Lift/palestra d'arrampicata ascensore: (2,52+
2,50+2,52+2,50)*1,10

11,04

Kindergarten 2.UG West/asilo 2.UG ovest: 19,90*3,56 70,84

Kletterhalle 2.UG Süd/palestra d'arrampicata 2.UG sud: 9,75*3,56 34,71

Kletterhalle 2.UG Ost/palestra d'arrampicata 2.UG est: 2,45*3,56 8,72

Kletterhalle ZG Gang 4 Ost+Nord 1/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 est+nord: (3,55+5,35)*3,70

32,93

3.179,62560,78   m2    à €    5,67 €
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Abwasser- und Abflußleitungen02.16.04

02.16.04.03.PVC-U Rohr:02.16.04.03

02.16.04.03.BDN 125mm02.16.04.03.B

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 18,20+9,65+12,60+
0,70+4,75+6,60+13,80

66,30

950,0866,30   m    à €    14,33 €

75.10.09.02.Polypropylen- dreischichtrohre SN1202.16.04.07

75.10.09.02.ADN 16002.16.04.07.A

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere: 110,00 110,00

3.969,90110,00   m    à €    36,09 €

75.10.09.02.DDN 31502.16.04.07.D

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche: 120,00 120,00

10.659,60120,00   m    à €    88,83 €

Leitungen für Kabel02.16.05

02.16.05.02.Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:02.16.05.02

02.16.05.02.CDN 75/6302.16.05.02.C

80,00 80,00

564,0080,00   m    à €    7,05 €

02.16.05.02.EDN 110/9402.16.05.02.E

80,00 80,00

639,2080,00   m    à €    7,99 €

02.16.05.02.FDN 125/10702.16.05.02.F

80,00 80,00

711,2080,00   m    à €    8,89 €

75.80.05.10.Ortungsband02.16.05.10

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 125mm: 18,20+
9,65+12,60+0,70+4,75+6,60+13,80

66,30

Schwarzwasserleitung/tubazione per acque nere DN 160: 110,00 110,00

Weisswasserleitung/tubazione per acque bianche DN 315: 120,00 120,00

80,00+80,00+80,00 240,00

370,05536,30   m    à €    0,69 €
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Schächte02.16.07

02.16.07.01.Unbewehrte Betonschächte, rechteckig02.16.07.01

02.16.07.01.B40x4002.16.07.01.B

80 80,00

66,4080,00   cm    à €    0,83 €

02.16.07.01.D60x6002.16.07.01.D

120 120,00

146,40120,00   cm    à €    1,22 €

02.16.07.01.E80x8002.16.07.01.E

160 160,00

320,00160,00   cm    à €    2,00 €

02.16.07.02.Zusatzelem. Kanalschacht:02.16.07.02

02.16.07.02.B40x40x20(H)x4cm02.16.07.02.B

4 4,00

98,884,00   St    à €    24,72 €

02.16.07.02.D60x60x30(H)x4-5cm02.16.07.02.D

4 4,00

246,284,00   St    à €    61,57 €

02.16.07.02.E80x80x40(H)x7cm02.16.07.02.E

4 4,00

321,124,00   St    à €    80,28 €
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Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile02.16.08

*02.16.08.03.Entwässerungsrinne:02.16.08.03

*02.16.08.03.EEntwässerungsrinne: Schlitzrost Guß, 20(B)cm C 

250

02.16.08.03.E

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 13,35+8,30

21,65

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 11,45+10,45

21,90

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 4,35+4,10 8,45

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 8,30

8,30

10.552,5060,30   lfm    à €    175,00 €

Schächte aus Stahlbeton und Zubehör02.16.08.10

*77.03.02.01.AKreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett02.16.08.10.A

2 2,00

233,142,00   Stück    à €    116,57 €

*78.02.01.06.ARechteckiger Straßeneinlauf Typ "Rekord": ebener 

Einlauf

02.16.08.10.C

2 2,00

305,062,00   Stück    à €    152,53 €

*78.02.90.01.AGeschiebeeimer02.16.08.10.F

2 2,00

66,882,00   Stück    à €    33,44 €
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Straßen, Wege, Plätze02.16.09

02.16.09.02.Tragschicht Baugrubenschotter:02.16.09.02

02.16.09.02.BD 20cm02.16.09.02.B

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

985,64187,74   m2    à €    5,25 €

02.16.09.06.Oberflächenbeh. Schottertragschicht02.16.09.06

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

493,76187,74   m2    à €    2,63 €

02.16.09.09.Pflasterdecke Porphyr:02.16.09.09

02.16.09.09.BPflasterdecke Porphyr: Stückgrößen: 6/8cm02.16.09.09.B

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 98,97

98,97

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 147,67 147,67

Abzug wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/
deduzione cubetti recuperati asilo EG: -178,50*0,90

-160,65

4.958,1885,99   m2    à €    57,66 €

*02.16.09.09.GPflasterdecke Porphyr: Wiedereinbau02.16.09.09.G

Wiederverwendete Pflastersteine Kindergarten EG/
cubetti recuperati asilo EG: 178,50*0,90

160,65

6.315,15160,65   m2    à €    39,31 €

02.16.09.11.Randstein Porphyr:02.16.09.11

02.16.09.11.BRandstein Porphyr: gehauene Stirnfl.10x25(H)02.16.09.11.B

Kletterhalle 1.UG Platz/
palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 40,07

40,07

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 74,64 74,64

Abzug wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/
deduzione cordoni recuperati asilo ospedale EG: -(3,90+3,50+4,00+
7,30+1,70+3,70+8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,75

-50,55

3.794,4264,16   m    à €    59,14 €

*02.16.09.11.GRandstein Porphyr: Wiedereinbau02.16.09.11.G

Wiederverwendete Randsteine Kindergarten Krankenhaus EG/
cordoni recuperati asilo ospedale EG: (3,90+3,50+4,00+7,30+1,70+3,70+
8,80+3,60+9,80+8,00+5,50+7,60)*0,75

50,55

1.570,0850,55   m    à €    31,06 €

*02.16.09.16.Plattenbelag gefräste Kanten:02.16.09.16
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*02.16.09.16.CPorphyr, B 40cm02.16.09.16.C

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 36,65

36,65

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 24,65

24,65

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 6,67 6,67

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 32,43 32,43

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 58,70 58,70

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 17,46 17,46

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 25,38

25,38

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG Podest/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG pianerottolo: 1,60*1,50

2,40

31.352,09204,34   m2    à €    153,43 €

*02.16.09.19.Tritt- und Setzstufe gefräßte Kanten:02.16.09.19

*02.16.09.19.APorphyr02.16.09.19.A

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 9*1,60+10*1,60

30,40

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 12*1,75 21,00

Kletterhalle Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata scala T7 1.UG: 5*2,55

12,75

7.365,3864,15   m    à €    114,82 €

Maurerbeihilfen02.18

Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen02.18.09

02.18.09.01.Maurerbeih. Heizungsanlage02.18.09.01

Herangezogene Kosten Heizungsanlage /
costi valutati impianto di riscaldamento: 25585,71+14961,86

40.547,57

6.487,6140.547,57   %    à €    0,16 €

Maurerbeihilfen - Klimaanlagen02.18.10

02.18.10.01.Maurerbeih. Klimaanlage02.18.10.01

Herangezogene Kosten Klimaanlage /
costi valutati impianto di climatizzazione: 40800,60

40.800,60

3.264,0540.800,60   %    à €    0,08 €
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Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen02.18.11

02.18.11.01.Maurerbeih. sanit. Anlage02.18.11.01

Herangezogene Kosten sanitären Anlage /
costi valutati impianto idrosanitario: 2992,85+950,13

3.942,98

630,883.942,98   %    à €    0,16 €

Maurerbeihilfen - Elektroanlagen02.18.12

02.18.12.01.Maurerbeih. Elektroanlage:02.18.12.01

02.18.12.01.Böff. Gebäude02.18.12.01.B

Herangezogene Kosten Elektroanlage /
costi valutati impianto elettrico: 13224,08

13.224,08

1.322,4113.224,08   %    à €    0,10 €

Adaptierungsarbeiten02.19

Bauliche Umgestaltungen02.19.06

*02.19.06.01.Flickmauerwerk02.19.06.01

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

358,400,74   m3    à €    484,32 €

Summe  Baumeisterarbeiten 450.913,88€
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Schlosserarbeiten03

Stahlbauarbeiten03.01

Gesamtbauwerke und Bauteile03.01.01

03.01.01.01.Stahlkonstruktion:03.01.01.01

03.01.01.01.Ageschraubt03.01.01.01.A

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stützen/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

205,20

Kletterhalle ZG Gang 3 Stützen/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

491,40

2.236,09696,60   kg    à €    3,21 €

03.01.01.01.EAufpreis Verzinkung03.01.01.01.E

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe Stützen/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa pilastri: 6*1,90*18,00

205,20

Kletterhalle ZG Gang 3 Stützen/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3 pilastri: 7*3,90*18,00

491,40

557,28696,60   kg    à €    0,80 €

03.01.01.02.Treppen, Podeste, Geländer03.01.01.02

Kletterhalle Geländer Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T3 2.UG-ZG: 
2,75*50,00*1,20+1,50*50,00*1,40

270,00

Kletterhalle Geländer Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

412,50

Kletterhalle Geländer Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

145,00

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

1.652,50

Kindergarten EG Geländer Rampe Nord/
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

335,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

100,00

18.860,052.915,00   kg    à €    6,47 €

*03.01.01.03.Aufpreis Verzinkung03.01.01.03

Kletterhalle Geländer Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T4 ZG-1.UG: (6,45+1,80)*50,00

412,50

Kletterhalle Geländer Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata ringhiera scala T7 1.UG: 2,90*50,00

145,00

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: (13,35+8,15+0,50+9,40+1,65)*50,00

1.652,50

Kindergarten EG Geländer Rampe Nord/
asilo EG ringhiera rampa nord: 6,70*50,00

335,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/
asilo 1.UG ovest portone: 1,00*2,00*50,00

100,00

2.116,002.645,00   kg    à €    0,80 €
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*03.01.01.04.Aufpreis Tür einflügelig:03.01.01.04

Kindergarten EG Geländer Rampe West/
asilo EG ringhiera rampa ovest: 1

1,00

Kindergarten 1.UG West Eingangstor/asilo 1.UG ovest portone: 1 1,00

634,802,00   Stück    à €    317,40 €

Schachtabdeckungen, Gitterroste03.02

Gitterroste03.02.02

*03.02.02.01.Gitterrost:03.02.02.01

*03.02.02.01.EGitterrost: 11x66 mm (25,07 kg/m2)03.02.02.01.E

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 2,05

2,05

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,90+2,70 4,60

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 3,44

3,44

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 1,65

1,65

1.765,9311,74   m2    à €    150,42 €

*03.02.02.02.Gitterrost:03.02.02.02

*03.02.02.02.FGitterrost: 15x76 mm (133,80 kg/m2)03.02.02.02.F

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 10,01 10,01

5.602,5010,01   m2    à €    559,69 €
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Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen03.03

Handläufe03.03.01

03.03.01.01.Handlauf Stahl:03.03.01.01

03.03.01.01.Agerade Treppe03.03.01.01.A

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG: 
0,10+3,10+1,45+1,15+3,45+0,30+0,10+
0,10+3,10+3,15+0,30+0,10

16,40

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: 
0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10+0,10+
3,10+1,20+3,45+0,30+0,10

16,50

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: 
0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+0,10

9,30

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: 
0,10+0,30+1,50+0,30+0,10+0,10+1,50+0,10

4,00

2.291,9846,20   m    à €    49,61 €

03.03.01.02.Aufpreis Krümmlinge03.03.01.02

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG: 8

8,00

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: 10

10,00

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: 6

6,00

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: 4

4,00

761,6028,00   St    à €    27,20 €

*03.03.01.03.Aufpreis Verzinkung03.03.01.03

Kletterhalle Handlauf Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T3 2.UG-ZG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+3,10+1,45+1,15+
3,45+0,30+0,10+0,10+3,10+3,15+0,30+0,10)*2,37

38,87

Kletterhalle Handlauf Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T4 ZG-1.UG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+3,10+1,20+3,45+
0,30+0,10+0,10+3,10+1,20+3,45+0,30+0,10)*2,37

39,10

Kindergarten Handlauf Treppe T5 1.UG-EG/
asilo corrimano scala T5 1.UG-EG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+4,15+0,30+0,10+0,10+4,15+0,30+
0,10)*2,37

22,04

Kletterhalle Handlauf Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata corrimano scala T7 1.UG: D=50mm; s=2mm: 
(0,10+0,30+1,50+0,30+0,10+
0,10+1,50+0,10)*2,37

9,48

87,59109,49   kg    à €    0,80 €
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Fenster03.05

Fenster aus Aluminium03.05.02

*03.05.02.01.F01; einflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung:

03.05.02.01

*03.05.02.01.BF01b; einflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung: 160x80cm  motorisiert

03.05.02.01.B

Kletterhalle 2.UG Boulder/palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 2 2,00

2.330,302,00   Stück    à €    1.165,15 €

*03.05.02.01.EF01e; einflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung: 80x100cm

03.05.02.01.E

Kletterhalle ZG Gang 4/palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 1 1,00

512,291,00   Stück    à €    512,29 €

*03.05.02.02.F02; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung:

03.05.02.02

*03.05.02.02.AF02a; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung: 160x100cm

03.05.02.02.A

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 1

1,00

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 1

1,00

2.050,362,00   Stück    à €    1.025,18 €

*03.05.02.02.BF02b; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung: 160x100cm

03.05.02.02.B

Kletterhalle ZG Lager 3/palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 1 1,00

1.025,181,00   Stück    à €    1.025,18 €

*03.05.02.02.CF02c; zweiflügeliges Fenster mit Aluminiumrahmen 

und Isolierverglasung: 200x100cm

03.05.02.02.C

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 1 1,00

1.281,481,00   Stück    à €    1.281,48 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 33



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Türen03.06

Türen aus Aluminium03.06.02

*03.06.02.21.T21; Aluminiumtür mit Isolierverglasung:03.06.02.21

*03.06.02.21.AT21a; Aluminiumtür mit Isolierverglasung: 

120x227cm

03.06.02.21.A

1 1,00

2.573,221,00   Stück    à €    2.573,22 €

*03.06.02.22.T22; Aluminiumtür:03.06.02.22

*03.06.02.22.AT22a; Aluminiumtür: 120x155cm03.06.02.22.A

1 1,00

1.853,071,00   Stück    à €    1.853,07 €

*03.06.02.23.T23; Aluminiumtür:03.06.02.23

*03.06.02.23.AT23a; Aluminiumtür: 120x220cm03.06.02.23.A

1 1,00

2.503,211,00   Stück    à €    2.503,21 €

*03.06.02.24.T24; Aluminiumtür außen verkleidet mit 

Kupferblech:

03.06.02.24

*03.06.02.24.AT24a; Aluminiumtür außen verkleidet mit 

Kupferblech: 126x218cm

03.06.02.24.A

1 1,00

3.087,251,00   Stück    à €    3.087,25 €
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Kleinteile, Einbauteile03.09

Anker, Winkel, Konsolen03.09.01

03.09.01.01.Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl03.09.01.01

120,00 120,00

1.879,20120,00   kg    à €    15,66 €

*03.09.01.03.Aufpreis Verzinkung03.09.01.03

120,00 120,00

2.583,60120,00   St    à €    21,53 €

Summe  Schlosserarbeiten 56.592,98€
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Malerarbeiten04

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten04.01

Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten04.01.01

04.01.01.05.Absperrmittel:04.01.01.05

04.01.01.05.Aauf Grundlage von Fluaten04.01.01.05.A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77

29,77

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96 46,96

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25 4,25

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05 7,05

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85 6,85

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: 9,60 9,60

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 41,75 41,75

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10

161,39

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10

122,76

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10

65,41

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20

135,55

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60

38,04

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kletterhalle ZG Installationen 2/
palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 27,66*2,75 76,06

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55*2,75 23,51

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86*2,75 29,86

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13*2,75 33,36

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: 12,80*2,75 35,20

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 30,02*2,75 82,56

Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+
0,75

10,34

Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89 16,89

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

1.924,351.125,35   m2    à €    1,71 €
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Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen04.01.02

04.01.02.07.Siliconharzemuls. Farbe:04.01.02.07

04.01.02.07.Ahellgetönt04.01.02.07.A

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 2*37,20

74,40

Kindergarten ZG West/asilo ZG ovest: 72,50 72,50

Kindergarten ZG Nord/asilo ZG nord: 42,43 42,43

1.499,49189,33   m2    à €    7,92 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 37



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen04.01.03

04.01.03.03.Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:04.01.03.03

04.01.03.03.Ahellgetönt04.01.03.03.A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 29,77

29,77

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 46,96 46,96

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25 4,25

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05 7,05

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85 6,85

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: 9,60 9,60

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 41,75 41,75

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06*3,10

161,39

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60*3,10

122,76

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10*3,10

65,41

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 42,36*3,20

135,55

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63*2,60

38,04

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kletterhalle ZG Installationen 2/
palestra d'arrampicata ZG installazioni 2: 8,40*(1,65+2,25)/2

16,38

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2: 27,66*2,75 76,06

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55*2,75 23,51

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86*2,75 29,86

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13*2,75 33,36

Kindergarten Lager Küche/asilo deposito cuccina: 12,80*2,75 35,20

Kindergarten Lager Kindergarten/asilo deposito asilo: 30,02*2,75 82,56

Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+
0,75

10,34

Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89 16,89

Kindergarten ZG Fenster West/asilo ZG finestra ovest: 1,00*1,00*
0,39

0,39

Kindergarten ZG Fenster Nord/asilo ZG finestra nord: 0,90*1,00*
0,39

0,35

6.054,381.125,35   m2    à €    5,38 €
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Gipserarbeiten04.05

Deckenverkleidungen04.05.01

*04.05.01.02.Unterdecke Gipskartonpl.:04.05.01.02

*04.05.01.02.AUnterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm04.05.01.02.A

Kletterhalle Luftraum 1/palestra d'arrampicata vuoto 1: 9,59+
0,75

10,34

Kletterhalle Windfang/palestra d'arrampicata bussola: 16,89 16,89

1.018,9527,23   m2    à €    37,42 €

Summe  Malerarbeiten 10.497,17€
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Bodenbelag- und Parkettarbeiten06

Bodenbeläge06.02

Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk06.02.02

*06.02.02.01.Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk:06.02.02.01

*06.02.02.01.ABodenbelag aus synthetischem Kautschuk: 

D2,0mm, einfarbig, rutschhemmend R 9 A

06.02.02.01.A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 43,19

43,19

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 45,24

45,24

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 17,08

17,08

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 45,79

45,79

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 23,47

23,47

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 9,18

9,18

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 26,55

26,55

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 4,25 4,25

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 7,05 7,05

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 6,85 6,85

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 
(8*(0,17+0,30)+10*(0,17+0,30))*1,50+1,50*1,50

14,94

10.425,65243,59   m2    à €    42,80 €

*06.02.02.01.BAufpreis auf vorherige Position für die Verlegung 

auf Stufen

06.02.02.01.B

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 
(8*(0,17+0,30)+10*(0,17+0,30))*1,50+1,50*1,50

14,94

328,6814,94   m2    à €    22,00 €

*06.02.02.02.Treppenkanten:06.02.02.02

*06.02.02.02.ATreppenkanten aus Kautschuk:06.02.02.02.A

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 8*1,50+10*1,50

27,00

675,0027,00   lfm    à €    25,00 €

*06.02.02.03.Sockelleisten:06.02.02.03
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*06.02.02.03.ASockelleisten aus Kautschuk:06.02.02.03.A

Kletterhalle 2.UG Gang 2/
palestra d'arrampicata 2.UG corridoio 2: 52,06

52,06

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 2: 39,60

39,60

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata 2.UG deposito 1: 21,10

21,10

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata 2.UG boulder: 27,70

27,70

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 33,96

33,96

Kletterhalle ZG Abstellraum 2/
palestra d'arrampicata ZG ripostiglio 2: 14,63

14,63

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3: 22,87

22,87

Kindergarten Gang 1/asilo corridoio 1: 8,55 8,55

Kindergarten Gang 2/asilo corridoio 2: 10,86 10,86

Kindergarten Gang 3/asilo corridoio 3: 12,13 12,13

3.286,71243,46   lfm    à €    13,50 €

*06.02.02.04.Treppenwinkel: Innen- und Aussenwinkel06.02.02.04

*06.02.02.04.ATreppenwinkel aus Kautschuk: Innen- und 

Aussenwinkel

06.02.02.04.A

Kletterhalle Treppe T3 2.UG-ZG/
palestra d'arrampicata scala T3 2.UG-ZG: 
2*8*(0,17+0,30)+2*10*(0,17+0,30)+1,50+1,50

19,92

438,2419,92   lfm    à €    22,00 €

Fußmatten06.02.06

*06.02.06.02.Fußmatte Synthesefaser:06.02.06.02

*06.02.06.02.AFußmatte Synthesefaser: D 20mm06.02.06.02.A

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4: 1,20*1,80

2,16

730,232,16   m2    à €    338,07 €

Sportböden06.04

Sportböden mit Bodenbelag06.04.01

*06.04.01.10.Kletterhallenboden: Vorstieg und Toprope06.04.01.10

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG : 81,63 81,63

11.632,2881,63   m2    à €    142,50 €

Summe  Bodenbelag- und Parkettarbeiten 27.516,79€

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 41



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten07

Zimmermannsarbeiten07.01

Schalungen07.01.03

07.01.03.05.Bretterschalung Fichte07.01.03.05

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

4.646,07374,08   m2    à €    12,42 €

*07.01.03.08.Unterkonstr. Holz:07.01.03.08

*07.01.03.08.ALärche07.01.03.08.A

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 40,00 40,00

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,70 5,70

1.308,3945,70   m2    à €    28,63 €

*07.01.03.10.Wandschalung außen07.01.03.10

*07.01.03.10.CLärche07.01.03.10.C

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 40,00 40,00

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,70 5,70

2.477,4045,70   m2    à €    54,21 €

*07.01.03.10.DAufpreis Tür einflügelig:07.01.03.10.D

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 1 1,00

223,201,00   Stück    à €    223,20 €

*07.01.03.10.EAufpreis Tür zweiflügelig: Höhe variabel07.01.03.10.E

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 4 4,00

1.396,804,00   Stück    à €    349,20 €
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*07.01.03.13.Lattung07.01.03.13

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

2.645,64366,94   m2    à €    7,21 €

07.01.03.17.Polsterhölzer für Dämmebene07.01.03.17

07.01.03.17.AFichte, Querschnitt 6x8cm07.01.03.17.A

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 2*42,15 84,30

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 2*40,61 81,22

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 2*4,60 9,20

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 2*32,28 64,56

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 2*9,39 18,78

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 2*26,56 53,12

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 2*69,72 139,44

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 2*59,84 119,68

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 2*32,59 65,18

7.627,34684,68   m2    à €    11,14 €

Dämmungen07.01.04

07.01.04.06.Holzfaserdämmplatten:07.01.04.06

07.01.04.06.CD8cm07.01.04.06.C

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 2*42,15 84,30

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 2*40,61 81,22

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 2*4,60 9,20

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 2*32,28 64,56

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 2*9,39 18,78

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 2*26,56 53,12

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 2*69,72 139,44

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 2*59,84 119,68

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 2*32,59 65,18

12.868,47635,48   m2    à €    20,25 €
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Rieselschutz, Sperrbahnen07.01.05

07.01.05.04.Vordeckung:07.01.05.04

07.01.05.04.B>180 g/m2, Sd <= 0,02m07.01.05.04.B

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

2.430,10324,88   m2    à €    7,48 €

*07.01.05.08.Strukturierte Trennlage:07.01.05.07

*07.01.05.08.AStrukturierte Trennlage: 8mm07.01.05.07.A

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

4.758,30374,08   m2    à €    12,72 €

Summe  Zimmermanns- und 

Dachdeckungsarbeiten

40.381,70€
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Spenglerarbeiten08

Kupferblech08.03

Dachdeckungen08.03.01

08.03.01.01.Metalldachdeckung:08.03.01.01

*08.03.01.01.DKupfer variabel 500mm / 670 mm / 800mm08.03.01.01.D

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 59,84 59,84

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 32,59 32,59

Kletterhalle EG Freiber. Dach/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

Kletterhalle EG Freiber. Dach Unterseite/
palestra d'arrampicata EG spazio libero tetto intradosso: 1,40*(2,40+2,70)/2

3,57

8.172,7199,57   m2    à €    82,08 €

Wandverkleidungen08.03.02

08.03.02.01.Metallwandverkleidung mit Bändern aus 

Kupferblech

08.03.02.01

*08.03.02.01.DKupfer variabel 500mm / 670 mm / 800mm08.03.02.01.D

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 42,15 42,15

Kletterhalle Süd 03/palestra d'arrampicata süd 03: 40,61 40,61

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,60 4,60

Kletterhalle Ost 03/palestra d'arrampicata est: 03: 32,28 32,28

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 9,39 9,39

Kletterhalle Ost 06/palestra d'arrampicata est: 06: 26,56 26,56

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 69,72 69,72

Kletterhalle West 01/palestra d'arrampicata ovest 01: 49,20 49,20

37.544,73274,51   m2    à €    136,77 €
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Dachrinnen und Regenfallrohre08.03.03

08.03.03.04.Regenrohr Kupfer:08.03.03.04

08.03.03.04.Cø 12008.03.03.04.C

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 5,30 5,30

Kindergarten EG Rampe Nord/asilo EG rampa nord: 5,30 5,30

594,7710,60   m    à €    56,11 €
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Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen08.03.04

08.03.04.01.Dachrandabschluß Kupfer:08.03.04.01

08.03.04.01.C25cm08.03.04.01.C

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 8,40+8,30+
2,95+5,85+5,75

31,25

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 5,00+9,50+
2,50

17,00

Kindergarten EG Rampe West+Nord/asilo EG rampa ovest+nord: 13,40+
8,25+6,80+6,80

35,25

2.738,8083,50   m    à €    32,80 €

08.03.04.02.Kappleiste Kupfer:08.03.04.02

08.03.04.02.C20cm08.03.04.02.C

Kletterhalle ZG Gang 3/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 3: 51,50

51,50

Kletterhalle 1.UG Freiber. unter Rampe/
palestra d'arrampicata 1.UG spazio libero sotto rampa: 3,85+21,70

25,55

Kindergarten 1.UG West/asilo 1.UG ovest: 11,50 11,50

Kindergarten 1.UG Nord/asilo 1.UG nord: 1,60+2,35+4,10+0,30 8,35

Kletterhalle 1.UG Platz/palestra d'arrampicata 1.UG piazza: 6,80+
10,20

17,00

Kindergarten 1.UG Zugang/asilo 1.UG accesso: 8,95+13,80+4,15+
4,25

31,15

Kletterhalle 1.UG Fluchtw. alte TH/
palestra d'arrampicata 1.UG via di fuga vecchia pal.: 7,75

7,75

Kindergarten EG Rampe West/asilo EG rampa ovest: 10,40+4,80 15,20

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 2,85+9,10

11,95

Kletterhalle Treppe T4 ZG-1.UG/
palestra d'arrampicata scala T4 ZG-1.UG: 
2*(9*(0,17+0,30)+10*(0,17+0,30))+1,50+1,50

20,86

Kindergarten Treppe T5 1.UG-EG/asilo scala T5 1.UG-EG: 2*12*
(0,16+0,31)

11,28

Kletterhalle Treppe T7 1.UG/
palestra d'arrampicata scala T7 1.UG: 2*5*(0,16+0,30)

4,60

8.097,71216,69   m    à €    37,37 €

08.03.04.09.First- bzw. Gratabdeckung aus Kupferblech:08.03.04.09

08.03.04.09.B33cm08.03.04.09.B

Kletterhalle Dach/palestra d'arrampicata tetto: 8,40 8,40

468,728,40   m    à €    55,80 €

08.03.04.11.Lochstreifen Kupfer:08.03.04.11
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08.03.04.11.A10-20cm08.03.04.11.A

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 10,20 10,20

Kletterhalle Ost 02/palestra d'arrampicata est: 02: 4,10 4,10

Kletterhalle Ost 05/palestra d'arrampicata est: 05: 4,10+0,80+
2,50

7,40

Kletterhalle West 02/palestra d'arrampicata ovest 02: 3,10 3,10

Kletterhalle Dach/palestra d'arrampicata tetto: 8,40 8,40

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 9,10

9,10

1.417,0542,30   m    à €    33,50 €

Dachzubehör08.03.06

08.03.06.01.Schneefang ø 28 Kupfer08.03.06.01

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 4*8,70 34,80

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 8,70+3,75 12,45

1.809,6847,25   m    à €    38,30 €

*08.03.06.06.Lüftungsgitter Kupferblech:08.03.06.04

*08.03.06.06.B230x60cm08.03.06.04.B

Kletterhalle Süd 02/palestra d'arrampicata süd 02: 1 1,00

480,001,00   St    à €    480,00 €

*08.03.06.05.Wasserspeier:08.03.06.05

Kletterhalle EG Freiber./
palestra d'arrampicata EG spazio libero: 1

1,00

78,601,00   Stück    à €    78,60 €
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Aluminiumblech08.05

Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen08.05.04

08.05.04.04.Mauerabdeckung Alu:08.05.04.04

08.05.04.04.B67cm08.05.04.04.B

Kletterhalle 2.UG Schacht/
palestra d'arrampicata 2.UG bocca di lupo: 10,00+0,80

10,80

681,4810,80   m    à €    63,10 €

08.05.04.05.Fensterbankabdeck. Alu:08.05.04.05

08.05.04.05.A20-33cm08.05.04.05.A

Kletterhalle 2.UG Boulder/
palestra d'arrampicata ZG boulder F01b: 2*1,60

3,20

Kletterhalle ZG Gang 4/
palestra d'arrampicata ZG corridoio 4 F01e: 1*1,00

1,00

Kletterhalle 2.UG Lager 2/
palestra d'arrampicata ZG deposito 2 F02a: 1*1,60

1,60

Kletterhalle 2.UG Lager 1/
palestra d'arrampicata ZG deposito 1 F02a: 1*1,60

1,60

Kletterhalle ZG Lager 3/
palestra d'arrampicata ZG deposito 3 F2b: 1*1,60

1,60

Kindergarten ZG AVS-Raum/asilo ZG avno-AVS 2 F2c: 1*2,00 2,00

522,5011,00   m    à €    47,50 €

Absturzsicherung08.10

Sicherheitsvorrichtungen08.10.01

*08.10.01.03.Lebenslinie08.10.01.03

Kletterhalle Dach 01/palestra d'arrampicata tetto: 01: 8,30+2,95+
5,74+8,40+8,50

33,89

Kletterhalle Dach 02/palestra d'arrampicata tetto: 02: 3,60+4,85+
3,50

11,95

8.448,3145,84   lfm    à €    184,30 €

Summe  Spenglerarbeiten 71.055,05€
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Tischlerarbeiten09

Fassaden09.01

Fassaden Konstruktion Holz und Metall09.01.01

*09.01.01.02.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L209.01.01.02

*09.01.01.02.AFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L2 A09.01.01.02.A

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 3,30*3,10

10,23

8.695,5010,23   m2    à €    850,00 €

*09.01.01.02.F4Zulage Fenster Einsatzelement Kippflügel 

elektrische Betätigung G2L2 F4

09.01.01.02.F4

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1

1,00

2.900,001,00   Stück    à €    2.900,00 €

*09.01.01.02.TZulage Türelement zweiflügelig: G2L2 T09.01.01.02.T

Kletterhalle Windfang Fassadendetail F4 vertikal/
palestra d'arrampicata bussola dettaglio facciata F4 verticale: 1

1,00

5.600,001,00   Stück    à €    5.600,00 €

*09.01.01.04.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G3L309.01.01.04

*09.01.01.04.AFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G3L3 A09.01.01.04.A

Kletterhalle Fassadendetail F5 Dach/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 tetto: 5,37+4,37

9,74

Kletterhalle Fassadendetail F7 Dach/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 tetto: 4,29

4,29

18.239,0014,03   m2    à €    1.300,00 €

*09.01.01.05.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L309.01.01.05

*09.01.01.05.AFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 A09.01.01.05.A

Kletterhalle EG Fassadendetail F5 vertikal/
palestra d'arrampicata EG dettaglio facciata F5 verticale: 8,36+5,77

14,13

Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 2,21

2,21

Kletterhalle Fassadendetail F6 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 inclinata: 6,94

6,94

Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 3,17

3,17

21.466,0326,45   m2    à €    811,57 €
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*09.01.01.05.F5Zulage Fenster Einsatzelement Kippflügel 

elektrische Betätigung : G2L3 F5

09.01.01.05.F5

Kletterhalle Fassadendetail F5 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 verticale: 1

1,00

1.400,001,00   Stück    à €    1.400,00 €

*09.01.01.05.F6Zulage Fenster Einsatzelement Kippflügel 

elektrische Betätigung : G2L3 F6

09.01.01.05.F6

Kletterhalle Fassadendetail F6 vertikal/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F6 verticale: 1

1,00

1.500,001,00   Stück    à €    1.500,00 €

*09.01.01.05.F7Zulage Fenster Einsatzelement Kippflügel 

elektrische Betätigung : G2L3 F7

09.01.01.05.F7

Kletterhalle Fassadendetail F7 geneigt/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F7 inclinata: 1

1,00

1.700,001,00   Stück    à €    1.700,00 €

*09.01.01.06.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L309.01.01.06

*09.01.01.06.AFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3 A09.01.01.06.A

Kletterhalle 2.UG Fassadendetail F5 vertikal innen/
palestra d'arrampicata 2.UG dettaglio facciata F5 verticale interna: 12,56+
10,22

22,78

Kletterhalle 2.UG Boulder Fassadendetail F9 vertikal innen/
pale
stra d'arrampicata 2.UG boulder dettaglio facciata F9 verticale interna: 
5,50*2,80

15,40

24.945,2838,18   m2    à €    653,36 €

*09.01.01.06.TZulage Türelement einflügelig: G4L3 T09.01.01.06.T

Kletterhalle Fassadendetail F5 vertikal innen/
palestra d'arrampicata dettaglio facciata F5 verticale interna: 1

1,00

Kletterhalle Boulder Fassadendetail F9 vertikal innen/
palestra d'arrampicata boulder dettaglio facciata F9 verticale interna: 1

1,00

6.400,002,00   Stück    à €    3.200,00 €

*09.01.01.15.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 REI 6009.01.01.15

*09.01.01.15.BFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G2L3 A REI 

60

09.01.01.15.B

Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal/
palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale: 7,92

7,92

8.094,877,92   m2    à €    1.022,08 €

*09.01.01.16.Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3 REI 6009.01.01.16

*09.01.01.16.BFassadenkonstruktion Pfosten-Riegel: G4L3 A REI 

60

09.01.01.16.B

Kletterhalle 1.UG Fassadendetail F5 vertikal innen/
palestra d'arrampicata 1.UG dettaglio facciata F5 verticale interna: 9,74

9,74

8.252,319,74   m2    à €    847,26 €
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Innentüren09.03

Sperrtüren09.03.01

*09.03.01.01.T01; einflügelige Tür mit Metallrahmen und 

Holztürblatt

09.03.01.01

*09.03.01.01.BT01b; einflügelige Tür mit Metallrahmen und 

Holztürblatt: 100x221cm

09.03.01.01.B

Kletterhalle 2.UG/palestra d'arrampicata 2.UG: 2 2,00

Kindergarten ZG/asilo ZG: 2 2,00

5.280,004,00   Stück    à €    1.320,00 €

*09.03.01.01.GT01g; einflügelige Tür mit Metallrahmen und 

Holztürblatt: 100x200cm

09.03.01.01.G

Kletterhalle ZG/palestra d'arrampicata ZG: 2 2,00

2.240,002,00   Stück    à €    1.120,00 €

Summe  Tischlerarbeiten 116.713,00€
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Heizungsanlagen13 *

Heizungsanlagen13.01 *

Unterstation und Zubehöre13.01.01 *

Umwälzpumpe13.01.01.90

Kreislauf: FUSSBODENHEIZUNG KLETTERHALLE13.01.01.90.fa

1 1,00

612,951,00   St    à €    612,95 €

Kreislauf: LÜFTUNGSGERÄT KLETTERHALLE13.01.01.90.fc

1 1,00

612,951,00   St    à €    612,95 €
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Armaturen und Zubehöre13.01.02 *

13.01.05.05.Kugelhahn - Vollstromventil:13.01.02.10

13.01.05.05.eDN 32 - 5/4"13.01.02.10.e

4 4,00

176,004,00   St    à €    44,00 €

13.01.05.05.fDN 40 - 6/4"13.01.02.10.f

3+2+1 6,00

386,886,00   St    à €    64,48 €

13.01.06.01.Klappenrückschlagventil:13.01.02.20

13.01.06.01.eDN 32 - 5/4"13.01.02.20.e

1 1,00

24,651,00   St    à €    24,65 €

13.01.06.01.fDN 40 - 6/4"13.01.02.20.f

1 1,00

38,831,00   St    à €    38,83 €

13.01.07.01.Schmutzfänger aus Rotguß:13.01.02.25

13.01.07.01.eDN 32 - 5/4"13.01.02.25.e

1 1,00

77,291,00   St    à €    77,29 €

13.01.07.01.fDN 40 - 6/4"13.01.02.25.f

1 1,00

105,661,00   St    à €    105,66 €

Abgleichventil13.01.02.48

Durchfluss: 8 ÷ 30 l/min, Größe: 3/4"13.01.02.48.c

1 1,00

138,301,00   St    à €    138,30 €

13.01.05.07.Füll- und Entleerungshahn: 1/2"13.01.02.50

13.01.05.07.b1/2"13.01.02.50.b

4 4,00

41,084,00   St    à €    10,27 €
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13.01.10.01.Automatischer Schnellentlüfter:13.01.02.60

13.01.10.01.bDN 15 - 1/2"13.01.02.60.b

6 6,00

108,606,00   St    à €    18,10 €

13.01.12.06.Bimetallthermometer:13.01.02.70

13.01.12.06.a1/2"13.01.02.70.a

4 4,00

98,484,00   St    à €    24,62 €

13.01.14.01.Bezeichnungsschild13.01.02.80

4 4,00

57,084,00   St    à €    14,27 €
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Flächenheizung und Zubehöre13.01.03 *

13.03.01.01.Fußbodenheizfläche:13.01.03.10

13.03.01.01.bVerlegeabstand: 10 cm13.01.03.10.b

AVS: 42 42,00

83+46 129,00

9.285,30171,00   m2    à €    54,30 €

13.03.01.01.dVerlegeabstand: 20 cm13.01.03.10.d

AVS: 17 17,00

46 46,00

2.200,5963,00   m2    à €    34,93 €

13.03.01.02.Fußbodenheizungsverteiler:13.01.03.30

13.03.01.02.c5 Kreisläufe13.01.03.30.c

AVS: 1 1,00

450,021,00   St    à €    450,02 €

13.03.01.02.h10 Kreisläufe13.01.03.30.h

1 1,00

703,401,00   St    à €    703,40 €

Unterputz-Verteilerschrank13.01.03.34

Länge (Innen - Außen): 690 - 773 mm, Höhe (Innen - 

Außen): 468,5÷494,5 - 700÷790 mm, Tiefe: 110÷160 

mm

13.01.03.34.c

AVS: 1 1,00

108,691,00   St    à €    108,69 €

Länge (Innen - Außen): 1150 - 1233 mm, Höhe 

(Innen - Außen): 468,5÷494,5 - 700÷790 mm, Tiefe: 

110÷160 mm

13.01.03.34.f

1 1,00

140,011,00   St    à €    140,01 €

Wärmedämmplatte EPS13.01.03.39

Stärke: 20 mm13.01.03.39.a

AVS: 42+17 59,00

83+46 129,00

1.317,88188,00   m²    à €    7,01 €
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Stärke: 30 mm13.01.03.39.b

AVS: 42+17 59,00

83+46 129,00

1.817,96188,00   m²    à €    9,67 €

Thermoantrieb13.01.03.139

AVS: 5 5,00

Kletterhalle: 10 10,00

730,9515,00   St    à €    48,73 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 57



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Rohrleitungen und Zubehöre13.01.04 *

*13.04.01.01.Heizungsrohr aus unlegiertem Stahl13.01.04.10

*13.04.01.01.CGröße: 22 x 1,513.01.04.10.C

AVS: 10*2 20,00

379,6020,00   m    à €    18,98 €

*13.04.01.01.EGröße: 35 x 1,513.01.04.10.E

FBH AP: 5 5,00

FBH UP: 58 58,00

1.717,3863,00   m    à €    27,26 €

*13.04.01.01.FGröße: 42 x 1,513.01.04.10.F

Lüftung AP: 5 5,00

Lüftung UP: 94 94,00

3.214,5399,00   m    à €    32,47 €

13.05.01.01.Rohrisolierung mit Steinwolle D 30:13.01.04.20

13.05.01.01.dø 5/4"13.01.04.20.d

FBH AP: 5 5,00

74,455,00   ml    à €    14,89 €

13.05.01.01.eø 6/4"13.01.04.20.e

Lüftung AP: 5 5,00

93,505,00   ml    à €    18,70 €

13.05.03.02.Wärmeisolierung aus Polyäthylen D 9:13.01.04.40

13.05.03.02.Cø 3/4"13.01.04.40.C

AVS: 10*2 20,00

74,8020,00   m    à €    3,74 €

13.05.03.02.Eø 5/4"13.01.04.40.E

FBH UP: 58 58,00

266,8058,00   m    à €    4,60 €

13.05.03.02.Fø 6/4"13.01.04.40.F

Lüftung UP: 94 94,00

531,1094,00   m    à €    5,65 €

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 58



Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

Lüftungstechnische Anlage13.02 *

Be- und Entlüftungsanlage Kletterhalle13.02.01 *

Kombiniertes Luftaufbereitungsgerät13.02.01.196

1 1,00

17.785,451,00   St    à €    17.785,45 €

13.01.12.06.Bimetallthermometer:13.02.01.197

13.01.12.06.a1/2"13.02.01.197.a

4 4,00

98,484,00   St    à €    24,62 €

Einbringung und Zusammenbau13.02.01.198

1 1,00

526,641,00   St    à €    526,64 €

Luftkanal in rechteckiger Form13.02.01.199

2570 2.570,00

10.691,202.570,00   kg    à €    4,16 €

Thermoakustische Wärmedämmplatten für die 

äußere Luftkanalisolierung

13.02.01.200

274 274,00

5.186,82274,00   m²    à €    18,93 €

Kulissenschalldämpfer13.02.01.201

Größe (B x H x L): 800 x 400 x 1000 mm13.02.01.201.ff

2 2,00

522,522,00   St    à €    261,26 €

Jalousieklappe13.02.01.206

Größe (B x H): 400 x 200 mm13.02.01.206.aa

8 8,00

941,128,00   St    à €    117,64 €

Zuluftgitter aus profiliertem Stahlblech mit 

senkrechten Frontlamellen

13.02.01.438
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Größe (L x H): 625 x 125 mm13.02.01.438.am

2 2,00

177,322,00   St    à €    88,66 €

Größe (L x H): 625 x 225 mm13.02.01.438.au

10 10,00

952,4010,00   St    à €    95,24 €

Abluftgitter aus profiliertem Stahlblech mit 

senkrechten Frontlamellen

13.02.01.508

Größe (L x H): 625 mm, Höhe: 125 mm13.02.01.508.am

2 2,00

139,742,00   St    à €    69,87 €

Größe (L x H): 525 mm, Höhe: 225 mm13.02.01.508.at

12 12,00

872,2812,00   St    à €    72,69 €

Inbetriebnahme und Einregulierung13.02.01.628

1 1,00

394,981,00   Pauschal    à €    394,98 €

Gemeinsame Frisch- Fortluftversorgung13.02.02 *

Luftkanal in rechteckiger Form13.02.02.199

370 370,00

1.539,20370,00   kg    à €    4,16 €

Thermoakustische Wärmedämmplatten für die 

äußere Luftkanalisolierung

13.02.02.200

38 38,00

719,3438,00   m²    à €    18,93 €

Wetterschutzgitter aus Stahl13.02.02.350

Größe (B x H): 1200 x 1170 mm13.02.02.350.bx

1 1,00

253,111,00   St    à €    253,11 €
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Regel- und Elektroanlage13.03 *

Regelanlagen und Zubehöre Übergabestation13.03.01 *

13.06.02.02.Außentemperaturfühler13.03.01.10

1 1,00

80,611,00   St    à €    80,61 €

13.06.02.01.Vorlauftemperaturfühler13.03.01.20

13.06.02.01.ASchutzhülle aus Messing13.03.01.20.A

1 1,00

121,991,00   St    à €    121,99 €

13.06.02.06.Sicherheitsthermostat13.03.01.40

1 1,00

55,421,00   St    à €    55,42 €

13.06.03.01.Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung:13.03.01.90

13.06.03.01.BDN 20 - G 3/4"13.03.01.90.B

1 1,00

1.010,621,00   St    à €    1.010,62 €

13.06.02.03.Raumthermostat13.03.01.255

4 4,00

195,684,00   St    à €    48,92 €

13.06.01.02.Mikroprozessor-Regelsystem:13.03.01.256

13.06.01.02.A1 Heizkreis13.03.01.256.A

1 1,00

2.142,481,00   St    à €    2.142,48 €

Messanlage der Heizenergie13.03.01.2000

Messanlage der Heizenergie, Nenndurchfluss qp: 

1,5 m³/h,

13.03.01.2000.b

1 1,00

552,921,00   St    à €    552,92 €
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Messanlage der Heizenergie, Nenndurchfluss qp: 

3,5 m³/h

13.03.01.2000.d

1 1,00

834,671,00   St    à €    834,67 €

Regelanlagen und Zubehöre Lüftungszentrale13.03.02 *

Kanal- Stabtemperaturfühler13.03.02.50

2 2,00

148,942,00   St    à €    74,47 €

Kanal- Feuchtetransmitter13.03.02.55

1 1,00

292,431,00   St    à €    292,43 €

Frostschutz-Temperaturwächter13.03.02.60

1 1,00

170,621,00   St    à €    170,62 €

Differenz- Druckwächter für Luft13.03.02.70

2 2,00

110,662,00   St    à €    55,33 €

Stellantrieb mit Federrücklauf13.03.02.265

2 2,00

557,022,00   St    à €    278,51 €

Klappenantrieb, in SUT- Technologie13.03.02.266

1 1,00

231,521,00   St    à €    231,52 €

13.06.03.01.Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung:13.03.02.267

13.06.03.01.DDN 32 - G 5/4"13.03.02.267.D

1 1,00

1.098,801,00   St    à €    1.098,80 €

DDC-Regler für Lüftung und Volumenstromregelung13.03.02.271

0,3333 0,33

807,030,33   St    à €    2.445,55 €
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Elektroanlage Haustechnik13.03.03 *

Schaltschrank13.03.03.10

0,25 0,25

2.158,000,25   St    à €    8.632,00 €

Bediengerät zur Fernbedienung13.03.03.20

1 1,00

989,011,00   St    à €    989,01 €

Elektrische Verdrahtungen13.03.03.599

Heizungsanlage und Warmwasserproduktion13.03.03.599.a

0,25 0,25

570,500,25   Pauschal    à €    2.282,00 €

Lüftungsanlagen13.03.03.599.b

0,3333 0,33

1.448,040,33   Pauschal    à €    4.388,00 €

Zonen- und Einzelraumsteuerung13.03.03.599.d

0,25 0,25

412,500,25   Pauschal    à €    1.650,00 €

Elektrische Geräteanschlüsse, Inbetriebnahme und 

Einregulierung

13.03.03.799

Heizungsanlage und Warmwasserproduktion13.03.03.799.a

0,25 0,25

228,250,25   Pauschal    à €    913,00 €

Lüftungsanlagen13.03.03.799.b

0,3333 0,33

579,150,33   Pauschal    à €    1.755,00 €

Zonen- und Einzelraumsteuerung13.03.03.799.d

0,25 0,25

165,000,25   Pauschal    à €    660,00 €

Summe  Heizungsanlagen 81.348,17€
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Sanitäranlagen14 *

Sanitäranlagen14.01 *

Armaturen und Zubehöre14.01.01 *

14.01.04.04.Schrägsitzventil mit Muffen:14.01.01.20

14.01.04.04.aDN 15 - 1/2"14.01.01.20.a

1 1,00

27,081,00   St    à €    27,08 €
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Einrichtungsgegenstände14.01.02 *

14.09.02.01.Klosettschale - wandhängend14.01.02.10

AVS: 1 1,00

359,921,00   St    à €    359,92 €

14.09.02.04.Wandeinbauspülkasten14.01.02.20

AVS: 1 1,00

197,511,00   St    à €    197,51 €

14.09.02.07.Klosettdeckel:14.01.02.40

14.09.02.07.aaus Kunststoff14.01.02.40.a

AVS: 1 1,00

39,131,00   St    à €    39,13 €

14.09.01.01.Waschbecken freistehend:14.01.02.50

14.09.01.01.d55 * 44 cm14.01.02.50.d

AVS: 1 1,00

112,411,00   St    à €    112,41 €

14.01.04.09.Eckventil:14.01.02.70

14.01.04.09.b3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter14.01.02.70.b

AVS: 1*2 2,00

37,802,00   St    à €    18,90 €

Waschtischausstattung mit Zeitknopfautomatik14.01.02.90

AVS: 1 1,00

225,001,00   St    à €    225,00 €

14.09.10.02.Elektro-Durchlauferhitzer:14.01.02.925

14.09.10.02.b10 l14.01.02.925.b

1 1,00

154,571,00   St    à €    154,57 €

14.03.03.01.Einzel- WC - Ventilator14.01.02.940

AVS: 1 1,00

269,031,00   St    à €    269,03 €
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Einrichtungszubehöre14.01.03 *

14.09.11.06.WC - Reinigungsbürste14.01.03.430

AVS: 1 1,00

14,671,00   St    à €    14,67 €

14.09.11.02.Papierrollenhalter14.01.03.440

AVS: 1 1,00

41,821,00   St    à €    41,82 €

14.09.11.04.Seifencremespender:14.01.03.480

14.09.11.04.aInhalt 500 ml14.01.03.480.a

AVS: 1 1,00

82,671,00   St    à €    82,67 €

Ablageplatte14.01.03.500

Größe: 65 x 14 cm14.01.03.500.d

AVS: 1 1,00

72,531,00   St    à €    72,53 €

14.09.11.05.Papierhandtuchspender:14.01.03.530

14.09.11.05.aPapiertücher14.01.03.530.a

AVS: 1 1,00

92,941,00   St    à €    92,94 €

14.09.11.09.Papierkorb:14.01.03.540

AVS: 1 1,00

50,871,00   St    à €    50,87 €

Doppelhaken14.01.03.550

AVS: 1 1,00

18,161,00   St    à €    18,16 €

Kristallglasspiegel14.01.03.560

Größe: 60 x 80 cm14.01.03.560.b

AVS: 1 1,00

80,461,00   St    à €    80,46 €
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Rohrleitungen und Zubehöre14.01.04 *

14.04.04.01.Polyäthylenrohr (PE-Xa):14.01.04.20

14.04.04.01.bøa 20 * 2,8 mm14.01.04.20.b

AVS: 15*2 30,00

551,7030,00   m    à €    18,39 €

14.05.01.01.Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 6 mm:14.01.04.60

14.05.01.01.bRohr DN 15 - 1/2"14.01.04.60.b

AVS: 15*2 30,00

106,5030,00   m    à €    3,55 €

Ablauf- und Entlüftungsleitungen und Zubehöre14.01.05 *

14.04.09.01.Kanal- und Grundleitungsrohr aus PVC14.01.05.30

14.04.09.01.aDN 110 mm14.01.05.30.a

AVS: 5 5,00

105,005,00   m    à €    21,00 €

14.04.07.01.Abflußleitung aus getempertem Polyäthylen:14.01.05.80

14.04.07.01.cøa 50 mm14.01.05.80.c

AVS: 3 3,00

43,443,00   m    à €    14,48 €

14.04.07.01.føa 90 mm14.01.05.80.f

AVS: 1 1,00

18,541,00   m    à €    18,54 €

HT-Rohr14.01.05.100

Größe: DN 9014.01.05.100.d

AVS: 10 10,00

291,1010,00   m    à €    29,11 €
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Feuerlöschanlage14.02 *

Feuerlöscheinrichtungen und Zubehöre14.02.01 *

Hydranten-Feuerlöschkasten für Unterputz-

Wandmontage,

14.02.01.50

1 1,00

376,871,00   St    à €    376,87 €

Tragbarer Pulver-Feuerlöscher14.02.01.80

Löschkapazität: 55 A - 233 BC, Inhalt: 6 kg14.02.01.80.b

1 1,00

72,501,00   St    à €    72,50 €

Kasten für Feuerlöscher14.02.01.90

Größe: 310 x 645 x 215 mm14.02.01.90.a

1 1,00

77,161,00   St    à €    77,16 €

Sicherheitsbeschilderung14.02.01.150

4 4,00

86,884,00   St    à €    21,72 €

Rohrleitungen und Zubehöre14.02.02 *

14.04.02.01.Verzinktes, nahtloses Gewindestahlrohr:14.02.02.01

14.04.02.01.fDN 40 - 6/4"14.02.02.01.f

8 8,00

289,368,00   m    à €    36,17 €

14.05.01.02.Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9 mm:14.02.02.70

14.05.01.02.fRohr DN 40 - 6/4"14.02.02.70.f

8 8,00

47,368,00   m    à €    5,92 €

Summe  Sanitäranlagen 3.942,98€
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Elektroarbeiten15

Verlegesysteme15.04

Installationsrohre PVC, flexibel15.04.01

15.04.01.01.aInstallationsrohre aus PVC, flexibel: D=25 mm15.04.01.01.a

50 50,00

63,0050,00   m    à €    1,26 €

15.04.01.01.bInstallationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm15.04.01.01.b

50 50,00

89,0050,00   m    à €    1,78 €

15.04.01.01.cInstallationsrohre aus PVC, flexibel: D=40 mm15.04.01.01.c

50 50,00

115,5050,00   m    à €    2,31 €

Leitungen15.05

Kabelleitung FG7OR 0,6/1KV15.05.03

15.05.03.03.dDreipolig Leitung FG7OR0,6/1KV 3x6 mm15.05.03.03.d

20 20,00

103,8020,00   m    à €    5,19 €

Stromverteiler und Verteilergeräte15.06

Verteiler In < 125 A15.06.02

15.06.02.02.dVerteiler auf Putz In <125 A - 96 PE - 680x580x140 

mm, IP43

15.06.02.02.d

1 1,00

317,951,00   St    à €    317,95 €
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Trenner15.06.10

15.06.10.01.bEin-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise 2x40 

A

15.06.10.01.b

1 1,00

18,001,00   St    à €    18,00 €

LS Modular 6kA15.06.21

15.06.21.02.aThermomagnetischer Leistungsschalter 2x6A - 

6kA - C

15.06.21.02.a

1 1,00

38,151,00   St    à €    38,15 €

15.06.21.02.fThermomagnetischer Leistungsschalter 2x32A - 

6kA - C

15.06.21.02.f

1 1,00

38,151,00   St    à €    38,15 €

Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A15.06.31

15.06.31.02.bFehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 

2x10A/0,03A - A

15.06.31.02.b

4 4,00

453,924,00   St    à €    113,48 €

15.06.31.02.cFehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 

2x16A/0,03A - A

15.06.31.02.c

3 3,00

340,443,00   St    à €    113,48 €

15.06.31.02.dFehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 

2x20A/0,03A - A

15.06.31.02.d

1 1,00

113,481,00   St    à €    113,48 €
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Auslässe für Lichtinstallation15.08

Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage15.08.01

15.08.01.31.aLichtauslass zentral geschaltet unter Putz15.08.01.31.a

15 15,00

642,7515,00   St    à €    42,85 €

15.08.01.32.bLichtauslass zentral geschaltet auf Putz - IP4415.08.01.32.b

4 4,00

381,164,00   St    à €    95,29 €

15.08.01.51.aParalleler Lichtpunkt unter Putz - IP4015.08.01.51.a

24 24,00

251,2824,00   St    à €    10,47 €

15.08.01.52.bParalleler Lichtpunkt auf Putz - IP4415.08.01.52.b

4 4,00

73,564,00   St    à €    18,39 €

Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung15.08.11

15.08.11.01.aLichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz, IP4015.08.11.01.a

5 5,00

193,205,00   St    à €    38,64 €

15.08.11.02.bLichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz, IP4415.08.11.02.b

2 2,00

179,022,00   St    à €    89,51 €
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Beleuchtungskörper15.09

Anbauleuchten PC 1x28W15.09.02

*15.09.02.01Pos. 002 - Anbauleuchte PC 1x28W IP5415.09.02.01

3 3,00

420,003,00   St    à €    140,00 €

*15.09.02.02Pos. 002N - Wannenleuchte PC 1x28W IP5415.09.02.02

2 2,00

644,002,00   St    à €    322,00 €

Anbauleuchten PC 1x14W15.09.03

*15.09.03.01Pos. 003 - Anbauleuchte PC 1x14W IP5415.09.03.01

1 1,00

143,001,00   St    à €    143,00 €

Anbauleuchten PMMA 2x18W15.09.04

*15.09.04.01Pos. 004 - Anbauleuchte PMMA 2x18W IP5415.09.04.01

1 1,00

172,001,00   St    à €    172,00 €

FR-Wannenleuchten15.09.06

*15.09.06.01Pos. 006 - FR - Wannenleuchte 1x35W IP6515.09.06.01

18 18,00

1.823,5818,00   St    à €    101,31 €

*15.09.06.02Pos. 006N - FR - Wannenleuchte 1x35W IP6515.09.06.02

6 6,00

662,226,00   St    à €    110,37 €
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Anbauleuchten, ballwurfsicher15.09.22

*15.09.22.01Pos. 016 - Anbauleuchte 3x54W, ballwurfsicher15.09.22.01

13 13,00

6.461,0013,00   St    à €    497,00 €

Starkstromanlagen15.10

Auslässe für Starkstromanlagen15.10.01

15.10.01.11.aAuslass Steckdose 2-polig, 16A, unter Putz (m.P.)15.10.01.11.a

8 8,00

428,888,00   St    à €    53,61 €

15.10.01.15.bAuslass Steckdose 2-polig, 1 Steckdose 16A, auf 

Putz, IP44

15.10.01.15.b

3 3,00

293,493,00   St    à €    97,83 €

15.10.01.51.aAuslass Kraft generell, u.P. IP40, Leitung 3x1,5/2,5 

mm2

15.10.01.51.a

5 5,00

200,055,00   St    à €    40,01 €

15.10.01.51.bAuslass Kraft generell, u.P. IP40, Leitung 3x4/6 mm215.10.01.51.b

1 1,00

49,601,00   St    à €    49,60 €
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Sonderanlagen - Leerrohrauslässe15.11

Auslässe für technologische Anlagen15.11.01

15.11.01.11.eAuslass für Raumthermostat, usw., u.P. IP40, 

FROH2R 3x1,5mm

15.11.01.11.e

5 5,00

460,805,00   St    à €    92,16 €

15.11.01.31.aAuslass für Ventilator, unter Putz, IP40 (m.P.)15.11.01.31.a

2 2,00

102,342,00   St    à €    51,17 €

Gebäudesystemtechnik15.12

Spannungsversorgung, Drossel, Koppler und Schaltaktoren15.12.01

*15.12.01.02Spannungsversorgung 640mA mit Drossel15.12.01.02

1 1,00

320,181,00   St    à €    320,18 €

*15.12.01.05Drossel15.12.01.05

1 1,00

63,841,00   St    à €    63,84 €

*15.12.01.06Koppler15.12.01.06

1 1,00

331,681,00   St    à €    331,68 €

*15.12.01.34Schaltaktor 2fach 16A15.12.01.34

1 1,00

285,001,00   St    à €    285,00 €

*15.12.01.39Schaltaktor 8fach (4x6A+4x16A)15.12.01.39

3 3,00

1.269,273,00   St    à €    423,09 €

*15.12.01.45Jalousieaktor 4fach 6A 24V DC15.12.01.45

3 3,00

941,733,00   St    à €    313,91 €
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Tastsensoren15.12.02

*15.12.02.01Tastsensor EIB/KNX 1x15.12.02.01

6 6,00

240,006,00   St    à €    40,00 €

*15.12.02.02Tastsensor EIB/KNX 2x15.12.02.02

2 2,00

98,002,00   St    à €    49,00 €

*15.12.02.04Tastsensor EIB/KNX 4x15.12.02.04

3 3,00

222,003,00   St    à €    74,00 €

*15.12.02.78EIB Präsenzmelder Standard15.12.02.78

1 1,00

127,801,00   St    à €    127,80 €

Programmierung15.12.03

*15.12.03.01Programmierung15.12.03.01

1 1,00

400,001,00   St    à €    400,00 €

Notbeleuchtung15.13

Rettungszeichenleuchten15.13.03

*15.13.03.01.aPos. 015 - Rettungszeichenleuchte15.13.03.01.a

2 2,00

414,002,00   St    à €    207,00 €
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Erdungsanlage und Potentialausgleich15.14

Erdung15.14.01

*15.14.01.01.aFundamenterder 30x3,5 mm15.14.01.01.a

50 50,00

810,0050,00   m    à €    16,20 €

Potentialausgleich15.14.02

*15.14.02.02.iAnschluss Elektroverteiler15.14.02.02.i

1 1,00

42,331,00   St    à €    42,33 €

Telefoninstallation15.19

Allgemeine Telefoninstallation15.19.01

*15.19.01.03Einheitenanschluss15.19.01.03

1 1,00

11,041,00   St    à €    11,04 €

*15.19.01.04Telefonauslass15.19.01.04

1 1,00

19,891,00   St    à €    19,89 €
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Brandfrühwarnanlage15.45

Auslässe15.45.01

*15.45.01.02.aAuslass für Ringbusgerät Gerätvorher, bis 15m15.45.01.02.a

8 8,00

336,008,00   St    à €    42,00 €

*15.45.01.05.aAuslass Brandalarmgerät vom Gerät vorher, bis 15m15.45.01.05.a

2 2,00

84,002,00   St    à €    42,00 €

Melder für LOOP-Anlagen15.45.03

*15.45.03.01.aOptischer Rauchmelder, Meldersockel mit Trenner15.45.03.01.a

8 8,00

952,008,00   St    à €    119,00 €

Druckknopfmelder15.45.04

*15.45.04.01.aDruckknopfmelder, mit Kurzschlusstrenner15.45.04.01.a

1 1,00

115,001,00   St    à €    115,00 €

Brandmeldealarmgeber15.45.06

*15.45.06.01.cBrandalarmsirene, Blinkleuchte, mit Sockel mit 

Trenner

15.45.06.01.c

1 1,00

170,001,00   St    à €    170,00 €
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Regiearbeiten15.50

Regiearbeiten - Elektriker15.50.01

*15.50.01.01Spezialisierter Arbeiter - Elektriker (5. Kategorie)15.50.01.01

5 5,00

183,505,00   Std    à €    36,70 €

*15.50.01.02Qualifizierter Arbeiter - Elektriker (4. Kategorie)15.50.01.02

5 5,00

175,655,00   Std    à €    35,13 €

*15.50.01.03Hilfsarbeiter - Elektriker (3. Kategorie)15.50.01.03

5 5,00

169,055,00   Std    à €    33,81 €

Überprüfungen - Dokumentationen15.51

Überprüfungen - Dokumentationen15.51.01

*15.51.01.01Abnahmeüberprüfungen15.51.01.01

1 1,00

450,001,00   psch    à €    450,00 €

*15.51.01.06Überprüfung der Beleuchtungsstärke15.51.01.06

1 1,00

250,001,00   psch    à €    250,00 €

*15.51.01.07Unterlagen für die Instandhaltungsarbeiten15.51.01.07

1 1,00

208,601,00   St    à €    208,60 €

Summe  Elektroarbeiten 23.963,88€
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SICHERHEIT95

ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN95.01

RÄUMLICHKEITEN FÜR DEN BAUHERRN95.01.02

52.01.02.02.CVorgefertigter Container, Baustellenmagazin: für 

ersten Monat

95.01.02.02.C

1 1,00

230,001,00   nr    à €    230,00 €

52.01.02.02.DVorgefertigter Container, Baustellenmagazin: für 

jeden Folgetag

95.01.02.02.D

195 195,00

614,25195,00   nr    à €    3,15 €

52.01.02.04.AVorgefertigter Container, chemisches WC: für 

ersten Monat

95.01.02.04.A

1 1,00

260,001,00   nr    à €    260,00 €

52.01.02.04.BVorgefertigter Container fr chemisches WC: für 

folgende Tage

95.01.02.04.B

195 195,00

1.618,50195,00   d    à €    8,30 €

BAUSTELLENSCHILDER95.01.03

52.01.03.01.BZweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 

2,00 m

95.01.03.01.B

1 1,00

282,511,00   psch    à €    282,51 €
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BESONDERE BAUSTELLENLASTEN95.02

BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN95.02.02

52.02.02.03.BFertigteilbauzaun 2.0 m für den ersten Monat95.02.02.03.B

100 100,00

617,00100,00   m    à €    6,17 €

52.02.02.03.CFertigteilbauzaun 2.0 m für jeden folgenden 

Kalendertag

95.02.02.03.C

17000 17.000,00

2.380,0017.000,00   m    à €    0,14 €

52.02.02.05.BBauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, für den ersten 

Monat

95.02.02.05.B

80 80,00

364,0080,00   m    à €    4,55 €

52.02.02.05.CBauzaun aus PE-Gitternetz, H=1 m, für folgende 

Tage

95.02.02.05.C

4800 4.800,00

720,004.800,00   m    à €    0,15 €

*52.02.02.07.AVorhalten von Betonfertigteil-Leitelementen vom 

Typ New Jersey

95.02.02.07.A

100 100,00

1.322,00100,00   m    à €    13,22 €

*52.02.02.25.ESchild dreieckig, Fig.II 383, 404, Klasse II95.02.02.25.E

20 20,00

80,6020,00   nr    à €    4,03 €

*52.02.02.26.DSchild kreisrund Ø90 cm, reflektierend Klasse II95.02.02.26.D

20 20,00

187,6020,00   nr    à €    9,38 €

*52.02.02.30.AAbgrenzung von Baustellenbereich Fig.II 39295.02.02.30.A

20 20,00

54,2020,00   nr    à €    2,71 €

*52.02.02.50.CBlinklampen synchronisierbar95.02.02.50.C

15 15,00

401,1015,00   nr    à €    26,74 €
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LAUFSTEGE95.12

LAUFSTEGE95.12.01

*97.12.01.01Laufstege - ersten Monat95.12.01.01

40 40,00

714,8040,00   m    à €    17,87 €

*97.12.01.02Laufstege - weiteren Monat95.12.01.02

240 240,00

216,00240,00   m    à €    0,90 €
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (PSA)95.18

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (PSA)95.18.01

*97.18.01.01Helm aus Polyethylen HD95.18.01.01

3 3,00

75,003,00   nr    à €    25,00 €

*97.18.01.02Aufklappbares Visier, optischer Teil aus 

Polikarbonat

95.18.01.02

3 3,00

66,843,00   nr    à €    22,28 €

*97.18.01.03Schutzbrillen mit einstellbaren Bügeln95.18.01.03

3 3,00

24,963,00   nr    à €    8,32 €

*97.18.01.04Gehörschutzkapseln mit hoher Schalldämmung95.18.01.04

3 3,00

77,103,00   nr    à €    25,70 €

*97.18.01.05Einweg - Gehörschutzkapseln95.18.01.05

3 3,00

15,003,00   nr    à €    5,00 €

*97.18.01.06Filtrierende Halbmaske für Stäube 95.18.01.06

3 3,00

7,443,00   nr    à €    2,48 €

*97.18.01.07Arbeitshandschuhe für leichte Tätigkeiten95.18.01.07

3 3,00

4,713,00   nr    à €    1,57 €

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG95.19

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG95.19.01

*97.19.01.01Erste - Hilfe - Ausrüstung95.19.01.01

1 1,00

86,411,00   Stk    à €    86,41 €
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BRANDSCHUTZMITTEL95.21

BRANDSCHUTZMITTEL95.21.01

*97.21.01.01Brandschutzmittel95.21.01.01

1 1,00

17,161,00   Stk    à €    17,16 €

WARNPOSTEN95.26

WARNPOSTEN95.26.01

*97.26.01.01Warnposten95.26.01.01

2 2,00

480,002,00   psch    à €    240,00 €

ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERÜSTE95.34

ABSTRUTZSICHERUNGEN/GERÜSTE95.34.01

*97.34.01.01Gerüst - für die gesamte Bauzeit95.34.01.01

440 440,00

5.733,20440,00   m2    à €    13,03 €

*97.34.01.02Kleingerüste 95.34.01.02

180 180,00

1.339,20180,00   d    à €    7,44 €

*97.34.01.03Schutzgeländer 95.34.01.03

120 120,00

2.295,60120,00   m    à €    19,13 €
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ABSICHERUNG DER BAUSTELLE95.35

ABSICHERUNG DER BAUSTELLE LAUT STRASSENVERKEHRSORDNUNG95.35.01

*97.35.01.01Absicherung der Baustelle laut 

Straßenverkehrsordnung

95.35.01.01

1 1,00

1.514,821,00   psch    à €    1.514,82 €

ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN95.36

ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN95.36.01

*97.36.01.01Arbeitsüberschneidungen95.36.01.01

1 1,00

4.000,001,00   psch    à €    4.000,00 €

Summe  SICHERHEIT 25.800,00€

NEUBAU EINER TURNHALLE IN SARNTHEIN (ZUBAU KLETTERHALLE) Seite 84



Endsumme der Gewerke

Architekturbüro Kienzl Museumstr. 32a 39100 Bozen

02 Baumeisterarbeiten 450.913,88€

03 Schlosserarbeiten 56.592,98€

04 Malerarbeiten 10.497,17€

06 Bodenbelag- und Parkettarbeiten 27.516,79€

07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten 40.381,70€

08 Spenglerarbeiten 71.055,05€

09 Tischlerarbeiten 116.713,00€

13 Heizungsanlagen 81.348,17€

14 Sanitäranlagen 3.942,98€

15 Elektroarbeiten 23.963,88€

95 SICHERHEIT 25.800,00€

Summe 908.725,59€
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