



**Südtiroler Transportstrukturen A.G.**  
**Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.**

Bozen/Bolzano, 01.06.2012  
Prot. Nr.: 11026/2012/JD/sk

**ERGEBNIS DER  
WETTBEWERBSAUSSCHREIBUNG**

*Auftraggeber:*  
STA – Südtiroler Transportstrukturen AG  
Gerbergasse 60  
39100 Bozen

*Art des Auftrages:*  
Ingenieursdienstleistungen

*Gegenstand der Dienstleistung:*  
Bauleitung für die Arbeiten bestehend in der  
Errichtung einer neuen Übungspiste für  
IVECO Defence Vehicles aus Bozen auf der  
p.f. 748/10 in der K.G. Pfatten,  
CIG 3582678768

*Gesamtbetrag der ausgeschriebenen  
Leistungen*  
119.441,03 €

*Verfahrensart:*  
Offenes Verfahren im Sinne des Art. 55,  
Absatz 5 des Kodex

**AVVISO DI ESITO DI GARA**

*Committente:*  
Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.  
Via dei Conciapelli 60  
39100 Bolzano

*Tipo di appalto:*  
Servizi d'ingegneria

*Oggetto del servizio:*  
Direzione dei lavori consistenti nella  
realizzazione del nuovo campo prove per la  
IVECO Defence Vehicles di Bolzano sulla  
p.f. 748/10 nel C.C. di Vadena,  
CIG 3582678768

*Importo complessivo dei servizi in appalto:*  
€ 119.441,03

*Tipo di procedura:*  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55,  
comma 5 del codice



*Zuschlagskriterium:*

Wirtschaftlich-günstigstes Angebot laut GVD  
Nr. 163/2006, Artikel 83

*Criterio di aggiudicazione:*

Offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006

*Gewichtung Qualität:*

80%

*Peso qualità:*

80%

*Anzahl der erhaltenen Angebote:*

14 (vierzehn)

*Numero offerte pervenute:*

14 (quattordici)

*Zuschlagsbetrag (inklusive Sicherheitskosten):*

89.580,77 €

*Importo di aggiudicazione*

€ 89.580,77

*Zuschlagsempfänger:*

Ingenierteam Bergmeister

*Aggiudicatario:*

Studio d'ingegneria Bergmeister

*Maßnahme Zuschlag:*

Beschluss Verwaltungsrat vom 05.04.2012

*Provvedimento di aggiudicazione:*

Delibera Consiglio di Amministrazione del  
05/04/2012

*Stillhaltefrist für Vertragsabschluss:*

Im Sinne des Art. 79, Absatz 5-ter des GvD  
Nr. 163/06 wird mitgeteilt, dass die  
Aufschubfrist (Stillhaltefrist) für den  
Vertragsabschluss gemäß Art. 11, Absatz 10,  
am 35. Tage ab Benachrichtigung aller Bieter  
zum definitiven Zuschlag, welche am  
06.04.2012 erfolgt ist, abgelaufen ist.

*Termine dilatorio per la stipula del contratto:*

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter del D.lgs.  
n. 163/06 si comunica che il termine  
dilatorio per la stipula del contratto,  
previsto dall'art. 11, comma 10 è scaduto il  
35esimo giorno dall'invio dell'ultima  
comunicazione agli offerenti  
sull'aggiudicazione definitiva, avvenuta il  
06/04/2012.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

  
Joachim Dejaco  
Direktor | Direttore



STA A.G. | S.p.A.

Gerbergasse 60 via Conciapelli • I-39100 BOZEN | BOLZANO

Tel.: 0471 312 888 • Fax: 0471 312 899 • e-mail: info@sta.bz.it

Ges.Kapital | capitale soc.: Euro 11.250.000,00 • MwSt.-Nr. | p. IVA: 00586190217

Handelsregister Bozen | registro delle imprese Bolzano: BZ 008-6129 | Einpersonengesellschaft – Società unipersonale

Unterliegt der Leitung und Koordination gemäß Art. 2497 und folgende des Z.G.B. durch die Autonome Provinz Bozen – Südtirol  
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497 del C.C. da parte della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige