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1 Lieferung von geeignetem Flockungshilfsmittel auf  den Abwasserrei-
nigungsanlagen der ARA Pustertal AG 

1.1 Situationsanalyse 
Auf den Abwasserreingungsanlagen der ARA Pustertal AG sind folgende Schlammvor- und –entwässerungs-

maschinen installiert; die Mengen beziehen sich auf das Jahr 2017: 

Tabelle 1 Auflistung Stammdaten der 5 Kläranlagen im Pustertal  

Abwasserreinigungsan-
lage 

Primärschlamm 
Auslegung  

Menge pro Jahr 

Überschussschlamm 
Menge pro Jahr 

2017 

Entwässerter 
Schlamm 

Menge pro Jahr 
2017 

ARA Innichen-Sexten nein 

1 Siebband 
44.864 m3/a 

232.177 kg TS/a 
Laufzeit: 3.600 h/a 

1 Schneckenpresse 
9.409 m3/a 

248.694 kg TS/a 
OTR=49,10 < 55,72 < 

60,15 % 
Laufzeit: 3.600 h/a 

ARA Wasserfeld nein 

1 Siebband 
37.397 m3/a 

291.134 kg TS/a 
Laufzeit: 1.850 h/a 

1 Kammerfilterpresse 
9.416 m3/a 

314.266 kg TS/a 
OTR=56,70 < 62,63 < 

67,68 % 
Laufzeit: 1.570 h/a 

ARA Tobl nein 

1 Siebband 
271.471 m3/a 

1.244.901 kg TS/a 
Laufzeit: 4.970 h/a 

3 Schneckenpressen 
66.004 m3/a 

1.891.346 kg TS/a 
OTR=57,25 < 60,97 < 

66,02 % 
Laufzeit Pr. 1: 5.951 

h/a  
Laufzeit Pr. 2: 5.425 

h/a  
Laufzeit Pr. 3: 7.741 

h/a 

ARA Sompunt nein 

1 Seihtrommel 
29.104 m3/a 

234.037 kg TS/a 
Laufzeit: 3.060 h/a 

1 Schneckenpresse 
9.429 m3/a 

263.250 kg TS/a 
OTR=57,09 < 64,00 < 

72,11 % 
Laufzeit: 3.300 h/a 

ARA Unteres Pustertal 

1 Seihtrommel 
15 m3/h 

Außer Betrieb 
Laufzeit: 124 h/a 

1 Scheibeneindicker 
32.370 m3/a 

193.276 kg TS/a 
Laufzeit: 1.747 h/a 

1 Schneckenpresse 
11.469 m3/a 

349.992 kg TS/a 
OTR=59,00 < 61,11 < 

67,01 % 
Laufzeit: 4.404 h/a 
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1.2 Beschreibung-Leistungsverzeichnis 

1.2.1 Präqualifikation 

1.2.1.1 Flockungsmitteltests im Labor  

Alle Lieferanten müssen alle Kläranlagen anfahren. Dort erhalten sie Schlamm für die Beschickung Pressen 

und die Beschickung der Schlammvorentwässerung, nehmen den Schlamm mit, machen Flockungsmitteltests 

in ihrer Firma und finden das jeweils ideale Flockungsmittel für die jeweilige Anlage.  

Adressen der Anlagen und Bezugspersonen: 

ARA Tobl_I-39030 St. Lorenzen Pflaurenz/Tobl 54; Bezugsperson: Hannes Kirchler; Tel: 0474/479688: Email: 

HannesK@arapustertal.it 

ARA Innichen-Sexten_39038 Innichen Winnebach 2A; Bezugsperson: Oswald Patzleiner; Tel: 0474/967000: 

Email: OswaldP@arapustertal.it 

ARA Wasserfeld_39035 Welsberg/Taisten Hauptstrasse 22: Bezugsperson: Lorenz Gitzl; Tel: 0474/944881: 

Email: LorenzG@arapustertal.it 

ARA Sompunt_I-39036 Abtei, Sompunt Nr. 17; Bezugsperson: Konrad Glira; Tel:0471/844886,  

Email: CorradoG@arapustertal.it 

ARA Unteres Pustertal_39037 Mühlbach, Pustertalerstrasse; Bezugsperson: Paul Pichler; Tel: 0472/849772: 

Email: PaulP@arapustertal.it 

Abholung der Schlammproben Beschickung Pressen und Beschickung Überschussschlamm-eindi-

ckung auf den Anlagen in kW 24/2018, vom 11.06.2018  bis 15.06.2018 

Die Lieferanten machen die Flockungsmitteltests für die Schlammentwässerung und für die Schlammvorent-

wässerung im Labor und bieten das geeignete Flockungsmittel nur für die Schlammentwässerung gemäß 

Anlage 3 an. 

1.2.1.2 Angebotserstellung 

Jeder Lieferant hat nun das ideale Flockungsmittel für jede Maschine auf allen Anlagen im Labor ermittelt. 

Jeder Lieferant gibt in der Anlage 3 das Mittel (Typ) und die Wirkssubstanz für jede Entwässerungsmaschine 

und Anlage an.  

In der Anlage 3 sind die minimal geforderten TS Werte Output in [ g/l ] festgeschrieben. Die Lieferanten geben 

einen garantierten Wert ein, der größer oder gleich sein muss, wie die geforderten Werte bei sonstigem 

Ausschluss . Den garantierten Werte müssen die Lieferanten bei der Probe vor Ort einhalten. 

Alle Anbieter liefern gegen Bezahlung jeweils innerhalb 13.07.2018 ihre im Labortest gewählten und angebo-

tenen Produkte nur für Tobl wie folgt auf die Anlage ARA Tobl: 

ARA Tobl/St. Lorenzen: 200 kg Flüssig  

Der Betreiber der ARA Tobl nimmt jeweils eine Probe von 5 kg Handelsware vom angebotenen und getesteten 

Produkt. 



 

P:\Projekte\St. Lorenzen\ARA Pustertal\Flockungsmittel 2018-20\AS\180508 Beilage 2 Bericht_LV_Kostenschätzung.docx  Seite 5 von 12 

Alle Lieferanten machen den Versuch für die Schneckenpressen in Tobl gemäß Tabelle 2; die Reihenfolge 

wird ausgelost. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Proben in ARA Tobl wird gemäß Anlage 4a eine Rangliste erstellt, 

beginnend mit den geringsten Klärschlammmengen und der höchsten Trockensubstanz und endend mit den 

höchsten Klärschlammmengen und der geringsten Trockensubstanz. 

Die 3 Bestbieter liefern das ökonomische Angebot für alle Anlagen und ihre Maschinen (Anlage 5). Dieses 

bleibt bis zum Ende der Proben auf allen Anlagen geschlossen. Der angegebene Einheitspreis gilt auch für 

die Schlammvorentwässerungsmaschinen. 

Die 3 Bestbieter liefern gegen Bezahlung jeweils innerhalb 31.08.2018 ihre im Labortest gewählten und ange-

botenen Produkte wie folgt auf die jeweiligen Anlagen: 

ARA Innichen-Sexten/Winnebach: 50 kg Flüssig 

ARA Wasserfeld/Welsberg: 50 kg Flüssig 

ARA Sompunt/Abtei: 50 kg Flüssig 

ARA Unteres Pustertal/Mühlbach: 50 kg Flüssig 

Sie sind eingeladen in der kW 36/2018 vom 03.09.-07.09.2018 bei den Versuchen, die die Betreiber in besag-

ter Woche machen, präsent zu sein gemäß Tabelle 3. 

Sie können auch jeweils ein Alternativprodukt gratis zum Test schicken mit jeweils denselben Mengen wie 

oben angegeben. In die Bewertung geht nur das bessere Produkt ein. Das Alternativprodukt muss allerdings 

denselben Einheitspreis haben wie angeboten. 

Die Auswertung erfolgt gemäß Anlage 4 und den Vorgaben der Ausschreibungsbedingungen. 

1.2.1.3 Spezifischer Flockungsmittelbedarf in g Han delsware/kg TS 

Der Flockungsmittelbedarf darf auf der Anlage in Tobl den Wert von 35 g Handelsware/kg TS bei sonstigem 

Ausschluss  nicht überschreiten (Bogensieb, Deamminifikation). 

Der spezifische Flockungsmittelbedarf der Außenlagen ist als indikativ zu betrachten und ist auf das Jahr 2017 

bezogen: 

ARA Innichen-Sexten/Winnebach: 42,22 kg Handelsware/t TS 

ARA Wasserfeld/Welsberg: 23,39 kg Handelsware/t TS 

ARA Sompunt/Abtei: 43,87 kg Handelsware/t TS 

ARA Unteres Pustertal/Mühlbach: 36,78 kg Handelsware/t TS 
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1.2.2 Versuch der Schlammentwässerung durch Betreib er 

1.2.2.1 Test in ARA Tobl 

Alle Bieter liefern das im Labor vorbestimmte Produkt (200 kg) auf die ARA Tobl in kW 28/2018 vom 09.07.-

13.07.2018.  

Die Reihenfolge ermittelt das Los. 

Der Betreiber macht im Beisein der Lieferanten den Versuch und füllt die Anlage 4a aus.  

Diese Anlage 4a wird vom anwesenden Lieferanten gegengezeichnet. Sollte kein Lieferant anwesend sein, 

erklärt er sich automatisch damit einverstanden. 

Tabelle 2  

Wochentag/ 
Anlage Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Woche Lieferant 1 Lieferant 1 Lieferant 2 Lieferant 2  

2. Woche Lieferant 3 Lieferant 3 Lieferant 4 Lieferant 4  

3. Woche Lieferant 5 Lieferant 5 Lieferant 6 Lieferant 6  

4. Woche Lieferant 7 Lieferant 7 Lieferant 8 Lieferant 8  

 

Der Betreiber testet die gewählten Flockungsmittel auf der jeweiligen Anlage wie folgt: 

• Bestimmung des TS [ g/l ]- Input und Output Presse 

• Ermittlung des TS [ g/l ]-Gehaltes im Filtrat 

• Errechnung des Abscheidegrades in % 

• Ermittlung des spezifischen Flockungsmittelverbrauchs in kg FHM Produkt/t TS 

Die Auswertung und Berechnung erfolgt gemäß Anlage 4 

Mit dem Abscheidegrad wird die Mehrbelastung der Pressen und der Flockungsmittelbedarf gerechnet. Mit 

dem Mittelwert der gemessenen TS [ g/l ] Output Pressen, wird die Schlammjahresmenge hochgerechnet. Die 

Referenzmengen sind aus den Jahresdaten 2017 entnommen. 

Die ersten drei werden ermittelt gemäß Anlage 4a und können die Versuche auf den Außenanlagen gemäß 

Tabelle 3 ausführen. 

Die Rangliste wird auf der Grundlage der Outputmenge [kg/a] mit der Trockensubstanz [g/l] aus den Proben 

erstellt; der Anbieter, dessen Produkt aufgrund der durchgeführten Proben die geringste Outputmenge mit der 

höchsten Trockensubstanz aufweist, wird auf den ersten Rang gereiht; die restlichen Anbieter folgen in auf-

steigender Menge des Outputs. 
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1.2.3 Versuch auf den Pressen durch die externen Be treiber 

1.2.3.1 Test der Betreiber der Außenanlagen 

Die von den Siegerfirmen gelieferten Produkte auf den Außenanlagen werden in kW 36/2018 vom 03.09.-

07.09.2018 gemäß folgenden Programm getestet: 

Der Betreiber macht im Beisein der Lieferanten den Versuch und füllt die Anlage 4 aus.  

Diese Anlage 4 wird vom anwesenden Lieferanten gegengezeichnet. Sollte kein Lieferant anwesend sein, 

erklärt er sich automatisch damit einverstanden. 

 

Tabelle 3 

Wochentag/ 
Anlage 

ARA 
Innichen-Sexten 

Vierschach  

ARA 
Wasserfeld 
Welsberg  

ARA 
Sompunt 

Abtei  

ARA 
Unteres Pustertal 

Mühlbach  

Montag Lieferant 1 Lieferant 2 Lieferant 3  

Dienstag Lieferant 2 Lieferant 1 Lieferant 2 Lieferant 3 

Mittwoch Lieferant 3  Lieferant 1 Lieferant 2 

Donnerstag  Lieferant 3  Lieferant 1 

 

Der Betreiber testet die gewählten Flockungsmittel auf der jeweiligen Anlage wie folgt: 

• Bestimmung des TS [ g/l ]- Input und Output Presse 

• Ermittlung des TS [ g/l ]-Gehaltes im Filtrat 

• Errechnung des Abscheidegrades in % 

• Ermittlung des spezifischen Flockungsmittelverbrauchs in kg FHM Produkt/t TS 

Die Auswertung und Berechnung erfolgt gemäß Anlage 4 

Mit dem Abscheidegrad wird die Mehrbelastung der Pressen und der Flockungsmittelbedarf gerechnet. Mit 

dem Mittelwert der gemessenen TS [ g/l ] Output Pressen, wird die Schlammjahresmenge hochgerechnet. Die 

Referenzmengen sind aus den Jahresdaten 2017 entnommen. 

Außerdem gelten die Vorgaben der Ausschreibungsbedi ngungen 
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1.2.3.2 Vertragsunterzeichnung-Bestellung 

Der Bestbieter ist der Lieferant, der in Summe aller Anlagen die geringsten Jahreskosten (Flockungsmit-

tel+Schlammentsorgungskosten) produziert und er wird zum Wettbewerbssieger erklärt und es wird mit ihm 

der Liefervertrag über 3 Jahre für die Flockungshilfsmittel für die ARA Pustertal AG abgeschlossen.   

Der Vertrag mit dem Bestbieter wird nicht nur für die Schlammentwässerung aller Anlagen gemacht, sondern 

er wird auch für die Schlammvorentwässerung mit demselben Einheitspreis gemacht.  

Sollten die angebotenen Produkte sich nicht für alle Abwasserreinigungsanlagen als geeignet erweisen (Tests 

nicht positiv abgeschlossen), so werden die Produkte des Ranglistenzweiten und eventuell in weiterer Folge 

jene der Nächstplatzierten für jene Abwasserreinigungsanlagen getestet, für die der Wettbewerbssieger keine 

geeigneten Produkte geliefert hat.  

Der Anbieter, der die geeigneten Mittel angeboten hat, wird mittels Direktauftrag für die Lieferung dieser Mittel 

zu den im Wettbewerb angebotenen Preis beauftragt (zuerst Ranglistenzweite, dann in absteigender Reihen-

folge eventuell die Nächstplatzierten). 

Sollten Produkte sich in der Praxis nicht bewähren (siehe dazu auch Punkt 3 – Betreuung, Änderungen 

der Bestellung), muss der Sieger Alternativprodukte  zum selben Preis liefern.  

Sollten sich auch diese in der Praxis nicht bewähre n, so wird der Auftrag als abgeschlossen angese-

hen und nur die gelieferten Mengen abgerechnet.  

Dem Auftragnehmer erwachsen daraus keine Ansprüche und er nimmt diese Vertragsklausel aus-

drücklich zur Kenntnis und an. Diese Klausel gilt g etrennt für jede Abwasserreinigungsanlage (d.h. 

wird der Vertrag für eine Abwasserreinigungsanlage aus dem genannten Grund abgeschlossen, so 

laufen die eventuellen Aufträge für die anderen Abw asserreinigungsanlagen weiter).  

In einem derartigen Falle wird der Ranglistenzweite  mit der Lieferung der Mittel für den restlichen Ve r-

tragszeitraum beauftragt; sollte die Notwendigkeit bestehen, wird gemäß Rangliste weiter vorgegan-

gen. 

1.2.3.3 Zu erbringende Leistungen des Flockungsmitt ellieferanten 

Die zu erbringenden Leistungen sind: 

• Bestimmung des idealen Flocksmittels für jede Maschine 

• Angebotserstellung 

• Transport der Flockungsmittel auf die Abwasserreinigungsanlage 

• Betreuung der Abwasserreinigungsanlage 

• Abholung und Entsorgung der leeren IBC-Container 
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1.3 Mengen- und Kostenschätzung 
Die in Tabelle 4 angegebenen Flockungshilfsmittelmengen und -typen sind auf das Jahr 2017 bezogen, sind 

indikativ und sie können sich demzufolge ändern. 

Die Einheitspreise beinhalten alle im Punkt 1.2.3.3 angeführten Leistungen. Die gelieferten Mengen sind jene 

in der Spalte 3 der Tabelle 1 (kg/Jahr 2017); in der Spalten 4 sind die Einheitspreise, in der Spalten 5 ist die 

Gesamtsumme pro Maschine angegeben. In Spalte 2 ist der Maschinentyp und das derzeitig verwendete 

Produkt angeführt. 

1.4 Technisches Angebot 
Die in der Anlage 3 = Technisches Angebot angeführten Mengen sind auf das Jahr 2017 bezogen, sind indi-

kativ und sie können sich demzufolge ändern. 

Die Anlage 3 ist von den Lieferanten sowohl für die Phase der Präqualifikation als auch für das definitive 

Technische Angebot auszufüllen, als pdf-Datei abzuspeichern und mit digitaler Unterschrift in das Portal hoch-

zuladen. Die in der Phase der Präqualifikation eingetragen Werte dürfen im definitiven Technischen Angebot 

nicht abgeändert  werden.  

In der Anlage 3 ist von jedem Lieferanten folgendes auszufüllen: 

• Die Spalte C-Angabe des Produktnamens und der Wirksubstanz 

• Die Spalte F-Angabe des garantierten TS Wert Output in g/l 

1.5 Wirtschaftliches Angebot 
Die in der Anlage 5 = Wirtschaftliches Angebot angeführten Mengen sind auf das Jahr 2017 bezogen, sind 

indikativ und sie können sich demzufolge ändern. 

Die angebotenen Einheitspreise beinhalten alle im Punkt 1.2.3.3 angeführten Leistungen, unabhängig von den 

effektiv zu liefernden Mengen. In der Anlage 5 ist von jedem Lieferanten folgendes auszufüllen: 

• Die Spalte C-Angabe des Produktnamens und der Wirksubstanz 

• Die Spalte E-Angabe des Einheitspreises 

2 Terminplan, Vertrag, Beginn und Ende  

1 Woche Abholen der Proben kW 24/2018 vom 11.06.2018 bis 15.06.2018 

1 Woche Labortests durch Lieferanten kW 25/2018 vom 18.06.2018 bis 22.06.2018 

2 Wochen Zeit für Abgabe Produktname, Wirksubstanz und garantierten Wert gemäß Anlage 3 in kW 26-

27/2018, Abgabe Anlage 3 innerhalb 06.07.2018. 

1 Woche Lieferung der Produkte für ARA Tobl 200 kg pro Lieferant in kW28/2018 vom 09.07.-13.07.2018  

4 Wochen Test in ARA Tobl in kW 29-32/2018 vom 16.07.-10.08.2018 gemäß Tabelle 2 

2 Wochen Festlegung der 3 Sieger und Mitteilung an Lieferanten in kW 33-34/2018 vom 13.08.-24.08.2018 

gemäß Anlage 4a 

1 Woche für die Abgabe des Angebotes durch Lieferanten gemäß Anlage 5, Abgabe innerhalb 31.08.2018. 

1 Woche Lieferung der Produkte Außenlagen je 50 kg insgesamt 200 kg pro Lieferant in kW35/2018 vom 

27.08.-31.08.2018  
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1 Woche Test der Betreiber auf den Außenanlagen in kW 36/2018 vom 03.09.-07.09.2018 gemäß Tabelle 3 

Öffnung der Einheitspreise der 3 Sieger am 10.09.2018 gemäß Anlage 5.  

Veröffentlichung des Siegers und Verwaltungsratsbeschluss zur Freigabe des Vertrages innerhalb 14.09.2018 

Stillhaltefrist 35 Kalendertage: 19.10.2018 

Vertragsunterzeichnung am 22.10.2018  

Vertragsdauer ist 36 Monate und der Vertrag beginnt am 01.11.2018 und endet am 31.10.2021. 

Die Bestellungen werden von den einzelnen Anlagen direkt erfolgen, u.z. je nach Bedarf. 
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3 Betreuung, Änderungen der Bestellungen 

Dieser Punkt gilt sowohl für die Schlammvorentwässerung, als auch für die Schlammentwässerung. 

Die Betriebserfahrung hat gezeigt, dass sich die Anforderungen an ein Produkt während des Jahres oder auch 

plötzlich ändern können. Die Ursachen dafür können sein: 

• Saisonaler Betrieb 

• Unterschiedlicher organischer Anteil der Schlämme, der jahreszeitlichen Schwankungen ausgesetzt ist 

• Unterschiedliche Schlammkompositionen 

Es ist also notwendig, während der Laufzeit, entweder nach Bedarf (telefonische Anfrage und Terminverein-

barung vom Betreiber) aber mindestens alle 3 Monate, dass der zuständige Techniker des Auftragnehmers 

die Anlage/n besucht und im Labor Tests durchführt, wobei er andere Produkte, die besser funktionieren vor-

schlagen wird. Diese/s neue/n Produkt/e muss/müssen zum selben angebotenen Einheitspreis geliefert wer-

den, wie das/die Ursprungsprodukt/e. 

Sollte der Hersteller bei auftretenden Problemen kein Produkt aus dem eigenen Hause finden, kann er ein 

Fremdprodukt vorschlagen (zum selben angeboten Einheitspreis) oder der Auftrag wird gekürzt und die ARA 

Pustertal AG behält sich das Recht vor, selber ein Produkt gemäß der Rangliste auszusuchen. Siehe diesbe-

züglich auch Punkt 1.2.3.2 Vertragsunterzeichnung-Bestellung. Die ARA Pustertal AG behält sich darüberhin-

aus jedenfalls das Recht vor, sollte plötzlich ein Produkt nicht mehr funktionieren, sofort adäquate Maßnahmen 

einzuleiten. 
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4 Kostenschätzung 

 
Tabelle 4  
Kostenschätzung  

Abwasserrei-
nigungsanlage Maschine kg/Jahr 

2017 
Spez. 
€/kg 

Summe 
€/a 

ARA Innichen-Sexten 

MÜSE gravity table 1200  
Dry Floc EC 287x4 1.450 1,27 1.841,50 

SE 
Huber RoS440 

Dry Floc EC 287x4 und EC 290x4 
12.700 1,27 16.129,00 

ARA Wasserfeld 

MÜSE gravity table 1200  
Florein EC 290 3.150 1,27 4.000,50 

SE 
Netzsch 1000x1000  
Florein EC 245 DW 

8.400 1,27 10.668,00 

ARA Tobl 

MÜSE Gravity table 2000  
Florein RW 287 7.350 1,27 9.334,50 

SE 
Huber RoS440 

Florein EC TL 290 
75.600 1,27 96.012,00 

ARA Sompunt 

Seihtrommel-tamburo rotante RST 8x3  
Florein EC RW 287 

3.150 1,27 4.000,50 

Ishigaki-SP-HF05XL 
Florein EC RW 287 11.550 1,27 14.668,50 

ARA Unteres Pustertal 

MÜSE Scheibeneindicker-isp. adisco RoS 2S  
Dry Floc EC TL 287 1.550 1,27 1.968,50 

SE 
Huber RoS440 

Dry Floc EC 245x4 
14.700 1,27 18.669,00 

  139.600  177.292,00 

 
 
 

Der Planer / Il progettista: 
Dr. Ing. Konrad Engl 

 
 


