
V G

V.02  
INFRASTRUKTU
REN FÜR DIE 
MOBILITÄT

€ 1.263.389,98 0,45

S.03 TRAGWERKE € 343.442,67 0,95

S.04 TRAGWERKE € 61.096,10 0,9

S.05 TRAGWERKE € 82.071,25 1,05

€ 1.750.000,00 Spesen / spese

Kostenrahmen / quadro economico

Sistemazione ed eliminazione di tratti pericolosi sulla SP 136 Avigna. Comune di San Genesio. 

LOTTO 3 dal Km 6,000 al Km 7,150Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen auf der 

Landesstraße Nr. 136 Afing. Gemeinde Jenesien. BAULOS 3 von Km 6,000 bis Km 7,150

23.03.P.136.1.3

6,62564291

P

Summe / somma

STRUTTURE

STRUTTURE

STRUTTURE

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITÀ

Baubereich / opera

24.531 %

13,82239998

15,17852255

9,10461528



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

V.02  0,45 € 16.950,81

S.03 0,4 € 11.882,27

S.04 0,4 € 3.338,45

S.05 0,4 € 4.764,57

V.02  0,12 € 4.520,22

S.03 0,12 € 3.564,68

S.04 0,12 € 1.001,54

S.05 0,12 € 1.429,37

V.02  0,072191 € 2.719,32

S.03 0,06 € 1.782,34

S.04 0,06 € 500,77

S.05 0,06 € 714,69

V.02  0,25 € 9.417,12

S.03 0,25 € 7.426,42

S.04 0,25 € 2.086,53

S.05 0,25 € 2.977,86

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

Sistemazione ed eliminazione di tratti pericolosi sulla SP 136 Avigna. Comune di San Genesio. 

LOTTO 3 dal Km 6,000 al Km 7,150Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen auf der 

Landesstraße Nr. 136 Afing. Gemeinde Jenesien. BAULOS 3 von Km 6,000 bis Km 7,150

23.03.P.136.1.3

QcI.01, QcI.02 , 

STRASSEN / VIABILITA'

Q

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

S

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

STATIK / STATICA

QcI.09 , 

Summe / Somma

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QcI.09 , 

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

QcI.09 , 

QcI.09 , 

€ 1.821,79

€ 511,85

€ 730,51

€ 667,08

€ 437,23

€ 122,84

€ 175,32

€ 2.310,14

€ 1.108,87

€ 874,46

€ 245,69

€ 350,64

€ 4.158,25

€ 2.914,87

€ 818,96

€ 1.168,81

€ 24.887,94

€ 21.109,06

€ 21.109,06

CP + S

€ 13.095,46

€ 5.933,38

€ 4.157,42

€ 14.797,14

€ 1.780,01

€ 1.247,23

€ 4.439,14

€ 5.629,08

€ 623,61

€ 2.219,57

€ 3.386,41

€ 7.119,60

€ 11.727,25

€ 27.282,22

€ 2.598,39

€ 890,01

€ 93.494,28

€ 93.494,28

€ 3.708,36

€ 9.248,21


