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LISTE DER UNTERLAGEN AUSFUHRUNGSPROJEKT EINRICHTUNG
SPORTZONE TOGGENBURG - WIEDERAUFBAU DES DIENSTGEBAUDES
lista elaborati progetto esecutivo arredo

zona sport. Toggenburg — ricostruzione palazzina di servizio

|NR Inr INHALT | contenuto

PLANER | progettista

ALLGEMEINER BERICHT
relazione generale

A-AP-a ALLGEMEINER BERICHT

relazione generale

. Arch.

Markus Scherer

FACHBERICHTE

relazioni specialistiche

A-AP-bO1 TECHNISCHER BERICHT

relazione tecnica

Dr.

Arch.

Markus Scherer

A-AP-b02 TECHNISCHER BERICHT CAM

relazione tecnica cam

Dr.

Arch.

Markus Scherer

ZEICHNERISCHE UNTERLAGEN
elaborati grafici

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS

A-AP-c01
pianta piano interrato

. Arch

. Markus Scherer

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

A-AP-c02
pianta piano terra

. Arch

. Markus Scherer

A-AP-c03 GRUNDRISS OBERGESCHOSS

pianta piano primo

. Arch

. Markus Scherer

A-AP-cO4 SCHRANK POS. M-01 - RAUM -01.09

armadio POS. M-01 - stanza -01.09

. Arch

. Markus Scherer

A-AP-cO5 SCHRANK POS. M-02 RAUM -01.10

armadio POS. M-02 stanza -01.10

. Arch

. Markus Scherer

A-AP-c06 BUROSCHRANK POS. M-3 RAUM -01.11

armadio ufficio POS. M-3 stanza -01.11

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c07 BESCHICHTUNG POS. M-04 - RAUM M 00.01

rivestimento parete POS. M-04 - stanza M 00.01

Dr.

Arch.

Markus Scherer

A-AP-cO8 REGAL FUR RACKSCHRANK POS. M-05 - RAUM 00.10

scaffale armadio rack POS. M-05 - stanza 00.10

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c09 TAVOLO PIEGHEVOLE POS. M-06

klapptisch POS. M-06

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c10 REDNERPULT POS. M-07

leggio POS. M-07

. Arch.

Markus Scherer

MULLBEHALTER POS. M-E1

A-AP-c11
bidone immondizia POS. M-E1

. Arch.

Markus Scherer

ASCHENBECHER POS. M-E2

A-AP-c12
posacenere POS. M-E2

. Arch.

Markus Scherer

FAHRRADSTANDER POS. M-E03

A-AP-c13
portabiciclette POS. M-E03

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c14 SITZBANK POS. M-E4

panca POS. M-E4

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c15 KUCHE POS. S-12 - RAUM 00.02 00.03 00.04

cucina POS. S-12 - stanza 00.02 00.03 00.04

. Arch.

Markus Scherer

A-AP-c16 TRESEN BAR POS. S-13 - RAUM 00.01

banco bar POS. S-13 - stanza 00.01

. Arch.

Markus Scherer

AUSFUHRUNGSPROJEKT BELEUCHTUNG
progetto esecutivo illuminazione
GRUNDRISS UNTERGESCHOSS

pianta piano interrato

B-AP-cO1

. Arch.

Markus Scherer

AUSFUHRUNGSPROJEKT BELEUCHTUNG
progetto esecutivo illuminazione
GRUNDRISS ERDGESCHOSS

pianta piano terra

B-AP-c02

. Arch.

Markus Scherer
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B-AP-c03

AUSFUHRUNGSPROJEKT BELEUCHTUNG
progetto esecutivo illuminazione
GRUNDRISS OBERGESCHOSS

pianta piano primo

. Arch.

Markus Scherer

SICHERHEITS UND KOORDINIERUNGSPLAN

piano di sicurezza e coordinamento

SP-1

BEWERTUNG DER RISIKEN UND SPEZIFISCHE SICHERHEITSMARNAHMEN

valutazione die rischi e musire di sicurezza specifiche

. Arch.

Markus Scherer

SP-2

ARBEITSPROGRAMM

programma lavori

. Arch.

Markus Scherer

SP-3.1

GERATEVERZEICHNIS

elenco attrezzature

. Arch.

Markus Scherer

SP-3.2

SUBSTANZENVERZEICHNIS

elenco sostanze

. Arch.

Markus Scherer

SP-3.3

TATIGKEITSVERZEICHNIS

elencoi attivita generiche

. Arch.

Markus Scherer

SP-Al

BAUSTELLENEINRICHTUNG

planimetria accantieramento

. Arch.

Markus Scherer

SP-A2

ARBEITSPHASEN EINRICHTUNG

fasi di lavoro arredamento

. Arch.

Markus Scherer

SP-A3

ALLGEMEINE SICHERHEIRSMABNAHMEN

misure generali di sicurezza

. Arch.

Markus Scherer

SP-B1

KOSTENVORANSCHLAG FUR DIE SICHERHEIT

stima costi della sicurezza

. Arch.

Markus Scherer

KOSTEN- UND MASSENBERECHNUNG UND KOSTENUBERSICHT
computo metrico estimativo e quadro economico

A-AP-g01

KOSTEN UND MASSENBERECHNUNG

preventivo estimativo

Dr.

Arch.

Markus Scherer

A-AP-g02

KOSTENUBERSICHT

quadro economico

Dr.

Arch.

Markus Scherer

VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE
elenco dei prezzi unitari

A-AP-i01

LISTE DER EINHEITPREISE

elenco prezzi unitari

. Arch.

Markus Scherer

BESONDERE VERGABEBEDINGUNGEN
capitolato speciale d'appalto

A-AP-101

BESONDERER TEIL

Dr.

Arch.

Markus Scherer

capitolato speciale d'appalto - parte generale e parte speciale

ANGEBOTSFORMULAR
offerta prezzi

A-AP-m01

ANLAGE C1

allegato c1

. Arch.

Markus Scherer

ST

SP
TS

BS
BS

ARCHITEKTONISCHES PROJEKT | progetto architettonico
STATISCHES PROJEKT | progetto statico
SICHERHEITSPROJEKT | progetto sicurezza
THERMOSANITARPROJEKT| progetto termosanitario
ELEKTROPROJEKT | progetto elettrico
BRANDSCHUTZPROJEKT | progetto antincendio
BELEUCHTUNG | progetto illuminazione
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