

ERRICHTUNG EINER TIEFGARAGE BEIM PARKPLATZ SÜD IN SARNTHEIN - COSTRUZIONE DI UN GARAGE INTERRATO SOTTO IL PARCHEGGIO SUD A SARENTINO

Errichtung einer Tiefgarage beim Parkplatz Süd in Sarnthein - Costruzione di un garage interrato sotto il parcheggio sud a Sarentino
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera		V	P	G
S.03	TRAGWERKE STRUTTURE	1.910.000,00 €	6,07317048	0,95
E.03	BAUARBEITEN EDILIZIA	720.000,00 €	7,54011655	0,95
IA.03	ANLAGEN IMPIANTI	215.000,00 €	10,36248827	1,15
V.02	INFRASTRUKTUREN FÜR DIE MOBILITÄT INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	105.000,00 €	12,8067314	0,45
IA.01	ANLAGEN IMPIANTI	50.000,00 €	16,19507911	0,75
	Summe / somma	3.000.000,00 €	Spesen / spese 23,75 %	

ERRICHTUNG EINER TIEFGARAGE BEIM PARKPLATZ SÜD IN SARNTHEIN - COSTRUZIONE DI UN GARAGE INTERRATO SOTTO IL PARCHEGGIO SUD A SARENTINO

Errichtung einer Tiefgarage beim Parkplatz Süd in Sarnthein - Costruzione di un garage interrato sotto il parcheggio sud a Sarentino

Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	11.019,77 €	2.617,19 €	13.636,96 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	5.157,44 €	1.224,89 €	6.382,33 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.562,13 €	608,50 €	3.170,63 €
STRASSEN / VIABILITA'						
	V.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,09	544,61 €	129,34 €	673,95 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	607,32 €	144,24 €	751,55 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
	S.03	Qbl.12,	0,02	2.203,95 €	523,44 €	2.727,39 €
	E.03	Qbl.12,	0,02	1.031,49 €	244,98 €	1.276,47 €
	IA.03	Qbl.12,	0,02	512,43 €	121,70 €	634,13 €
	V.02	Qbl.12,	0,02	121,02 €	28,74 €	149,77 €
	IA.01	Qbl.12,	0,02	121,46 €	28,85 €	150,31 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						
	S.03	Qbl.15 ,	0,005	550,99 €	130,86 €	681,85 €
	E.03	Qbl.15 ,	0,005	257,87 €	61,24 €	319,12 €
	IA.03	Qbl.15 ,	0,005	128,11 €	30,43 €	158,53 €
	IA.01	Qbl.15 ,	0,005	30,37 €	7,21 €	37,58 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						
	S.03	Qbl.16 ,	0,01	1.101,98 €	261,72 €	1.363,70 €
	E.03	Qbl.16 ,	0,01	515,74 €	122,49 €	638,23 €
	IA.03	Qbl.16 ,	0,01	256,21 €	60,85 €	317,06 €
	V.02	Qbl.16 ,	0,01	60,51 €	14,37 €	74,88 €
	IA.01	Qbl.16 ,	0,01	60,73 €	14,42 €	75,16 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						33.219,59 €
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						
	S.03	Qbil.01 ,	0,18	19.835,58 €	4.710,95 €	24.546,53 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.03	Qbil.01 ,	0,23	11.862,11 €	2.817,25 €	14.679,36 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qbil.01 ,	0,16	4.099,40 €	973,61 €	5.073,01 €
STRASSEN / VIABILITA'						
	V.02	Qbil.01 ,	0,22	1.331,26 €	316,17 €	1.647,43 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	Qbil.01 ,	0,16	971,70 €	230,78 €	1.202,48 €
ANDERE / ALTRI						
	S.03	Qbil.09 ,	0,06	6.611,86 €	1.570,32 €	8.182,18 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA						
	S.03	Qbil.13 ,	0,039706	4.375,51 €	1.039,18 €	5.414,69 €
	E.03	Qbil.13 ,	0,046253	2.385,47 €	566,55 €	2.952,02 €
	IA.03	Qbil.13 ,	0,064	1.639,76 €	389,44 €	2.029,20 €
	V.02	Qbil.13 ,	0,145	877,42 €	208,39 €	1.085,81 €
	IA.01	Qbil.13 ,	0,064	388,68 €	92,31 €	480,99 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
	S.03	Qbil.17 ,	0,05	5.509,88 €	1.308,60 €	6.818,48 €
	E.03	Qbil.17 ,	0,05	2.578,72 €	612,45 €	3.191,17 €
	IA.03	Qbil.17 ,	0,05	1.281,06 €	304,25 €	1.585,31 €
	V.02	Qbil.17 ,	0,05	302,56 €	71,86 €	374,42 €
	IA.01	Qbil.17 ,	0,05	303,66 €	72,12 €	375,78 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						
	S.03	Qbil.18 ,	0,06	6.611,86 €	1.570,32 €	8.182,18 €
	E.03	Qbil.18 ,	0,06	3.094,46 €	734,94 €	3.829,40 €
	IA.03	Qbil.18 ,	0,06	1.537,28 €	365,10 €	1.902,38 €
	IA.01	Qbil.18 ,	0,06	364,39 €	86,54 €	450,93 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						
	S.03	Qbil.23 ,	0,01	1.101,98 €	261,72 €	1.363,70 €
	E.03	Qbil.23 ,	0,01	515,74 €	122,49 €	638,23 €
	IA.03	Qbil.23 ,	0,01	256,21 €	60,85 €	317,06 €

V.02	Qbll.23 ,	0,01	60,51 €	14,37 €	74,88 €
IA.01	Qbll.23 ,	0,01	60,73 €	14,42 €	75,16 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA 96.472,79 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA 42.956,43 €						
	S.03	Qblll.01, Qblll.02 , Qblll.03, Qblll.04 , Qblll.05 ,	0,315	34.712,27 €	8.244,16 €	42.956,43 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA 17.870,53 €						
	E.03	Qblll.01, Qblll.02 , Qblll.03, Qblll.04 , Qblll.05 ,	0,28	14.440,83 €	3.429,70 €	17.870,53 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 9.511,89 €						
	IA.03	Qblll.01, Qblll.02 , Qblll.03, Qblll.04 , Qblll.05 ,	0,3	7.686,38 €	1.825,51 €	9.511,89 €
STRASSEN / VIABILITA' 1.497,67 €						
	V.02	Qblll.01, Qblll.02 , Qblll.03, Qblll.04 , Qblll.05 ,	0,2	1.210,24 €	287,43 €	1.497,67 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 2.254,66 €						
	IA.01	Qblll.01, Qblll.02 , Qblll.03, Qblll.04 , Qblll.05 ,	0,3	1.821,95 €	432,71 €	2.254,66 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 7.407,09 €						
	S.03	Qblll.06 ,	0,03	3.305,93 €	785,16 €	4.091,09 €
	E.03	Qblll.06 ,	0,03	1.547,23 €	367,47 €	1.914,70 €
	IA.03	Qblll.06 ,	0,03	768,64 €	182,55 €	951,19 €
	V.02	Qblll.06 ,	0,03	181,54 €	43,11 €	224,65 €
	IA.01	Qblll.06 ,	0,03	182,19 €	43,27 €	225,47 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 24.690,31 €						
	S.03	Qblll.07 ,	0,1	11.019,77 €	2.617,19 €	13.636,96 €
	E.03	Qblll.07 ,	0,1	5.157,44 €	1.224,89 €	6.382,33 €
	IA.03	Qblll.07 ,	0,1	2.562,13 €	608,50 €	3.170,63 €
	V.02	Qblll.07 ,	0,1	605,12 €	143,72 €	748,83 €
	IA.01	Qblll.07 ,	0,1	607,32 €	144,24 €	751,55 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 106.188,58 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA 65.457,42 €						
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,48	52.894,89 €	12.562,54 €	65.457,42 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA 27.444,03 €						
	E.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	22.176,99 €	5.267,04 €	27.444,03 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 13.633,71 €						
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	11.017,14 €	2.616,57 €	13.633,71 €
STRASSEN / VIABILITA' 3.968,82 €						
	V.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,53	3.207,13 €	761,69 €	3.968,82 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 3.231,68 €						
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	2.611,46 €	620,22 €	3.231,68 €
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE 29.628,37 €						
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05 ,	0,12	13.223,72 €	3.140,63 €	16.364,36 €
	E.03	Qcl.04 , Qcl.05 ,	0,12	6.188,93 €	1.469,87 €	7.658,80 €
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05 ,	0,12	3.074,55 €	730,21 €	3.804,76 €
	V.02	Qcl.04 , Qcl.05 ,	0,12	726,14 €	172,46 €	898,60 €
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05 ,	0,12	728,78 €	173,08 €	901,86 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA 7.496,92 €						
	S.03	Qcl.05.01 ,	0,024086	2.654,22 €	630,38 €	3.284,60 €
	E.03	Qcl.05.01 ,	0,027132	1.399,32 €	332,34 €	1.731,65 €
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,039	999,23 €	237,32 €	1.236,55 €
	V.02	Qcl.05.01 ,	0,127	768,50 €	182,52 €	951,02 €
	IA.01	Qcl.05.01 ,	0,039	236,85 €	56,25 €	293,11 €
ABRECHNUNG / CONTABILITA' 25.745,17 €						
	S.03	Qcl.09 ,	0,104293	11.492,85 €	2.729,55 €	14.222,40 €
	E.03	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,118333	6.102,95 €	1.449,45 €	7.552,40 €
	IA.03	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	2.177,81 €	517,23 €	2.695,04 €
	V.02	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	514,35 €	122,16 €	636,51 €
	IA.01	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	516,22 €	122,60 €	638,82 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 61.725,78 €						
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	27.549,42 €	6.542,99 €	34.092,41 €
	E.03	Qcl.12 ,	0,25	12.893,60 €	3.062,23 €	15.955,83 €
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	6.405,31 €	1.521,26 €	7.926,57 €
	V.02	Qcl.12 ,	0,25	1.512,80 €	359,29 €	1.872,08 €
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	1.518,29 €	360,59 €	1.878,88 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 238.331,89 €

Summe / Somma 474.212,86 €