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Parcheggio interrato ospedale San Candido - Tiefgarage Krankenhaus Innichen

Vergltungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.l) VORPROJEKT

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Qi CcP S CP+S
BAUARBEITEN / EDILIZIA €9.356,52
E.05 Qbl.01, Qbl.02, 0,1 €5.730,73 € 1.350,30 €7.081,03
EA7 Qbl.01, Qbl.02, 0,1 €1.841,57 €433,92 €2.275,49
STATIK / STATICA €8.129,34
S.03 83::8;'9“02 ! 0,115 €6.579,13 €1.550,21 €8.129,34
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI € 3.795,60
IA.01 Qbl.01, Qbl.02, 0,1 €3.071,80 €723,79 €3.795,60
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI €4.315,42
1A.03 Qbl.01, Qbl.02, 0,1 €3.492,50 €822,92 €4.315,42
ANDERE / ALTRI €5.308,55
S.03 83:82 Qbl.07, 0,06 €3.432,59 € 808,80 €4.241,40
E.05 Qbl.10, 0,015 €859,61 €202,55 €1.062,15
GEOLOGIE / GEOLOGIA €7.595,70
E.05 Qbl.11, 0,024978 €1.431,42 €337,28 €1.768,70
EA17 Qbl.11, 0,043667 €804,16 €189,48 €993,64
S.03 Qbl.11, 0,026162 € 1.496,72 €352,67 €1.849,39
IA.01 Qbl.11, 0,029963 €920,40 €216,87 €1.137,27
I1A.03 Qbl.11, 0,042793 €1.494,54 €352,15 €1.846,70
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE €7.714,26
E.05 Qbl.12, Qbl.13, 0,05 € 2.865,36 €675,15 € 3.540,52
EA7 Qbl.12, Qbl.13, 0,05 €920,78 €216,96 €1.137,74
S.03 Qbl.12, 0,02 €1.14420 € 269,60 €1.413,80
IA.01 Qbl.12, 0,02 €614,36 €144,76 €759,12
IA.03 Qbl.12, 0,02 €698,50 €164,58 € 863,08
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO €1.226,83
E.05 Qbl.15, 0,005 € 286,54 €67,52 € 354,05
EA7 Qbl.15, 0,005 €92,08 €21,70 €113,77
S.03 Qbl.15, 0,005 € 286,05 €67,40 € 353,45
IA.01 Qbl.15, 0,005 € 153,59 €36,19 €189,78
I1A.03 Qbl.15, 0,005 €174,62 €41,15 €215,77
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA €2.453,65
E.05 Qbl.16, 0,01 €573,07 €135,03 €708,10
E17 Qbl.16, 0,01 €184,16 €43,39 € 227,55
S.03 Qbl.16 , 0,01 €572,10 €134,80 € 706,90
IA.01 Qbl.16, 0,01 €307,18 €72,38 € 379,56
1A.03 Qbl.16, 0,01 €349,25 €82,29 €431,54
VERMESSUNG / RILIEVO TOPOGRAFICO €2.000,00
Vermessung / rilievo topografico €2.000,00

N.B: Questa voce non fa parte del calcolo dell'onorario da 143bz, ma fa riferimento alla normativa e Tariffa per lavori topografici e catastali

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.l) VORPROJEKT €51.890,87



b.I)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.Il) ENDGULTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Qi cP S CP+S

Qbll.o1, Qbll.03,

E.05 Qbll.05 . 0,31 €17.765,26 €4.185,94 €21.951,20
Qbll.o1, Qbll.03,
E.17 Qbll.05 0,31 €5.708,86 €1.345,15 €7.054,01

Qbll.o1, Qbll.03,
Qbll.05, Qbll.12,

S.03 0,26 €14.874,57 €3.504,82 €18.379,39

Qbll.o1, Qbll.03,

1A.01 Qbllo5

0,24 €7.372,33 €1.737,10 €9.109,43

Qbll.o1, Qbll.03,
IA.03 Qbll.05 0,24 €8.382,00 €1.975,01 €10.357,00
E.05 Qbll.06, Qbll.17, 0,08 €4.584,58 €1.080,24 €5.664,83
E.17 Qbll.o6 , Qbll.17, 0,08 €1.473,25 €347,14 €1.820,39
S.03 Qbll.17, 0,05 €2.860,49 €674,00 €3.534,50
1A.01 QbllA7, 0,05 €1.535,90 €361,90 €1.897,80
1A.03 Qbll17, 0,05 €1.746,25 €411,46 €2157,71
S.03 QoIS Qoll. 10, 0,12 €6.865,18 €1.617,61 €8.482,79

Qbll11,
E.05 Qbll13, 0,041426 €2.374,01 €559,38 €2.933,39
E17 Qbll13, 0,071806 €1.322,36 €311,58 €1.633,94
S.03 Qbll13, 0,044344 €2.536,91 €597,76 €3.134,67
1A.01 Qbll13, 0,050686 €1.556,97 € 366,86 €1.923,84
1A.03 Qbll13, 0,070528 €2.463,19 €580,39 €3.043,58

E.05 Qbll.18, 0,06 €3.438,44 €810,18 €4.248,62
E.17 Qbll. 18, 0,06 €1.104,94 €260,35 €1.365,29
S.03 Qbll.18, 0,06 €3.432,59 €808,80 €4.241,40
IA.01 Qbll.18, 0,06 €1.843,08 €434,28 €2.277,36
1A.03 Qbll.18, 0,06 €2.095,50 €493,75 €2.589,25

E.05 Qbll.20, 0,02 €1.146,15 €270,06 €1.416,21

E.05
E.17
S.03
IA.01
1A.03

Qbll.23,
Qbll.23,
Qbll.23,
Qbll.23,
Qbll.23,

€573,07
€184,16
€572,10
€307,18

€349,25

€135,03
€43,39
€134,80
€72,38

€82,29

€708,10
€227,55
€706,90
€379,56

€431,54



b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.lIl) AU HRUNGSPLAN

Fachbereich / Settore Baubereich / opera
BAUARBEITEN / EDILIZIA

E.05

E17
STATIK / STATICA

S.03

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

IA.01

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

1A.03

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE
E.05
E.17
S.03
IA.01

1A.03

Q zQi
Qblll.o1, QblILo2 ,
Qbll1.03, QblIl.04, 0,28
Qblll.o5 ,

QblIl.01, Qblll.o2 ,

Qblll.03, Qblll.o4, 0,28
QbllIl.05 ,

Qblll.01, Qblll.02 ,
QblIl.03, Qblll.o4, 0,315
QbllIl.05,

Qblll.01, QblIl.o2 ,
Qblll.03, Qblll.o4, 0,3
QbllIl.05,

Qblll.01, QblIl.02 ,
Qblll.03, Qblll.o4, 0,3
QbllIl.05,

QbllIl.0o6 , 0,03
Qblll.oe , 0,03
Qblll.0o6 , 0,03
Qblll.o6 , 0,03
Qblll.0o6 , 0,03

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

E.05

EA7

S.03

IA.01

1A.03

QblllLo7, 0,1
Qblll.o7, 0,1
Qblllo7, 0,1
Qblll.o7, 0,1
Qblll.o7, 0,1

CcP

€16.046,04

€5.156,39

€18.021,11

€9.21541

€10.477,50

€1.719,22
€552,47
€1.716,30
€921,54

€1.047,75

€5.730,73
€1.841,57
€5.720,99
€3.071,80

€3.492,50

S

€3.780,85

€1.214,97

€4.246,22

€2.171,38

€2.468,76

€ 405,09
€130,18
€404,40
€217,14

€246,88

€1.350,30
€433,92
€1.348,01
€723,79

€822,92

b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.lll) AUSFUHRUNGSPLANUNG

Summe b/ Somma b

Vor- und Fiirsorgebeitrége / Contributi previdenziali e assistenziali

MwsSt. / IVA

Gesamt brutto / Totale lordo

CP+S

€19.826,89

€6.371,37

€22.267,33

€11.386,79

€12.946,26

€2.124,31
€ 682,65

€2.120,70
€1.138,68

€1.294,63

€7.081,03
€2.275,49
€7.068,99
€3.795,60

€4.315,42

€ 26.198,26

€22.267,33

€11.386,79

€ 12.946,26

€7.360,96

€24.536,53

€104.696,12

€ 278.257,24

11.130,29 €
63.665,26 €
353.052,78 €



