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5.3.11 Montaggio 

5.4 Illuminazione di emergenza 
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8 VENTILAZIONE 
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9 MISURE TECNOLOGICHE DI SICUREZZA 

9.1 Stazioni di emergenza 

9.2 Impianto radio 

- 

- 

9.3 Estintori 
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9.4 Segnali illuminati 

9.4.1 Limite massimo di velocità e divieto di sorpasso  
 

- 
- 

9.4.2 Idrante 
 

9.5 Controllo altezza 
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9.6 Semafori, sbarre 

- 

- 

Km 3+160 
Km 3+261 
Km 3+516 
Km 3+790 
Km 4+380 
Km 4+669 

9.6.1 Semaforo 

9.6.2 Barriera 
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9.7 Sistema di allarme automatico 

9.8 Impianto di rilevazione incendio 

9.9 Impianti telefonici 

9.10 Cablaggio strutturato e rete in fibra ottica 
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9.11 Videosorveglianza 

- 
- 
- 
- 
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10 MISURE COSTRUTTIVE DI SICUREZZA 

- 
- 
- 

10.1 Uscita di emergenza 

10.2 Vie di fuga 

10.3 Piazzole di sosta 
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10.4 Aree di soccorso 

10.5 Impianti di smaltimento acque 
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11 SISTEMA DI AUTOMAZIONE 

11.1 Scopo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

11.2 Gestione processi 

11.2.1 Livello di direzione centrale 
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11.2.2 Livello di campo 
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11.2.3 Gerarchie di gestione 

11.2.4 Livelli di gestione 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 

11.2.5 Allarmi e segnalazini 

- 
- 
- 

11.2.6 Oggetti di sistema 
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11.3 Funzioni software 

11.3.1 Componenti visualizzati 
 

- 
- 

11.3.2 Pannelli a messaggio variabile 

- 
- 
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- 

11.3.3 Semafori 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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- 
- 
- 

11.3.4 Sbarre (Barriere) 

- 
- 
- 
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- 
- 
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12 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO LOCALI TECNICI 
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13 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI  
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