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     AUSBILDUNG BÖSCHUNGSSICHERUNG NAGELWAND

     CARATTERISTICHE PARETE CHIODATA:

    - SPRITZBETON MIT AUSREICHEND DRAINAGEBOHRUNGEN /

      SPRITZBETON CON SUFFICIENTI FORI DI DRENAGGIO 15cm

    - SPRITZBETONBEWEHRUNG BAUSTAHLGITTER TYP 615, 1-LAGE / ARMATURA

      SPRITZBETON, 1 STRATO DI RETE ELETTROSALDATA TIPO 615

    - SELBSTBOHRANKER / BULLONI AUTOPERFORANTI

      SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 280kN, L=6m

      BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 280kN, L=6m

      1. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1,5m / 1° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1,5m

      2. - 3. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 2,0m / 2° - 3° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 2,0m

      SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 280kN, L=8m

      BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 280kN, L=8m

      4. - 6. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1,5m / 4° - 6° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1,5m

      SELBSTBOHRANKER, BRUCHLAST 360kN, L=8m

      BULLONI AUTOPERFORANTI, CARICO DI ROTTURA 360kN, L=8m

      7. - 9. ANKERLAGE: RASTER HORIZONTAL 1,5m / 7° - 9° FILA DI ANCORAGGI: MAGLIA ORIZZONTALE 1,5m
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