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VORWORT 

Die Schätzung der ergibt sich aus den Besonderheiten des vorliegenden Sicherheitsplanes, für 

die im einzelnen Kostenpunkte festgelegt werden. 

Es handelt sich außerdem um unabdingbare und verpflichtende Kosten, die durch präzise 

Vorschriften LT. D.lgs 09.04.2008 N.81 geregelt sind. 

Zu den Sicherheitskosten zählen für die Gesamtdauer der vorgesehenen Baustellenarbeiten in 

sinne von Beilage XV des D.lgs 09.04.2008 N.81: 

a) Die im SKP vorgesehenen Sicherheitsmittel 

 

 

 

 

 

 

b) Die Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, sowie die besonderen 

Schutzvorrichtungen wie sie möglicherweise im SPK für sich 

überschneidende Arbeiten vorgesehen sind 

c) Erdungsanlagen, Blitzschutz, Brandschutzanlagen, Rauchabzugsanlagen; 

d) Die gemeinschaflichen Schutzmittel und Schutzvorkehrungen; 

 

 

 

 

 

e) Die im SPK enthaltenen Verfahren sind für besondere Sicherheitsursachen 

vorgesehen 

f) Die eventuellen abschließenden Schutzmaßnahmen und Anfragen über die 

räumliche oder zeitliche Verlagerung von sich überschneidenden Arbeiten 

g) Die für den allgemeinen Einsatz von Sicherheitsmitteln, Ausrüstungen, 

Infrastrukturen, gemeinschaftlichen Schutzmitteln und 

Schutzvorkehrungen entsprechenden Koordinierungsmaßnahmen. 

BEILAGE XV.1 
Zu den SICHERHEITSMITTELN sind zu zählen: Gerüste, fahrbare 
Gerüste, Bockgerüste, Überbauten; Seitenschutz, Laufgänge, 
Laufstege, Bewehrung der Aushubwände, Toiletten, Waschräume, 
Umkleideräume, Speiseräume, Schutz- und Ruheräume, Schlafstätten, 
Behandlungsräume, Krankensäle, Baustellenumzäunungen. 

 
BEILAGE XV.1 
Die GEMEINSCHAFTLICHEN SCHUTZMITTEL UND 
SCHUTZVORKEHRUNGEN beinhalten: Sicherheitsmarkierung; 
akustische Melder, Erste-Hilfe Einrichtung, Notbeleuchtung, 
Löscheinrichtungen, Notfalleinrichtungen. 
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Die ermittelten Sicherheitskosten sind im Gesamtbetrag der Bauarbeiten inbegriffen und 

betreffen den Kostenteil des Bauwerks, der in den Angeboten der ausführenden Unternehmen 

keinen Abschlägen unterliegen darf. 

 

BEILAGE XV.1 
Zu den INFRASTRUKTUREN sind zu zählen: Hauptverkehrswege für 
Fahrzeuge auf der Baustelle; Fußgängerwege; Zonen für Lagerung von 
Materialien, Geräten und Baustellenabfällen; 
 
BEILAGE XV.1 
Zu den GERÄTEN sind zu zählen: Betonmischanlagen; Betonmischer, 
Kran, Autokran; Winden; Aufzüge; Erdbewegungsmaschinen; spezielle 
Erdbewegungsmaschinen und ähnliche Maschinen; Kreissägen; 
Eisenbieger; Anlagen für Baustellenstrom; Erdungs- und 
Blitzschutzanlagen; Brandschutzeinrichtungen; Rauchabsauganlagen; 
Anlagen für Strom, Gas und Energie jeglicher Art; Abwasseranlagen; 
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La stima dei costi della sicurezza deriva dalle specifiche situazioni individuate nel presente 

piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di costo. 

Si ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti dal D.lgs. 

09.04.2008 n.81. 

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti  in cantiere ai 

sensi dell’ALL. XV del D.lgs. 09.04.2008 n.81: 

h) gli apprestamenti previsti nel PSC 

 

 

 

 

 

 

i) le misure preventive e prottetive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. 

j) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi. 

k) i mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

 

 

 

 

l) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 

m) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. 

n) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

 

 

 

ALL. XV.1 
Gli APPRESTAMENTI comprendono: ponteggi; trabatelli; ponti su 
cavaletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti 
degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di 
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; 
recinzioni di cantiere. 

ALL. XV.1 
I MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA comprendono: 
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo 
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di 
gestione delle emergenze. 

ALL. XV.1 
Le INFRASTRUTTURE comprendono: viabilità principale di cantiere per 
mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, 
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
 



Sicherheits- und Koordinierungsplan - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
DLgs N.81 09.04.2008 

 

F:\A_DIS\1-ISO\Freienfeld\FRKP\SPFRKP\SPFRKP_KS_Vorspann.docx 

 - 4 -  

 

 

 

 

 

 

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la 

parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

ALL. XV.1 
Le ATTREZZATURE comprendono: centrali e impianti di betonaggio; 
betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; 
macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; 
impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione 
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; 
impianti fognari. 



FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasenes Kostenvoranschlag für die

Sicherheit / sicurezza

6.247,75 €Sicherheit / sicurezza

99*
* SICHERHEIT
* SICUREZZA

99.05*
* BAUSTELLENEINRICHTUNG
* ACCANTIERAMENTI

99.05.01*
* BAUSTELLENCONTAINER
* BARACCHE DI CANTIERE

99.05.01.01* 1,00 psc  * 864,32 €  = 864,32 €
* Baustellencontainer: Magazin, WC, Umkleideräume1 (1)
* Baracche di cantiere: deposito, box WC, spogliatoi.

(1) 1,00 = psch

99.10*
* ABGRENZUNGEN DER BAUSTELLE
* DELIMITAZIONI DI CANTIERE

99.10.01*
* GITTERTÜREN FÜR DIE BAUSTELLE
* CANCELLI PER CANTIERE

99.10.01.01* 1,00 psc  * 297,92 €  = 297,92 €
* Baustellentor zweiflügelig für Baustelle h=2,00 m2 (2)
* Cancello per cantiere in rete metallica h=2,00 metri

(1) 1,00 = psch

99.10.02*
* UMZÄUNUNGEN
* RECINZIONI IN RETE

99.10.02.01*
* UMZÄUNUNG AUS METALLGITTER
* RECINZIONE CON RETE METALLICA

99.10.02.01.C* 1,00 psc  * 709,05 €  = 709,05 €
* Umzäunung mit verschiebbaren Paneelen aus starrem Metallgitter. H=2.00 m3 (3)
* Recinzione di cantiere realizzata con pannelli rimovibili di rete metallica rigida. H = 2.00m

(1) 1,00 = psch

99.10.02.02*
* BAUZAUN AUS POLYETHYLEN-GITTERNETZ
* RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

99.10.02.02.01* 1,00 psc  * 158,75 €  = 158,75 €
* Vorhalten von Bauzaun aus  Polyethylen-Gitternetz. H = 1.00m4 (4)
* Recinzione di cantiere con rete in polietilene. H = 1.00m

(1) 1,00 = psch

99.15*
* BESCHILDERUNG UND VERKEHRSUMLEITUNG
* SEGNALETICA E GESTIONE TRAFFICO

99.15.03*
* VERKEHRSREGELUNG
* GESTIONE TRAFFICO

99.15.03.01* 1,00 psc  * 66,43 €  = 66,43 €

1
3
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Sicherheit / sicurezza

* Verwendung von Warnposten für die gesamte Dauer der Arbeiten5 (5)
* Utilizzo di movieri per tutta la durata dei lavori

(1) 1,00 = psch

99.20*
* PROVISORISCHE BAUWERKE
* OPERE PROVVISIONALI

99.20.03*
* PROVISORISCHE VORRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ VOR VERSCHÜTTUNG, ZERQUETSCHUNG,
HERABSTÜRZENDEM MATERIAL
* OPERE PROVVISIONALI CONTRO IL SEPPELLIMENTO, SCHIACCIAMENTO, CADUTA DI MATERIALE
DALL'ALTO

99.20.03.01* 1,00 psc  * 89,25 €  = 89,25 €
* Sicherung der Aushubbereiche mit Brettern und Stehern aus Holz6 (6)
* Protezione aree di scavo con armatura in tavolato e puntelli legno.

(1) 1,00 = psch

99.25*
* GESUNDHEITSSCHUTZ UND NOTFALLVORSORGE
* PRESIDI SANITARI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

99.25.01*
* 1.HILFE KASTEN
* CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

99.25.01.01* 1,00 psc  * 51,51 €  = 51,51 €
* 1.-Hilfe - Verbandskasten und Behandlungspaket7 (7)
* Cassetta di pronto soccorso in armadietto e pacchetto medicazione

(1) 1,00 = psch

99.25.02*
* FEUERLÖSCHEINRICHTUNGEN
* MEZZI DI SPEGNIMENTO INCENDI

99.25.02.01* 1,00 psc  * 88,68 €  = 88,68 €
* Schaumfeuerlöscher, 6 kg, Typ ABC8 (8)
* Estintore a polvere kg 6, tipo ABC

(1) 1,00 = psch

99.35*
* KOORDINIERTE ZUSAMMENARBEIT, BERATUNG UND TEILNAHME
* COOPERAZIONE COORDINAMENTO, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

99.35.01*
* KOORDINIERUNGSSITZUNGEN
* RIUNIONI DI COORDINAMENTO

99.35.01.01* 1,00 psc  * 321,84 €  = 321,84 €
* Koordinierungssitzungen für die Verantwortlichen der beteiligten Baufirmen mit dem
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase.

9 (9)

* Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere  e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.

(1) 1,00 = psch

99.50*
* MASSNAHMEN BIOLOGISCHES RISIKO COVID-19
* MISURE DI PROTEZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

99.50.01*
* MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DER ANSTECKUNG DURCH DAS BIOLOGISCHE RISIKO COVID-19-
VIRUS
* MISURE DI PROTEZIONE ATTE A RIDURRE IL RISCHIO BIOLOGICO DI CONTAGIO DAL VIRUS COVID-
19

2
3
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Sicherheit / sicurezza

99.50.01.01* 1,00 psc  * 3.600,00 €  = 3.600,00 €
* Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung durch das biologische Risiko Covid-19-Virus gemäß
geltender Gesetze und Verordnungen

10 (10)

* Misure di protezione atte a ridurre il rischio biologico di contagio dal virus Covid-19, in conformità
con le leggi e i regolamenti vigenti

(1) 1,00 = psch

6.247,75 €Σ

3
3
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasenes Kostenvoranschlag für die

Kosten Leistungsgruppen / Costi:

Sicherheit / sicurezza 6.247,75 €

6.247,75 €
99 6.247,75 €* SICHERHEIT

* SICUREZZA
864,32 €05 * BAUSTELLENEINRICHTUNG

* ACCANTIERAMENTI
1.165,72 €10 * ABGRENZUNGEN DER BAUSTELLE

* DELIMITAZIONI DI CANTIERE
66,43 €15 * BESCHILDERUNG UND VERKEHRSUMLEITUNG

* SEGNALETICA E GESTIONE TRAFFICO
89,25 €20 * PROVISORISCHE BAUWERKE

* OPERE PROVVISIONALI
140,19 €25 * GESUNDHEITSSCHUTZ UND NOTFALLVORSORGE

* PRESIDI SANITARI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
321,84 €35 * KOORDINIERTE ZUSAMMENARBEIT, BERATUNG UND TEILNAHME

* COOPERAZIONE COORDINAMENTO, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
3.600,00 €50 * MASSNAHMEN BIOLOGISCHES RISIKO COVID-19

* MISURE DI PROTEZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

Σ 6.247,75 €

(c) myAVA.it  by Dolomiten Software
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