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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Nach Mass OS06

Nach Mass

OS06    (Nach Mass)

51
ELEMENTARPREISE

51.01
STUNDENLÖHNE

51.01.01
BAUSEKTOR

51.01.01.02 40,00 h
Spez. Facharbeiter1 (1)

40 40,00 = h

51.01.01.03 40,00 h
Qualifizierter Facharbeiter2 (2)

40 40,00 = h

51.02
MIETEN

51.02.01
TRANSPORTGERÄTE

51.02.01.14
LASTWAGEN MIT KIPPBRÜCKE, 3- SEITIG

51.02.01.14.G 10,00 h
Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t3 (3)

10 10,00 = h

54
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

54.01
AUSHÜBE

54.01.02
GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

54.01.02.01
GRABENAUSHUB IN MATERIAL JEDWELCHER KONSISTENZ

54.01.02.01.B 190,00 m3
seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport4 (4)

Bewässerung + Anschlüsse
(2*(111,6+69,7)+5)*(0,6)*(0,8) 176,45 = m3

Schacht Außen
(2,0)*(2,0)*(2,0) 8,00 = m3

Weiteres z.B. für Durchspülen Bestanddrainage
5,55 5,55 = m3

54.01.03
OBERFLÄCHENHOBELUNGEN

54.01.03.01
ABTRAG

54.01.03.01.C* 7.800,00 m2
**Bearbeitung des bestehenden Untergrundes nach Abtragen des vorhandenen Kunstrasenbelags in
einer Tiefe von ca. 5 cm (Fräsen, Auflockerung, Nivellieren, Walzen, Höhenanpassung an

5 (5)
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Nach Mass OS06

Bestandsmauern u.a.).
gesamter Platz

111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.02
ABBRUCHARBEITEN

54.02.02
ABTRAGEN VON BAUTEILEN

54.02.02.06* 2,00 St
**Abbruch und Entsorgung der bestehenden Wettkampftore6 (6)

Wettkampftor
(2) 2,00 = St

54.02.10
KERNBOHRUNGEN

54.02.10.02
KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON

54.02.10.02.K 60,00 cm
D = von Ø 102 bis Ø 132mm7 (7)

Versch. Anschlüsse
2*30 60,00 = cm

54.02.21*
**ABBRUCH UND ENTSORGUNG INKL. DEPONIEGEBÜHREN VON SPORTBELÄGEN

54.02.21.01*
**ABBRUCH UND ENTSORGUNG VON KUNSTRASENBELÄGEN

54.02.21.01.A* 7.800,00 m2
**Ausbau, Sortierung und Entsorgung inkl. Deponiegebühren des vorhandenen Kunstrasenbelags8 (8)

gesamter Platz
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.10
AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02
AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02.05
WIEDERAUFFÜLLEN VON GRABENAUSHUB

54.10.02.05.A* 190,00 m3
für setzungsempfindliche Bauwerke9 (9)

sec. Pos. 54.01.02.01B
190 190,00 = m3

54.10.03
LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND
WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.03.16* 7.800,00 m2
**Verlegplanie - Endausgleichschicht, 4cm (im eingebauten Zustand) Schotter mit Körnung
12/18mm

10 (10)

gesamter Platz
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.10.03.17* 7.800,00 m2
**Verlegplanie - Füllmaterial mit gebrochenem Sand, 3cm (im eingebauten Zustand)  mit Körnung
0,2/2,0mm

11 (11)
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Nach Mass OS06

gesamter Platz
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

58
BETON UND STAHLBETON

58.02
SCHALUNGEN

58.02.20
SCHALUNGEN FÜR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01
SCHALUNG FÜR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01.A 5,76 m2
für Oberflächenstruktur S212 (12)

Spielertore
(4)*(4*0,6)*(0,6) 5,76 = m2

58.03
BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE

58.03.02
BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG

58.03.02.15
BETON FÜR BAUWERKE MIT EINER EXPOSITIONSKLASSE UND DAZUGEHÖRIGER
MINDESTFESTIGKEITSKLASSE

58.03.02.15.E 0,86 m3
C25/30   XC213 (13)

Spielertore
(4)*(0,6*0,6)*(0,6) 0,86 = m3

58.03.90
AUFPREISE

58.03.90.08 0,86 m3
Aufpreis für Kleinbauwerke14 (14)

Spielertore
(4)*(0,6*0,6)*(0,6) 0,86 = m3

58.10
BEWEHRUNGSSTAHL

58.10.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02.B 69,12 kg
gerippter Betonstabstahl B450C15 (15)

Spielertore
(4)*(0,6*0,6)*(0,6)*(80) 69,12 = kg

75
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

75.80
ZUSATZARBEITEN

75.80.61*
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Nach Mass OS06

**SPÜLEN ALLER VORHANDENEN DRAINAGEROHRE (DN90, DN160, DN200)

75.80.61.01* 1,00 psch
**Spülen aller vorhandenen Drainagerohre (DN90, DN160, DN200)16 (16)

(1) 1,00 = psch

77
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

77.06
UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG

77.06.01
SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU

77.06.01.01
SCHACHT 0,10 BAR

77.06.01.01.B* 200,00 cm
*40 x 40 cm, ausgefüllt mit Magerbeton gemäß LND-Richtlinien17 (17)

ev. Austausch bestehender Schächte
(2)*(100) 200,00 = cm

77.06.01.01.D 120,00 cm
60 x 60 cm18 (18)

(1)*(120,0) 120,00 = cm

77.06.01.12* 1,00 St
**Sammelschacht 100*100cm, mit Siphon und abgedichtet (optional)19 (19)

Sammelschacht für Drainage
1 1,00 = St

78
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

78.01
SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN

78.01.01
SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN

78.01.01.22*
*RECHTECKIGE SCHACHTABDECKUNG SPHÄROGUSS C250 MIT KUNSTRASENEINDECKUNG:

78.01.01.22.B* 2,00 St
*400x400 mm, ca. 25kg mit Kunstrasenbelag20 (20)

siehe Pos. 77.06.01.01B
(2) 2,00 = St

78.01.01.22.D* 1,00 St
*600x600 mm, ca. 50kg mit Kunstrasenbelag21 (21)

siehe Pos. 77.06.01.01D
(1) 1,00 = St

98*
**SPORTBAUTEN

98.01*
**SPORTBAUTEN

98.01.01*
**ARBEITEN BEI KUNSTRASEN
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Nach Mass OS06

98.01.01.01* 7.800,00 m2
**Kunstrasenbelag homologiert, Belagshöhe min.50mm22 (22)

gesamter Platz
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

98.01.01.02* 728,90 lfm
**Linierung, Breite 10cm bzw. 12cm23 (23)

Fußballplatz
2*104,0+3*63,5+4*16,5+2*40,5+4*5,5
+2*18,5+2*16,5+2*30,0+4*0,4+4*1,2
+15+10,0

728,90 = lfm

98.01.01.03* 2,00 St
**Ausbau, seitliche Lagerung und Wiedereinbau der bestehenden Spielerbänke24 (24)

Spielerbänke
(2) 2,00 = St

98.01.02*
**GERÄTEAUSSTATTUNGEN

98.01.02.01* 2,00 St
**Fußball - Wettkampftore, 7,32x2,44m25 (25)

großer Platz
2 2,00 = St

98.01.02.02* 4,00 St
**Eckfahnen26 (26)

Fußballplatz
4 4,00 = St

98.01.03*
**ANPASSUNG BEREGNUNGSANLAGE

98.01.03.01* 1,00 psch
**Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage – „Hydraulikerarbeiten“27 (27)

großer Fußballplatz + Naturrasen
1 1,00 = psch

98.01.03.02* 1,00 psch
**Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage – „Steuerung“ (optional nach Bestimmung des
effektiven Bestandes)

28 (28)

großer Fußballplatz + Naturrasen
1 1,00 = psch

98.01.03.03* 1,00 psch
**Austausch Oberflächenpumpe für die Beregnungsanlage, ca. 11kW (optionale Leistung nach
Rücksprache mit Bauherrschaft)

29 (29)

großer Fußballplatz + Naturrasen
1 1,00 = psch
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FRKP Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Massenberechnung

Sicherheit OS06

Sicherheit

OS06    (Sicherheit)

99*
**SICHERHEIT

99.01*
**SICHERHEITSMASSNAHMEN

99.01.01*
**ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

99.01.01.01* 1,00 psch
** Maßnahmen für die Sicherheit30 (30)

1 1,00 = psch
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