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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

a misura OS06

a misura

OS06    (a misura)

51
PREZZI ELEMENTARI

51.01
MANO D'OPERA

51.01.01
SETTORE EDILE/CIVILE

51.01.01.02 40,00 h
Operaio spec.1 (1)

40 40,00 = h

51.01.01.03 40,00 h
Operaio qual.2 (2)

40 40,00 = h

51.02
NOLI

51.02.01
MEZZI DI TRASPORTO

51.02.01.14
AUTOCARRO CON CASSA RIBALTABILE, 3 LATI

51.02.01.14.G 10,00 h
peso (Autorizzazione speciale) 33 t3 (3)

10 10,00 = h

54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

54.01
SCAVI

54.01.02
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)

54.01.02.01
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN MATERIALE

54.01.02.01.B 190,00 m3
deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto4 (4)

drenaggio + irrigazione + allacciamenti
(2*(111,6+69,7)+5)*(0,6)*(0,8) 176,45 = m3

pozzetto esterno
(2,0)*(2,0)*(2,0) 8,00 = m3

altro p.e. controllo con canal jet
5,55 5,55 = m3

54.01.03
SCARIFICATURE

54.01.03.01
SCARIFICATURA

54.01.03.01.C* 7.800,00 m2
**Elaborazione del sottofondo esistente dopo la rimozione del manto esistente per una profonditá di
ca. 5cm (erpicatura, arieggatura, livellazione, rullatura, adattamento altezza ai muri esistenti e.a.).

5 (5)
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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

a misura OS06

campo completo
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.02
DEMOLIZIONI

54.02.02
RIMOZIONI DI ELEMENTI COSTRUTTIVI

54.02.02.06* 2,00 cad
**Rimozione e smaltimento delle porte da calcio6 (6)

porte da calcio
(2) 2,00 = cad

54.02.10
PERFORAZIONI A ROTAZIONE

54.02.10.02
PERFORAZIONE A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

54.02.10.02.K 60,00 cm
D = da Ø 102 a Ø 132mm7 (7)

2*30 60,00 = cm

54.02.21*
**RIMOZIONE E SMALTIMENTO INCL ONERI DI DISCARICA DI SUPERFICI SPORTIVE

54.02.21.01*
**RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN MANTO DI ERBA ARTIFICIALE

54.02.21.01.A* 7.800,00 m2
**Rimozione, cernita e smalitmento incl. oneri di discarica del manto in erba artificiale esistente8 (8)

campo completo
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.10
RILEVATI E RINTERRI

54.10.02
SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI

54.10.02.05
RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

54.10.02.05.A* 190,00 m3
per opere sensibili a cedimenti9 (9)

sec. pos. 54.01.02.01B
190 190,00 = m3

54.10.03
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI

54.10.03.16* 7.800,00 m2
**Piano di posa - graniglia di granulometria, 4cm (posata in cantiere) con pezzattura 12/18mm10 (10)

campo completo
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

54.10.03.17* 7.800,00 m2
**Piano di posa - sabbia di frantoio, 3cm (posata in cantiere) con pezzattura 0,2/2,0mm11 (11)

campo completo
111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2
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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

a misura OS06

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO

58.02
CASSERI

58.02.20
CASSEFORME PER PICCOLI MANUFATTI

58.02.20.01
CASSERATURA PER PICCOLI MANUFATTI

58.02.20.01.A 5,76 m2
per struttura superficiale S212 (12)

porte
(4)*(4*0,6)*(0,6) 5,76 = m2

58.03
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI

58.03.02
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE

58.03.02.15
CALCESTRUZZO PER OPERE CON CLASSE DI ESPOSIZIONE E RELATIVA CLASSE DI RESISTENZA
MINIMA

58.03.02.15.E 0,86 m3
C25/30   XC213 (13)

porte
(4)*(0,6*0,6)*(0,6) 0,86 = m3

58.03.90
SOVRAPPREZZI

58.03.90.08 0,86 m3
Sovrapprezzo per piccoli manufatti14 (14)

porte
(4)*(0,6*0,6)*(0,6) 0,86 = m3

58.10
ACCIAIO PER ARMATURA

58.10.02
BARRE D'ACCIAIO

58.10.02.02
BARRE AD ADERENZA MIGL. CONTROLLATE IN STABILIMENTO

58.10.02.02.B 69,12 kg
acciaio B450C15 (15)

porte
(4)*(0,6*0,6)*(0,6)*(80) 69,12 = kg

75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA

75.80
LAVORI ACCESSORI

75.80.61*
**SPURGO CON CANAL JET DI TUTTE TUBAZIONI DI DRENAGGIO ESISTENTI (DN90, DN160, DN200)

75.80.61.01* 1,00 a c
**Spurgo con canal jet di tutte tubazioni di drenaggio esistenti (DN90, DN160, DN200)16 (16)
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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

a misura OS06

(1) 1,00 = a c

77
POZZETTI PREFABBRICATI

77.06
POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI

77.06.01
POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO

77.06.01.01
POZZETTO 0,10 BAR

77.06.01.01.B* 200,00 cm
*40 x 40 cm, con riempimento in cls magro17 (17)

probabile cambiamento
(2)*(100) 200,00 = cm

77.06.01.01.D 120,00 cm
60 x 60 cm18 (18)

(1)*(120,0) 120,00 = cm

77.06.01.12* 1,00 cad
**pozzetto 100x100cm sifonato e diaframmato (opzionale)19 (19)

Pozzetto per drenaggio
1 1,00 = cad

78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI

78.01
CHIUSINI IN GHISA

78.01.01
CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA

78.01.01.22*
*CHIUSINO QUADRANGOLARE IN GHISA SFEROIDALE C250 CON MANTO IN ERBA ARTIFICIALE:

78.01.01.22.B* 2,00 cad
*400x400mm, ca. 25kg con manto in erba artificale20 (20)

vedi pos. 77.06.01.01B
(2) 2,00 = cad

78.01.01.22.D* 1,00 cad
*600x600mm, ca. 50kg con manto in erba artificale21 (21)

vedi pos. 77.06.01.01D
(1) 1,00 = cad

98*
**COSTRUZIONI SPORTIVI

98.01*
**COSTRUZIONI SPORTIVI

98.01.01*
**LAVORI PER ERBA SINTETICA

98.01.01.01* 7.800,00 m2
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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

a misura OS06

**Manto in erba sintetica omologato, altezza fibra min.50mm22 (22)
campo completo

111,6*69,7+2*7,4*1,1+5,2 7.800,00 = m2

98.01.01.02* 728,90 m
**Linee di giuoco, larghezza 10cm o 12cm23 (23)

campo
2*104,0+3*63,5+4*16,5+2*40,5+4*5,5
+2*18,5+2*16,5+2*30,0+4*0,4+4*1,2
+15+10,0

728,90 = m

98.01.01.03* 2,00 cad
**rimozione e reinstallazione delle panchine esistenti24 (24)

panchine
(2) 2,00 = cad

98.01.02*
**ATTREZZATURA DI GIOCO

98.01.02.01* 2,00 cad
**porte da calcio (competizione), 7,32x2,44m25 (25)

campo da calcio
2 2,00 = cad

98.01.02.02* 4,00 cad
**bandierine angolo26 (26)

campo da calcio
4 4,00 = cad

98.01.03*
**ADATTAMENTO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

98.01.03.01* 1,00 a
corpo

**Adattamento dell'impianto di irrigazione esistente ("lavori idraulici")27 (27)
irrigazione per campo da calcio e zone con erba naturale

1 1,00 = a corpo

98.01.03.02* 1,00 a
corpo

**Adattamento dell'impianto di irrigazione esistente - "regolazione" (variabile dopo il controllo delle
condizioni esistenti)

28 (28)

irrigazione per campo da calcio e zone con erba naturale
1 1,00 = a corpo

98.01.03.03* 1,00 a
corpo

**Cambiamento pompa di superficie per l'impianto di irrigazione, ca. 11kW (prestazioni opzionali da
definire direttamente con la committenza)

29 (29)

irrigazione per campo da calcio e zone con erba naturale
1 1,00 = a corpo
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FRKP Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica Computo metrico

sicurezza OS06

sicurezza

OS06    (sicurezza)

99*
**SICUREZZA

99.01*
**MISURE DI SICUREZZA

99.01.01*
**MISURE DI SICUREZZA IN GENERE

99.01.01.01* 1,00 a
corpo

** Misure di sicurezza30 (30)
1 1,00 = a corpo
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