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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Nach Mass 0S06

|Nach Mass

|osoe (Nach Mass)

51

51.01

51.01.01

51.01.01.

1(1)

51.01.01.

2(2)

51.02

51.02.01

51.02.01.

51.02.01.

3(3)

54

54.01

54.01.02

54.01.02.

54.01.02.

4 (4)

54.01.03

54.01.03.

54.01.03.
5(5)

54.02

54.02.02

54.02.02.
6 (6)

ELEMENTARPREISE

STUNDENLOHNE

BAUSEKTOR

02
Spez. Facharbeiter

03
Qualifizierter Facharbeiter

MIETEN

TRANSPORTGERATE

14
LASTWAGEN MIT KIPPBRUCKE, 3- SEITIG

14.G
Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

AUSHUBE

GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

0l

40,00 h
40,00 h
10,00 h

GRABENAUSHUB IN MATERIAL JEDWELCHER KONSISTENZ

0l1l.B

190,00 m3

*

seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport

OBERFLACHENHOBELUNGEN

0l
ABTRAG

01.C*

**Bearbeitung des bestehenden Untergrundes nach Abtragen des vorhandenen Kunstrasenbelags in

7.800,00 m2

*

37,95 €

35,00 €

83,68 €

9,78 €

1,50 €

einer Tiefe von ca. 5 cm (Frasen, Auflockerung, Nivellieren, Walzen, H6henanpassung an

Bestandsmauern u.a.).

ABBRUCHARBEITEN

ABTRAGEN VON BAUTEILEN

06*

2,00 st

**Abbruch und Entsorgung der bestehenden Wettkampftore

*

138,24 €

357.867,48 €|
357.867,48 €|

1.518,00 €

1.400,00 €

836,80 €

1.858,20 €

11.700,00 €

276,48 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Nach Mass 0S06
54.02.10

KERNBOHRUNGEN
54.02.10.02

KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON

54.02.10.02.K 60,00 cm * 1,97 € =
7 (7) D = von @ 102 bis @ 132mm
54.02.21%*

**ABBRUCH UND ENTSORGUNG INKL. DEPONIEGEBUHREN VON SPORTBELAGEN

54.02.21.01*
**ABBRUCH UND ENTSORGUNG VON KUNSTRASENBELAGEN

54.02.21.01.A%* 7.800,00 m2 * 570€ =
8 (8) **Ausbau, Sortierung und Entsorgung inkl. Deponiegeblhren des vorhandenen Kunstrasenbelags
54.10

AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.02
AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.02.05
WIEDERAUFFULLEN VON GRABENAUSHUB

54.10.02.05.A%* 190,00 m3 * 3,91 €
9(9) flr setzungsempfindliche Bauwerke

54.10.03
LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND
WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.03.16* 7.800,00 m2 * 1,97 € =

10 (10) **Verlegplanie - Endausgleichschicht, 4cm (im eingebauten Zustand) Schotter mit Kérnung
12/18mm

54.10.03.17* 7.800,00 m2 * 1,90€ =

11 (11) **Verlegplanie - Fullmaterial mit gebrochenem Sand, 3cm (im eingebauten Zustand) mit Kérnung
0,2/2,0mm

58

BETON UND STAHLBETON

58.02
SCHALUNGEN

58.02.20
SCHALUNGEN FUR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01
SCHALUNG FUR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01.A 5,76 m2 * 45,11 € =
12 (12)  far Oberflachenstruktur S2

58.03
BETON FUR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE

58.03.02
BETON FUR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG

58.03.02.15

118,20 €

44.460,00 €

742,90 €

15.366,00 €

14.820,00 €

259,83 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Nach Mass 0S06

BETON FUR BAUWERKE MIT EINER EXPOSITIONSKLASSE UND DAZUGEHORIGER
MINDESTFESTIGKEITSKLASSE

58.03.02.15.E 0,86 m3 * 120,00 €
13(13) C25/30 XC2

103,20 €

58.03.90
AUFPREISE

58.03.90.08 0,86 m3 * 50,00 € 43,00 €

14 (14)  Aufpreis fur Kleinbauwerke

58.10
BEWEHRUNGSSTAHL

58.10.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02.B 69,12 kg * 1,04 € = 71,88 €
15 (15) gerippter Betonstabstahl B450C

75
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

75.80
ZUSATZARBEITEN

75.80.61*
**SPULEN ALLER VORHANDENEN DRAINAGEROHRE (DN90, DN160, DN200)

75.80.61.01* 1,00 psch * 980,00 € = 980,00 €
16 (16) **Spullen aller vorhandenen Drainagerohre (DN90, DN160, DN200)

77
VORGEFERTIGTE SCHACHTE

77.06
UNBEWEHRTE BETONSCHACHTE, RECHTECKIG

77.06.01
SCHACHTE FUR NICHT AGGRESSIVES MILIEU

77.06.01.01
SCHACHT 0,10 BAR

77.06.01.01.B* 200,00 cm * 0,83 €
17 (17) *40 x 40 cm, ausgeflllt mit Magerbeton gemaR LND-Richtlinien

166,00 €

77.06.01.01.D 120,00 cm * 1,22 €
18 (18) 60 x60cm

146,40 €

77.06.01.12%* 1,00 St * 1.300,00 €
19 (19) **Sammelschacht 100*100cm, mit Siphon und abgedichtet (optional)

1.300,00 €

78
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

78.01
SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN

78.01.01

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 3
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Nach Mass 0S06

SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTANDIG AUS GUSSEISEN

78.01.01.22%*

*RECHTECKIGE SCHACHTABDECKUNG SPHAROGUSS C250 MIT KUNSTRASENEINDECKUNG:

78.01.01.22.B* 2,00 st
20 (20) *400x400 mm, ca. 25kg mit Kunstrasenbelag

78.01.01.22.D* 1,00 St
21 (21) *600x600 mm, ca. 50kg mit Kunstrasenbelag

98*
**SPORTBAUTEN

98.01*
*SPORTBAUTEN

98.01.01*
**ARBEITEN BEI KUNSTRASEN

98.01.01.01* 7.800,00 m2
22 (22)  *Kunstrasenbelag homologiert, Belagsh6he min.50mm

98.01.01.02* 728,90 Ifm
23 (23)  **Linierung, Breite 10cm bzw. 12cm

98.01.01.03* 2,00 st

24 (24)  **Ausbau, seitliche Lagerung und Wiedereinbau der bestehenden Spielerbanke

98.01.02*
**GERATEAUSSTATTUNGEN

98.01.02.01* 2,00 St
25 (25)  **FuBball - Wettkampftore, 7,32x2,44m

98.01.02.02%* 4,00 St
26 (26) **Eckfahnen

98.01.03*
*ANPASSUNG BEREGNUNGSANLAGE

98.01.03.01* 1,00 psch

27 (27) **Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage - ,Hydraulikerarbeiten”

98.01.03.02* 1,00 psch

28 (28)  **Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage - ,Steuerung” (optional nach Bestimmung des

effektiven Bestandes)

98.01.03.03* 1,00 psch

100,95 €

165,20 €

31,00 €

6,00 €

160,00 €

1.200,00 €

30,00 €

4.215,71 €

4.256,92 €

3.847,46 €

29 (29) **Austausch Oberflachenpumpe fir die Beregnungsanlage, ca. 11kW (optionale Leistung nach

Ricksprache mit Bauherrschaft)

201,90 €

165,20 €

241.800,00 €

4.373,40 €

320,00 €

2.400,00 €

120,00 €

4.215,71 €

4.256,92 €

3.847,46 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Sicherheit 0S06
|$icherheit 6.247,75 €|
|osoe (Sicherheit) 6.247,75 €|
99%

#+S|CHERHEIT
99.01*

#+S|CHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01*

#ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01.01* 1,00 psch * 6.247,75€ = 6.247,75 €
30 (30) ** Mallnahmen flr die Sicherheit

z 364.115,23 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Kostenberechnung

Kosten Leistungsgruppen:

Nach Mass

0S06 AUSBAUARBEITEN MIT HOLZ, KUNSTSTOFF, METALL UND GLAS

51

54

58

75

77

78

98

Sicherheit

0S06 AUSBAUARBEITEN MIT HOLZ, KUNSTSTOFF, METALL UND GLAS

99

ELEMENTARPREISE

01 STUNDENLOHNE

02 MIETEN

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

01 AUSHUBE

02 ABBRUCHARBEITEN

10 AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN
BETON UND STAHLBETON

02 SCHALUNGEN

03 BETON FUR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
10 BEWEHRUNGSSTAHL

ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

80 ZUSATZARBEITEN

VORGEFERTIGTE SCHACHTE

06 UNBEWEHRTE BETONSCHACHTE, RECHTECKIG

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

01 SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
*SPORTBAUTEN
01 **Sportbauten

**SICHERHEIT
01 **SICHERHEITSMASSNAHMEN

357.867,48 €

357.867,48 €
3.754,80 €
2.918,00 €
836,80 €
89.341,78 €
13.558,20 €
44.854,68 €
30.928,90 €
477,91 €
259,83 €
146,20 €
71,88 €
980,00 €
980,00 €
1.612,40 €
1.612,40 €
367,10 €
367,10 €
261.333,49 €
261.333,49 €

6.247,75 €
6.247,75 €

6.247,75 €
6.247,75 €

364.115,23 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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