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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Leistungsverzeichnis

Nach Mass 0S06

|Nach Mass
|osoe (Nach Mass)

51
ELEMENTARPREISE

51.01
STUNDENLOHNE

51.01.01
BAUSEKTOR

51.01.01.02 h
1(1) Spez. Facharbeiter

51.01.01.03 h
2(2) Qualifizierter Facharbeiter

51.02
MIETEN

51.02.01
TRANSPORTGERATE

51.02.01.14
LASTWAGEN MIT KIPPBRUCKE, 3- SEITIG

51.02.01.14.G h
3(3) Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t

54
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

54.01
AUSHUBE

54.01.02
GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

54.01.02.01
GRABENAUSHUB IN MATERIAL JEDWELCHER KONSISTENZ

54.01.02.01.B m3
4 (4) seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport

54.01.03
OBERFLACHENHOBELUNGEN

54.01.03.01
ABTRAG

54.01.03.01.C* m2

5 (5) **Bearbeitung des bestehenden Untergrundes nach Abtragen des vorhandenen Kunstrasenbelags in
einer Tiefe von ca. 5 cm (Frasen, Auflockerung, Nivellieren, Walzen, H6henanpassung an
Bestandsmauern u.a.).

54.02
ABBRUCHARBEITEN

54.02.02
ABTRAGEN VON BAUTEILEN

54.02.02.06* St
6 (6) **Abbruch und Entsorgung der bestehenden Wettkampftore
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Leistungsverzeichnis

Nach Mass 0S06
54.02.10

KERNBOHRUNGEN
54.02.10.02

KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON

54.02.10.02.K cm
7 (7) D = von @ 102 bis @ 132mm
54.02.21%*

**ABBRUCH UND ENTSORGUNG INKL. DEPONIEGEBUHREN VON SPORTBELAGEN

54.02.21.01*
**ABBRUCH UND ENTSORGUNG VON KUNSTRASENBELAGEN

54.02.21.01.A%* m2
8 (8) **Ausbau, Sortierung und Entsorgung inkl. Deponiegeblhren des vorhandenen Kunstrasenbelags
54.10

AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.02
AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.02.05
WIEDERAUFFULLEN VON GRABENAUSHUB

54.10.02.05.A%* m3
9(9) flr setzungsempfindliche Bauwerke

54.10.03
LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND
WIEDERAUFFULLUNGEN

54.10.03.16* m2

10 (10) **Verlegplanie - Endausgleichschicht, 4cm (im eingebauten Zustand) Schotter mit Kérnung
12/18mm

54.10.03.17* m2

11 (11) **Verlegplanie - Fullmaterial mit gebrochenem Sand, 3cm (im eingebauten Zustand) mit Kérnung
0,2/2,0mm

58

BETON UND STAHLBETON

58.02
SCHALUNGEN

58.02.20
SCHALUNGEN FUR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01
SCHALUNG FUR KLEINBAUWERKE

58.02.20.01.A m2
12 (12)  far Oberflachenstruktur S2

58.03
BETON FUR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE

58.03.02
BETON FUR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG

58.03.02.15
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Leistungsverzeichnis

Nach Mass 0S06

BETON FUR BAUWERKE MIT EINER EXPOSITIONSKLASSE UND DAZUGEHORIGER
MINDESTFESTIGKEITSKLASSE

58.03.02.15.E m3
13(13) C25/30 XC2

58.03.90
AUFPREISE

58.03.90.08 m3
14 (14)  Aufpreis fur Kleinbauwerke

58.10
BEWEHRUNGSSTAHL

58.10.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02
BETONSTABSTAHL

58.10.02.02.B kg
15 (15) gerippter Betonstabstahl B450C

75
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
75.80
ZUSATZARBEITEN
75.80.61*
**SPULEN ALLER VORHANDENEN DRAINAGEROHRE (DN90, DN160, DN200)
75.80.61.01* psch

16 (16) **Spullen aller vorhandenen Drainagerohre (DN90, DN160, DN200)

77
VORGEFERTIGTE SCHACHTE

77.06
UNBEWEHRTE BETONSCHACHTE, RECHTECKIG

77.06.01
SCHACHTE FUR NICHT AGGRESSIVES MILIEU

77.06.01.01
SCHACHT 0,10 BAR

77.06.01.01.B* cm
17 (17) *40 x 40 cm, ausgeflllt mit Magerbeton gemaR LND-Richtlinien

77.06.01.01.D cm
18 (18) 60 x 60 cm

77.06.01.12%* St
19 (19) **Sammelschacht 100*100cm, mit Siphon und abgedichtet (optional)

78
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

78.01
SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN

78.01.01
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Leistungsverzeichnis

Nach Mass 0S06

SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTANDIG AUS GUSSEISEN

78.01.01.22%*
*RECHTECKIGE SCHACHTABDECKUNG SPHAROGUSS C250 MIT KUNSTRASENEINDECKUNG:

78.01.01.22.B* St
20 (20) *400x400 mm, ca. 25kg mit Kunstrasenbelag

78.01.01.22.D* St
21 (21) *600x600 mm, ca. 50kg mit Kunstrasenbelag

98*
**SPORTBAUTEN

98.01*
*SPORTBAUTEN

98.01.01*
**ARBEITEN BEI KUNSTRASEN

98.01.01.01* m2
22 (22)  *Kunstrasenbelag homologiert, Belagsh6he min.50mm

98.01.01.02* Ifm
23 (23) **Linierung, Breite 10cm bzw. 12cm

98.01.01.03* St
24 (24)  **Ausbau, seitliche Lagerung und Wiedereinbau der bestehenden Spielerbanke

98.01.02*
**GERATEAUSSTATTUNGEN

98.01.02.01* St
25 (25) **FuBball - Wettkampftore, 7,32x2,44m

98.01.02.02%* St
26 (26) **Eckfahnen

98.01.03*
*ANPASSUNG BEREGNUNGSANLAGE

98.01.03.01* psch
27 (27) **Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage - ,Hydraulikerarbeiten”

98.01.03.02* psch
28 (28)  **Anpassung der bestehenden Beregnungsanlage - ,Steuerung” (optional nach Bestimmung des
effektiven Bestandes)

98.01.03.03* psch
29 (29) **Austausch Oberflachenpumpe fir die Beregnungsanlage, ca. 11kW (optionale Leistung nach
Ricksprache mit Bauherrschaft)
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FRKP Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens Leistungsverzeichnis

Sicherheit 0S06

|$icherheit
|osoe (Sicherheit)

99*
**SICHERHEIT

99.01*
**SICHERHEITSMASSNAHMEN

99.01.01*
*ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

99.01.01.01*
30 (30) ** MalBnahmen flur die Sicherheit

psch
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