



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste

Vorarbeiten Bahnhofbereich

Lotto H81 Stazione Fortezza

Attività preparatorie Area di Stazione

Sub-Baulos

ABBRUCH UND SANIERUNG
BAHNHOFBEREICHS

Technisch-Ökonomische Dokumente

Titel

Einfluss der Arbeitskräfte

Sublotto

DEMOLIZIONI E BONIFICHE AREA STAZIONE

Documenti tecnico economici

Titolo

Quardo di incidenza della manodopera

Il progettista / Der Projektant

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

MICHELE IANESELLI

Ingegnere Civile e Ambientale

Iscritto n. 3815 d'albo - Sezione A degli ingegneri

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110

Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

	Datum/data	Name/nome
Bearbeitet / Elaborato	20.01.2020	C.Miorali
Geprüft / Verificato	23.01.2020	L.Rausa
Freigegeben Autorizzato		M. Ianeselli
Gesehen BBT Visto BBT		

Projekt-
kilometer /
Progressiva
di progetto

von / da
bis / a
bei / al

Bau-
kilometer /
Chilometro
opera

von /
da
bis / a
bei /
al

Status Do-
kument /
Stato docu-
mento

Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo Documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
02	H81	AF	001	ATB	D1012	22030	11

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
12			
11	Revisione per Rimozione conservativa edificio A2	C. Miorali	20.01.2020
10	Revisione per stralcio e recepimento prescrizioni MATTM	C. Miorali	15.12.2019
00	Erstversion Prima Versione	C. Miorali	28.08.2018

**Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste
Lotto H81 Stazione Fortezza
VORARBEITEN BANHOFSBEREICH
ATTIVITA' PREPARATORIE AREA DI STAZIONE**

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA (ai sensi dell'art. 81, comma 3/bis del codice degli appalti)
ÜBERSICHT ÜBER DEN PROZENTUELLEN ANTEIL DER ARBEITSLEISTUNG (gemäss Art. 81, Absatz 3/bis des Kodex der Verträge)

Codice Kodex	Descrizione Beschreibung	Note Noten	Importo Betrag	Percentuale dell'incidenza della manodopera Prozentsatz der Auswirkung der Lohnkosten	Importo dell'incidenza della manodopera Betrag der Auswirkung der Lohnkosten
	CATEGORIE DI OPERE GENERALI KATEGORIEN VON ALLGEMEINEN BAULEISTUNGEN				
	CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE KATEGORIEN VON SONDERLEISTUNGEN				
OS 23	<i>Demolizione di opere Abbruch von Bauwerken</i>	<i>Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. Diese Leistungen betreffen die Abtragung von Industrieanlagen und den Totalabbruch von Bauwerken mit speziellen Hilfsmitteln bzw. unter Verwendung von Sprengstoffen, das Schneiden von Stahlbetonstrukturen und die Abbrucharbeiten im allgemeinen, einschließlich des Sammelns, der Sortierung und der allfälligen Wiederverwertung des anfallenden Abbruchmaterials.</i>	€ 1 207 664,27	35,00%	€ 422 682,49
		Importo a base d'asta Ausschreibungssumme	€ 1 207 664,27	Importo totale manodopera Gesamtbetrag Lohnkosten	€ 422 682,49
				Incidenza della manodopera Auswirkung der Lohnkosten	35,00%

Le percentuali riguardanti l'incidenza del costo della manodopera per le singole lavorazioni in funzione delle categorie SOA fanno riferimento alla Circolare del 07.10.2011, Prot. Nr. 11.5/21.02/562391 dell'Ufficio Appalti 11.5 della Provincia Autonoma di Bolzano.
Die Prozentsätze der Auswirkung der Lohnkosten der einzelnen Arbeitsphasen gemäss SOA-Kategorien beziehen sich auf den Rundschreiben vom 07.10.2011, Prot. Nr. 11.5/21.02/562391 des Amtes für Bauaufträge 11.5 der Autonome Provinz Bozen.