

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basisingole opereP	Grado di complessità ÆG	Prestazione affidateQ	Prestazioni QbII	% riconosciuta (prestazione da svolgere perché documentazione messa a disposizione)	aliquota da applicare	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x Σ Qi	SpeseS= CP x KK=10,00%	Corrispettivi/CP + S	
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.01 - relazioni, elaborati grafici, calcoli	0,23	25%	0,06	46.394,89 €	4.639,49 €	51.034,38 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	100%	0,01	8.066,43 €	806,64 €	8.873,07 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.05 - computo metrico	0,07	100%	0,07	56.465,00 €	5.646,50 €	62.111,50 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.17 - prog integrale e coordinata	0,05	100%	0,05	40.332,15 €	4.033,21 €	44.365,36 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.18 - antincendio	0,06	25%	0,02	12.099,64 €	1.209,96 €	13.309,61 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.20 - acustica	0,02	100%	0,02	16.132,86 €	1.613,29 €	17.746,14 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.21 - energetica	0,03	100%	0,03	24.199,29 €	2.419,93 €	26.619,22 €	
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbII.23 - prime indicazioni sicurezza	0,01	25%	0,00	2.016,61 €	201,66 €	2.218,27 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.01 - relazioni, elaborati grafici, calcoli	0,18	50%	0,09	38.490,27 €	3.849,03 €	42.339,30 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	50%	0,01	2.137,67 €	213,77 €	2.351,44 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.05 - computo metrico	0,04	50%	0,02	8.550,70 €	855,07 €	9.405,77 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.12 - relazione sismica	0,03	100%	0,03	12.826,04 €	1.282,60 €	14.108,65 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.17 - prog integrale e coordinata	0,05	100%	0,05	21.376,74 €	2.137,67 €	23.514,41 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.18 - antincendio	0,06	25%	0,02	6.413,02 €	641,30 €	7.054,32 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.20 - acustica	0,02	100%	0,02	8.550,70 €	855,07 €	9.405,77 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.21 - energetica	0,03	100%	0,03	12.826,04 €	1.282,60 €	14.108,65 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbII.23 - prime indicazioni sicurezza	0,01	25%	0,00	1.068,84 €	106,88 €	1.175,72 €	
IA.01	IMPIANTI	2.019.522,36 €	6,01%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.23, QbII.18, QbII.20, QbII.21	0,41	100%	0,41	37.361,39 €	3.736,14 €	41.097,53 €	
IA.02	IMPIANTI	5.866.356,06 €	4,96%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.23, QbII.18, QbII.20, QbII.21	0,41	100%	0,41	101.634,07 €	10.163,41 €	111.797,48 €	
IA.03	IMPIANTI	5.119.683,85 €	5,07%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.23, QbII.18, QbII.20, QbII.21	0,41	100%	0,41	122.657,20 €	12.265,72 €	134.922,92 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbII.01 - relazioni, elaborati grafici, calcoli	0,23	25%	0,06	1.929,85 €	192,98 €	2.122,83 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	100%	0,01	335,44 €	33,54 €	368,98 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbII.05 - computo metrico	0,07	100%	0,07	2.348,08 €	234,81 €	2.582,89 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbII.17 - prog integrale e coordinata	0,05	100%	0,05	16.772,20 €	1.677,22 €	18.449,42 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbII.23 - prime indicazioni sicurezza	0,01	25%	0,00	83,86 €	8,39 €	92,25 €	
									onorario ridotto	585.973,98 €	58.597,40 €	644.571,38 €
									onorario al 100%	888.942,45 €	88.894,24 €	977.836,69 €
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
E.13	EDILIZIA	15.532.448,19 €	4,33%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,41			331.475,04 €	33.147,50 €	364.622,54 €	
S.03	STRUTTURE	9.789.866,35 €	4,60%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,45			190.685,20 €	19.068,52 €	209.753,72 €	
IA.01	IMPIANTI	2.019.522,36 €	6,01%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,43			39.183,90 €	3.918,39 €	43.102,29 €	
IA.02	IMPIANTI	5.866.356,06 €	4,96%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,43			106.591,83 €	10.659,18 €	117.251,02 €	
IA.03	IMPIANTI	5.119.683,85 €	5,07%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,43			128.640,48 €	12.864,05 €	141.504,53 €	
E.17	EDILIZIA	673.920,84 €	7,66%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,41			13.784,29 €	1.378,43 €	15.162,72 €	
									810.360,75 €	81.036,07 €	891.396,82 €	
Fase: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MOVIMENTAZIONE LIBRIESECUZIONE DEI LAVORI												
T.03	TECNOLOGIE	1.500.000,00 €	6,39%	1,20	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.23	0,37	100%	0,37	42.524,35 €	4.252,43 €	46.776,78 €	
T.03	TECNOLOGIE	9.789.866,35 €	6,39%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,35			40.225,73 €	4.022,57 €	44.248,31 €	
									82.750,08 €	8.275,01 €	91.025,09 €	