

ÄNDERUNGEN	Datum-data	Beschreibung - descrizione	MODIFICHE
	27.10.2016	Ergänzung - integrazione	

BAUHERR	STADTGEMEINDE MERAN		COMUNE DI MERANO	COMMITTENTE
PROJEKT	STADTWERKE MERAN AG	 Stadtwerke Meran Wasser Umwelt Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Acque Ambiente	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.p.A.	PROGETTO
INHALT	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2014.05SR</div>			CONTENUTO
PROJEKTANT	BAU EINES REGENWASSERSAMMLERS, AUSTAUSCH DER TRINKWASSERLEITUNG UND DER BELEUCHTUNG, BAU EINES FERNHEIZNETZES IN DER WOLFSTRAÙE ZWISCHEN MOZART- UND BELLINISTRAÙE SOWIE IN EINEM TEIL DER BELLINISTRAÙE  <b>AUSFÜHRUNGSPROJEKT</b>	COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE, SOSTITUZIONE DELL'ACQUE- DOTTO E DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COSTRUZIONE DI UNA RETE DI TELERISCALDA- MENTO IN VIA WOLF, TRA VIA MOZART E VIA BELLINI, E IN UN TRATTO DI VIA BELLINI  <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	QUERSCHNITTE 1:100  BELLINISTR.	SEZIONI TRASVERSALI 1:100  VIA BELLINI
PROJEKTANT	ing. bruno montali viacarducci 20   carduccistrasse 20  -39012 merano   meran e-mail: <a href="mailto:ing@montalibruno.191.it">ing@montalibruno.191.it</a> tel ++39 0473 230100 fax mobile ++39 335 1015133		PLAN - DISEGNO  <b>2.9.1</b>  DATUM - DATA 24.04.2015 27.10.2016	
Il Direttore - Der Direktor <i>(ing. Claudio Vitalini)</i>				
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT TECHNIKER TIMBRO E FIRMA TECNICO		STEMPEL UND UNTERSCHRIFT BAUHERR TIMBRO E FIRMA COMMITTENTE		

# SB G-G

VIA BELLINI STRADE

