
COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 SCUOLA MATERNA
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - OPERE DI ACCESSO

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

04 - OG1 - DEMOLIZIONI

53.05.01.01 Taglio di pavimentazioni bituminose

1 A per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm
6273 m         17,00 2,79 47,43

2 B per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm  fino a
6276 20,00 cm

m         16,00 3,70 59,20

3 54.02.03.05 Demolizione di muratura a secco
6270 m3        2,100 11,07 23,25

4 54.02.03.10 Demolizione di muratura mista
6280 m3        35,125 26,16 918,87

54.02.20.03 Demolizione di pavimentazione bituminosa

5 A spessore di pavimentazione fino a 10 cm
6290 m2        40,00 2,95 118,00

6 B spessore  di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20
6300 cm

m2        40,00 3,31 132,40

TOTALE 04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 1.299,15

06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO

7 02.19.09.01 Rapezzo sottofondo strad.
3000 m2        66,00 13,45 887,70

8 02.19.09.02 Rapezzo strato in congl. bitum.
3010 m2        21,00 22,95 481,95

9 02.19.09.03 Messa in quota chiusini
3020 cad       3,00 91,06 273,18

TOTALE 06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
Euro 1.642,83

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 Conglomerato cementizio per sottofondi,
spianamenti e riempimenti:

10 B C 12/15
670 m3        12,640 105,44 1.332,76

02.04.03.03 Fondazione c.a. compr. casseri

11 C C 20/25
720 m3        51,700 133,30 6.891,61

12 D C 25/30
750 m3        37,900 135,04 5.118,02
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02.04.03.06 Muratura cls 20-25 cm compr. casseri

13 02.04.03.06.D C 25/30
780 m3        30,630 292,99 8.974,28

14 E getto in vista
810 m3        30,630 43,95 1.346,19

02.04.03.09 Muratura cls 36-40 cm compr. casseri

15 C C 20/25
820 m3        73,880 179,21 13.240,03

16 E getto in vista
840 m3        64,680 26,88 1.738,60

17 02.04.03.12x Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti >3,50 m
920 m3        23,210 25,00 580,25

02.04.04.06 Additivo cls:

18 A fluidificante
1000 l 9,19 2,03 18,66

19 B plastificante
1030 l 26,88 2,03 54,57

20 C espansivo
1050 l 22,16 2,29 50,75

21 02.04.04.07.Cx Formazione di fioretti ed incollaggio di spezzoni di
1090 ferro 

cm        5.100,00 1,48 7.548,00

TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 46.893,72

16 - OG1 - FERRO

02.05.01.01 Acciaio tondo:

22 C acciaio ad aderenza migl. B450C
1130 kg        9.243,100 0,97 8.965,81

02.05.02.01 Rete elettrosaldata:

23 A acciaio ad aderenza migl.
1160 kg        2.078,572 0,94 1.953,86

TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 10.919,67

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02 Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:

24 B spess. 25-30cm
1480 m2        213,00 5,48 1.167,24
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02.10.02.01 Massetto su ossatura spess. 10 cm:

25 02.10.02.01.A impasto di cem.
1530 m2        210,00 12,78 2.683,80

26 02.10.02.02 Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm
1560 m2        175,00 1,14 199,50

27 02.10.03.03 Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 5cm
1660 m2        9,15 16,14 147,68

28 02.10.03.04 Sovrappr. voce  .03 per ogni cm di maggior
1690 spessore.

m2        27,45 1,13 31,02

TOTALE 26 - OG1 - MASSETTI E
SOTTOFONDI Euro 4.229,24

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

02.11.02.01 Imperm. vertic.:

29 F malta imperm. 4000g/m2
1730 m2        184,70 10,76 1.987,37

TOTALE 32 - OS8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 1.987,37

34 - OG1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,
CAMMINAMENTI 

02.11.07.01 Guscio di raccordo:

30 A raccordo fondomuro-fondazione
2597 m         184,70 11,28 2.083,42

02.16.01.02 Condotto drenante PVC:

31 A DN 100 mm
2210 m         125,00 10,76 1.345,00

32 B DN 150 mm
2220 m         125,00 12,33 1.541,25

02.16.02.02 Drenaggio vert. muratura:

33 B telo in poliet. con bollini
2595 m2        184,70 5,67 1.047,25

02.16.02.03 Membrana filtrante:

34 A tessuto spess. 0,7mm
2270 m2        222,50 1,40 311,50

02.16.08.03 Canaletto di scolo:

35 C griglia in ghisa, 10(largh.)cm
2560 m         21,00 145,83 3.062,43
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02.16.09.03 Sottofondo stradale RB-granulato 0/32:

36 02.16.09.03.F profilo sagoma
2590 m3        479,500 21,49 10.304,46

37 02.16.09.04 Costipazione di riporto
2610 m2        452,00 1,93 872,36

02.16.09.07 Conglomerato bituminoso a caldo per strati di
collegamento (binder):

38 A per ogni m2 e ogni cm di spessore finito
2630 m2        3.696,00 1,78 6.578,88

02.16.09.08 Conglomerato bituminoso per strati di usura:

39 A spessore finito <cm>: 3
2640 m2        572,00 6,93 3.963,96

02.16.09.09 Pavimentaz. cubetti porfido:

40 B pezz. 6/8cm
2650 m2        1,00 57,66 57,66

41 C pezz. 8/10cm
2660 m2        3,00 62,88 188,64

02.16.09.10 Binderi porfido:

42 B dim. 10x12x15cm
2670 m         30,00 27,60 828,00

02.16.09.11 Cordone porfido:

43 B testa a spacco 10x25(H)
2680 m         31,00 59,14 1.833,34

TOTALE 34 - OG1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENTI  Euro 34.018,15

52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

03.03.01.01 Corrimano acciaio:

44 A scala rettilinea
3120 m         204,50 49,61 10.145,25

03.03.04.01 Grigliato:

45 B 62x63 mm (21 kg/m2)
3135 m2        4,50 94,61 425,75

03.04.01.01 Scala rettilinea:

46 A scala (17 gradini)
3240 cad       1,00 5.288,28 5.288,28

47 C zincatura
3260 %         52,88 10,00 528,80
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TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro 16.388,08

54 - OS7 - OPERE DA PITTORE

04.01.01.08 Asportazione depositi incoerenti:

48 A sabbiatura
3680 m2        37,50 14,77 553,88

04.01.02.09 Pittura coprente cls:

49 A a base silicat.
3685 m2        583,00 7,44 4.337,52

50 04.03.01.02 Asportaz. ruggine
3760 m2        10,00 3,13 31,30

04.03.01.05 Lavaggio sgrassante di vecchie pitture:

51 A con detergente
3770 m2        91,65 3,67 336,36

04.03.02.06 Pittura su zinco:

52 A oleosint. per zinco
3900 m2        21,00 13,03 273,63

04.03.02.07 Pittura come voce .03:

53 A sv. 10cm
3920 m         55,00 2,84 156,20

54 B sv. 10-20cm
3930 m         204,50 3,40 695,30

TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 6.384,19

93 - OS 21 - SPRITZBETON

56.07.02.03 CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
Fornitura e posa in opera di rivestimento in
spritzbeton per il consolidamento dello scavo.

55 a Spessore spritzbeton: 12-15 cm
5520 m2 124,80 66,68 8.321,66

56.07.05.01 Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in
opera senza distinzione di tipo.

56 a Acciaio: tipo B450C
5540 kg 1.099,78 1,35 1.484,70

TOTALE 93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro 9.806,36

94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI 

56.21.01 INSTALLAZIONE E SGOMBERGO DEL
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CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI CHIODI

57 56.21.01.01 Installazione e sgombero del cantiere per la
6310 realizzazione di chiodi

psch 1,00 1.500,00 1.500,00

56.21.02.01 Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad
iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio,
bullone, manicotti di prolungamento e 

58 c Carico al limite di snervamento: 230 KN
5600 m 341,29 40,46 13.808,59

TOTALE 94 - OS 21 - CHIODI
AUTOPERFORANTI  Euro 15.308,59

TOTALE 01 - OPERE DI ACCESSO Euro 148.877,35

- 6 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 SCUOLA MATERNA
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

02 - OG1 - RIMOZIONI

59 53.02.01.01 Disboscamento - compreso taglio di piante di
5400 diametro fino a 15 cm

m2 350,00 2,80 980,00

53.02.02.01 Abbattimento di piante

60 a alberi diametro 16 fino a  20 cm
5410 Nr 10,00 52,01 520,10

53.02.05.03 Estirpazione di ceppaie, diametro:

61 a ceppaie cm 16 fino a 20
5420 Nr 5,00 45,81 229,05

53.10.05.01 Rimozione di recinzioni

62 a altezza fuori terra: fino a 1,50 m
5450 m 12,00 13,02 156,24

53.10.06.01 Rimozione di steccati

63 b Steccato con correnti e traversine verticali  h <=
5460 1,50

m 126,70 14,28 1.809,28

TOTALE 02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 3.694,67

08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA

02.01.04.01 Diritti di discarica per materiali da scavo

64 F cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla
310 t 375,20 0,01 3,75

65 G cat.1/B: parte prevalente ghiaia
320 t 1.479,00 1,47 2.174,13

66 h cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla
330 t 114,20 3,52 401,98

67 I cat.1/D: miscuglio sabbia e ghiaia
340 t 123,65 1,66 205,26

02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili

68 L cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte
350 prevalente ghiaia

t 32,40 8,61 278,96

69 M cat.2/C: asfalto
360 t 14,40 8,61 123,98

70 R cat.4/A: calcestruzzo armato
385 t 152,85 15,31 2.340,13

02.01.04.03 Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei
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71 02.01.04.03.C cat.5/SP: rifiuti ingombranti
380 t 0,50 222,76 111,38

72 D cat.6: legname non trattato
390 t 2,85 119,92 341,77

02.01.04.04 Diritti di discarica materiale veget. vivo

73 C cat.7/A: mat. veget. vivo
400 t 0,50 19,57 9,79

02.01.04.05 Diritti di discarica per materiale metallico

74 A cat.8: materiale ferroso e metallico
410 t 4,27 0,01 0,04

TOTALE 08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
Euro 5.991,17

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

01.03.01 Trasporti
Trasporto di materiali sciolti

75 01 Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti
140 km 10.150,00 0,45 4.567,50

02.02.02.01 Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca.
cm 10

76 A con mezzo meccanico
420 m2        564,72 1,13 638,13

02.02.02.02 Scavo di terra vegetale

77 A con mezzo meccanico
430 m3        282,360 5,48 1.547,33

02.02.03.01 Scavo generale:

78 A con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto
440 m3        1.024,960 5,55 5.688,53

79 E Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a
480 4,50m

m3        102,770 2,69 276,45

80 F Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a
490 6,00m

m3        54,154 4,21 227,99

02.02.04.01 Scavo fondazione:

81 A a mano
500 m3        14,610 71,91 1.050,61

82 B con caricamento su mezzo e con trasporto
510 m3        162,790 11,05 1.798,83
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02.02.04.02 Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque
consistenza

83 02.02.04.02.B deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento
530 su mezzo e senza trasporto

m3        54,450 9,78 532,52

84 C Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
540 m3        20,500 0,88 18,04

02.02.04.03 Scavo per opere di sottomurazione:

85 D con mezzi mecc. all'esterno
570 m3        2,240 18,92 42,38

02.02.05.01 Rinterro con materiale di scavo:

86 A a mano
580 m3        11,376 54,59 621,02

87 B con mezzi meccanici
590 m3        1.753,700 4,26 7.470,76

02.02.05.03 Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:

88 B con mezzi meccanici
610 m3        516,000 21,52 11.104,32

89 02.02.30.x1 Affitto di terreno per deposito materiali di scavo
650 a corpo 0,50 1.000,00 500,00

TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 36.084,41

TOTALE 02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE Euro 45.770,25
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04 - OG1 - DEMOLIZIONI

02.01.03.06 Rimozione selciato:

90 B Demolizione di selciati a secco
200 m2        248,00 9,59 2.378,32

02.01.03.08 Perforazioni a rotazione di conglomerato
cementizio

91 H D = 72 mm
220 cm        12,50 1,33 16,63

92 I D = 82 mm
230 cm        100,00 1,44 144,00

93 K D da 102 mm a 132 mm
240 cm        30,00 1,97 59,10

94 O D = 172 mm
250 cm        125,00 2,79 348,75

95 P D = 182 mm
260 cm        157,50 2,89 455,18

96 Q D = 202 mm
270 cm        120,00 3,30 396,00

97 v D = 400 mm
280 cm        150,00 6,80 1.020,00

02.01.03.09 Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato
cementizio anche armato

98 a Taglio di pareti, taglio normale
290 m2        2,60 257,80 670,28

TOTALE 04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 5.488,26

06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO

99 02.19.01.01 Asporto suppellettili
2940 m3        12,000 29,46 353,52

02.19.04.01 Tracce 20x20cm:

100 A muratura mattoni pieni
2950 m         16,80 61,65 1.035,72

101 B Muratura cls
2960 m         5,50 68,65 377,58

102 C murature c.a.
2970 m         8,90 79,18 704,70

103 02.19.04.02 Apertura foro nel solaio 25x25cm
2980 cad       2,00 43,85 87,70
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TOTALE 06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
Euro 2.559,22

08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA

02.01.04.01 Diritti di discarica per materiali da scavo

104 F cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla
5980 t 266,59 0,01 2,67

105 G cat.1/B: parte prevalente ghiaia
5970 t 3.163,05 1,47 4.649,68

106 I cat.1/D: miscuglio sabbia e ghiaia
6000 t 54,85 1,66 91,05

02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili

107 R cat.4/A: calcestruzzo armato
5975 t 50,60 15,31 774,69

TOTALE 08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
Euro 5.518,09

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

01.03.01 Trasporti
Trasporto di materiali sciolti

108 01 Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti
6040 km 7.685,50 0,45 3.458,48

02.02.02.01 Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca.
cm 10

109 A con mezzo meccanico
6050 m2        375,00 1,13 423,75

02.02.02.02 Scavo di terra vegetale

110 A con mezzo meccanico
6060 m3        187,500 5,48 1.027,50

02.02.03.01 Scavo generale:

111 A con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto
6070 m3        3.015,000 5,55 16.733,25

112 B con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere
6080 m3        225,590 4,21 949,73

113 C sovrappr. per acque sorgive
6090 m3        335,000 2,74 917,90

114 d Estrazione di massi in scavi di sbancamento
6100 m3        150,000 16,23 2.434,50

115 E Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a
6110 4,50m
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m3        470,000 2,69 1.264,30

116 02.02.03.01.F Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a
6120 6,00m

m3        470,000 4,21 1.978,70

02.02.04.02 Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque
consistenza

117 A con caricamento su mezzo e con trasporto
6150 m3        109,900 10,47 1.150,65

118 D Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
6180 m3        16,500 1,42 23,43

02.02.04.03 Scavo per opere di sottomurazione:

119 B a mano all'esterno
6190 m3        5,000 108,55 542,75

02.02.05.01 Rinterro con materiale di scavo:

120 B con mezzi meccanici
6220 m3        1.849,776 4,26 7.880,05

02.02.05.03 Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:

121 B con mezzi meccanici
6240 m3        336,000 21,52 7.230,72

122 02.02.05.04 Materiale di riporto
6250 m3        118,000 26,81 3.163,58

123 02.02.30.x1 Affitto di terreno per deposito materiali di scavo
6260 a corpo 0,50 1.000,00 500,00

TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 49.679,29

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 Conglomerato cementizio per sottofondi,
spianamenti e riempimenti:

124 A C 8/10
660 m3        2,500 100,33 250,83

125 B C 12/15
680 m3        27,025 105,44 2.849,52

02.04.03.01 Sottofondaz. cls compr. casseri:

126 A C 8/10
700 m3        13,300 124,18 1.651,59

02.04.03.02 Fondazione cls compr. casseri

127 A C 12/15
710 m3        18,375 128,60 2.363,03

- 12 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 SCUOLA MATERNA
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

02.04.03.03 Fondazione c.a. compr. casseri

128 02.04.03.03.C C 20/25
730 m3        102,395 133,30 13.649,25

02.04.03.04 Muratura cant. cls compr. casseri

129 D C 25/30
760 m3        95,986 190,88 18.321,81

02.04.03.05 Sottomurazione cls compr. casseri

130 C C 25/30
770 m3        2,240 215,52 482,76

02.04.03.06 Muratura cls 20-25 cm compr. casseri

131 D C 25/30
790 m3        39,835 292,99 11.671,26

02.04.03.10 Struttura c.a. compr. casseri

132 B C 25/30
860 m3        2,000 308,23 616,46

133 Bx C 30/37
870 m3        56,513 350,00 19.779,55

02.04.03.12 Solaio pieno, spessore 16 cm - 20 cm

134 B C 25/30
890 m2        1,83 52,18 95,49

135 C C 30/37
900 m2        85,00 52,93 4.499,05

02.04.03.13 Solaio pieno, spessore 21 cm - 25 cm

136 C C 30/37
950 m2        70,00 62,93 4.405,10

02.04.03.14 Solaio pieno, spessore 26 cm - 30 cm

137 C C 30/37
960 m2        399,00 73,28 29.238,72

138 Cx Calcestruzzo in opera per solaio pieno, per
970 spessori oltre i 30 cm per ogni cm in piu'.

m2        213,00 2,00 426,00

139 02.04.03.12x Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti >3,50 m
930 m3        175,521 25,00 4.388,03

02.04.04.06 Additivo cls:

140 A fluidificante
1020 l 298,57 2,03 606,10

141 B plastificante
1040 l 121,66 2,03 246,97
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142 02.04.04.06.C espansivo
1060 l 104,18 2,29 238,57

TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 115.780,09

16 - OG1 - FERRO

02.05.01.01 Acciaio tondo:

143 C acciaio ad aderenza migl. B450C
1140 kg        71.446,614 0,97 69.303,22

02.05.02.01 Rete elettrosaldata:

144 A acciaio ad aderenza migl.
1170 kg        5.618,485 0,94 5.281,38

145 02.05.02.02.x Barra  per rinforzo al taglio  con 2 ancoraggi  a
1190 doppie teste 

cad       10,00 37,00 370,00

146 02.05.02.03.x Barra  per rinforzo al taglio  con 3 ancoraggi  a
1200 doppie teste 

cad       10,00 47,00 470,00

TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 75.424,60

20 - OG1 - OPERE VARIE

02.14.02.01 Lucernari in vetrocemento:

147 B 200x200x70mm, diff. semplice
2100 m2        1,98 195,40 386,89

13.02.09.03 Impianti di riscaldamento
Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di
combustione ed accessori
Accessori in generale
Estintore portatile:

148 a 6 kg
5290 cad       6,00 88,68 532,08

15.14.01 Impianti elettrici
Impianto di terra
Messa a terra

149 01 Piattina acciaio zinc.
5300 m         122,00 7,59 925,98

150 52.02.11.x3 Cartelli  di  segnaletica  interna ed esterna
5340 a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

151 52.02.11.x6 Fornitura  in  opera  di  estintore a CO2
5360 cad       1,00 90,00 90,00

TOTALE 20 - OG1 - OPERE VARIE Euro 3.434,95
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22 - OG1 - SOLAI

02.06.01.01 Solaio in laterizio:

152 B H 20cm (16+4)
1210 m2        1,00 53,32 53,32

TOTALE 22 - OG1 - SOLAI Euro 53,32

24 - OS7 - MURATURE

02.07.01.02 Muratura mattoni multifori doppio-UNI:

153 A con malta cl M2,5
1220 m3        18,225 207,08 3.774,03

02.07.01.04 Murat. blocchi lat. multif. alv.:

154 B con malta cl M5
1230 m3        112,865 181,96 20.536,92

02.07.01.07 Muratura blocchi Porenbeton:

155 A classe G2
1240 m3        66,874 195,21 13.054,47

156 02.07.01.08x Sovrapprezzo alle pos. prec. per muri >3,50 m
1250 m3        40,710 20,40 830,48

157 02.07.01.09x Sovrapprezzo alle  murature per esecuzioni
1260 all'interno di fori

m3        0,760 34,00 25,84

02.07.03.02 Tramezza doppio-UNI spess. 12cm:

158 A con malta idr.
1270 m2        190,03 38,30 7.278,15

02.07.03.03 Tramezza forati spess. 12cm:

159 A con malta emin. idr.
1280 m2        76,95 27,49 2.115,36

02.07.03.06 Tramezza blocchi Porenbeton:

160 B spess. 10cm G2
1290 m2        35,96 33,86 1.217,61

161 C spess. 12cm G2
1300 m2        11,03 40,83 450,35

02.07.03.10 Tramezza later.alveolare spess.12cm:

162 A con malta idr.
1310 m2        40,36 28,70 1.158,33

02.07.03.11 Tramezza later. alveolare spess.8cm:

163 A con malta idr.
1330 m2        95,68 24,32 2.326,94
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164 02.07.03.10x Sovrapprezzo alle pos. prec. per tramezze >3,50 m
1320 m2        58,14 8,55 497,10

04.05.02.04 Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos.
04.05.02.02

165 a EI 60
4000 m2        53,20 5,87 312,28

TOTALE 24 - OS7 - MURATURE Euro 53.577,86

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02 Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:

166 B spess. 25-30cm
1490 m2        300,00 5,48 1.644,00

167 02.10.01.02x Ossatura di sottofondo con ghiaia grossa e/o
1510 pietrame di cava

m3        399,600 22,04 8.807,18

168 02.10.01.03x Vespaio areato tipo "ISO-IGLU"; Hmax =40+7~ cm
1520 m2        375,00 45,37 17.013,75

02.10.02.01 Massetto su ossatura spess. 10 cm:

169 A impasto di cem.
1550 m2        45,00 12,78 575,10

02.10.02.03 Massetto livellante spess. 4cm:

170 B cemento cellulare
1580 m2        469,00 4,96 2.326,24

171 E impasto di argilla espansa
1590 m2        42,00 11,13 467,46

172 02.10.02.05 Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm
1600 m2        2.646,00 0,67 1.772,82

173 02.10.02.08 Sovrappr. voce .03 e) magg. spess. 1cm
1610 m2        966,00 1,19 1.149,54

174 02.10.02.12x Sovrapprezzo per il sottofondo con l'additivo
1650 accelerante

m2        10,00 5,98 59,80

175 02.10.03.03 Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 5cm
1670 m2        573,00 16,14 9.248,22

176 02.10.03.04 Sovrappr. voce  .03 per ogni cm di maggior
1700 spessore.

m2        1.166,00 1,13 1.317,58

02.11.06.02 Profili in PVC per pav. freddi:

177 a 9x14(H)mm
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1840 m         18,00 5,36 96,48

02.11.06.05 Giunto di raccordo:

178 a 4x4mm
1860 m         73,61 5,36 394,55

TOTALE 26 - OG1 - MASSETTI E
SOTTOFONDI Euro 44.872,72

28 - OG1 - CANNE FUMARIE

02.13.02.03 Tubo esalazione in PVC:

179 B DN 100mm
2030 m         40,70 9,28 377,70

180 D DN 200mm
2040 m         1,20 16,42 19,70

02.13.03.01 Comignolo con copertina:

181 a 100x100x200(H)cm
2050 cad       1,00 580,11 580,11

02.13.04.01 Portina pulizia canna camino:

182 B 20x30cm
2060 cad       1,00 49,89 49,89

02.13.04.02 Coperchio imbocco canna:

183 A 10cm
2070 cad       4,00 23,97 95,88

02.13.04.03 Griglietta regolabile:

184 A 10cm
2080 cad       20,00 26,90 538,00

02.13.04.04 Portina ispezione:

185 A 30x30cm
2090 cad       1,00 34,24 34,24

TOTALE 28 - OG1 - CANNE FUMARIE
Euro 1.695,52

30 - OS8 - ISOLAMENTI

02.12.01.01 Pannelli legno/cem. pareti:

186 A spess. 20mm
1890 m2        40,24 14,92 600,38

187 B spess. 25mm
1900 m2        10,00 15,79 157,90
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188 02.12.01.01.C spess. 30mm
1910 m2        163,20 16,78 2.738,50

189 E spess. 40mm
1920 m2        10,00 19,44 194,40

02.12.01.04 Pannelli multistrato legno/cem.:

190 B spess. 35mm
1930 m2        30,00 24,95 748,50

191 D spess. 50mm
1940 m2        11,78 28,18 331,96

02.12.01.05 Sughero 90-100 kg/m3:

192 B pavimenti, spess. 30mm
1950 m2        6,00 12,82 76,92

193 C pavimenti, spess. 40mm
1960 m2        230,00 13,11 3.015,30

02.12.01.10 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:

194 B spess. 4cm
1970 m2        5,00 9,23 46,15

195 C spess. 5cm
1980 m2        700,00 10,75 7.525,00

02.12.01.13 pannelli di vetro cellulare, 0,044 W/mk, pavimenti:

196 B spess. 6cm
1990 m2        80,35 31,70 2.547,10

02.12.02.01 Isolam. acust. largh. 12-20cm:

197 B trucioli gomma spess. 8mm
2000 m         286,05 3,13 895,34

02.12.02.02 Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2:

198 f trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm
2010 m2        337,98 8,71 2.943,81

02.12.02.20 Isolam. anticalpestio, granulato di gomma, carico
10 kN/m2:

199 d trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm
2020 m2        60,00 11,50 690,00

TOTALE 30 - OS8 - ISOLAMENTI Euro 22.511,26

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

02.11.01.02 Imperm. orizz.:

200 A malta imperm. 2000g/m2
1720 m2        387,78 7,28 2.823,04
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02.11.02.01 Imperm. vertic.:

201 02.11.02.01.F malta imperm. 4000g/m2
1740 m2        377,00 10,76 4.056,52

02.11.03.01 Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:

202 A Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT
1760 m2        622,00 9,23 5.741,06

02.11.04.01 Strato separatore:

203 h polietilene 0,30mm
1790 m2        1.246,00 1,68 2.093,28

02.11.04.02 Barriera antivapore:

204 B strato poliestere da 200g/m2
1810 m2        280,00 6,80 1.904,00

02.11.05.01 Profilato Waterstop:

205 B giunti dilataz. int. largh. 320mm
1820 m         144,00 28,37 4.085,28

206 F giunti ripresa int. largh. 320mm
1830 m         90,00 25,02 2.251,80

02.11.06.02 Profili in PVC per pav. freddi:

207 B 29x25(H)mm
1850 m         12,00 6,55 78,60

02.11.07.01 Guscio di raccordo:

208 A raccordo fondomuro-fondazione
1870 m         110,00 11,28 1.240,80

TOTALE 32 - OS8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 24.274,38

34 - OG1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,
CAMMINAMENTI 

02.16.01.02 Condotto drenante PVC:

209 B DN 150 mm
2243 m         149,00 12,33 1.837,17

02.16.02.01 Parete filtr. in blocchi cls:

210 A spess. 10cm
2240 m2        335,13 13,94 4.671,71

02.16.02.02 Drenaggio vert. muratura:

211 B telo in poliet. con bollini
2260 m2        335,13 5,67 1.900,19

02.16.04.04 tubazioni strutturate PVC
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212 02.16.04.04.f DN 315 mm
2310 m         10,00 37,77 377,70

02.16.05.02 Tubaz.passacavo PE-ad rotoli:

213 D DN 90/75
2320 m         33,80 7,48 252,82

214 E DN 110/94
2330 m         245,00 7,99 1.957,55

02.16.08.04 Terminale in ghisa:

215 A DN 120mm, lungh. 1,5m
2580 cad       5,00 67,35 336,75

TOTALE 34 - OG1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENTI  Euro 11.333,89

36 - OG1 - ASSISTENZE MURARIE

216 02.18.05.01x Assist. mur. opere carpentiere e conciatetti
2860 a corpo 1,00 400,00 400,00

02.18.06.01 Assist. mur. opere lattoniere:

217 Bx lamiera di rame o ferro zincato
2870 a corpo 1,00 500,00 500,00

218 02.18.09.01 Assist.mur.imp. riscald.
2880 %         713,65 16,00 11.418,40

219 02.18.11.01 Assist.mur.imp.idrosanitario
2890 %         416,12 16,00 6.657,92

02.18.12.01 Assist.mur.imp.elettr.:

220 B edilizia non civile
2900 %         799,83 10,00 7.998,30

221 02.18.14.x1 Assistenza muraria per opere da falegname e per
2910 posa serramenti vari

a corpo 1,00 800,00 800,00

222 02.18.15.x1 Assistenze murarie per pavimenti caldi e
2920 rivestimenti, pietra naturale 

a corpo 1,00 500,00 500,00

223 02.18.17.x1 Assistenza  muraria  per opere da pittore
2930 a corpo 1,00 400,00 400,00

TOTALE 36 - OG1 - ASSISTENZE
MURARIE Euro 28.674,62

38 - OG1 - ECONOMIE

224 01.01.01.02 Operaio spec.
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20 h 20,00 36,16 723,20

225 01.01.01.03 Operaio qual.
30 h 20,00 33,39 667,80

226 01.01.01.04 Operaio com.
40 h 20,00 29,67 593,40

01.02.01.03 Autocarro

227 b portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t
50 h 10,00 47,80 478,00

01.02.02.02 Pompa prosciugamenti:

228 A elettropompa
60 h 20,00 4,13 82,60

01.02.03.02 Escavatore gommato

229 B oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)
70 h 10,00 60,86 608,60

01.02.06.01 Compressore

230 A fino a 3,00 m3/min
80 h 10,00 11,17 111,70

231 01.02.07.02 Trapano a percuss.
90 h 10,00 3,15 31,50

01.02.07.04 Saldatrice

232 B Saldatura elettrica
100 h 5,00 4,26 21,30

233 01.02.07.05 Smerigliatrice
110 h 10,00 2,09 20,90

01.02.07.06 Demolitore

234 A con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.
120 h 10,00 6,46 64,60

01.02.08.11 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Ponte su ruote

235 b H 5-8m
130 d 32,00 58,01 1.856,32

TOTALE 38 - OG1 - ECONOMIE Euro 5.259,92

42 - OG1 - CARTONGESSO

04.05.01.02 Controsoff. lastre cartongesso:

236 B RE 120'
3940 m2        7,20 78,26 563,47
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04.05.01.03 Rivest. falde:

237 04.05.01.03.B cartongesso, RE 120'
3950 m2        20,40 62,37 1.272,35

04.05.01.06 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale:

238 a 60x60 cm
3960 m2        304,12 32,53 9.893,02

04.05.01.24 Rivestimento resistente al fuoco per strutture in
legno:

239 b R 60
3970 m2        19,50 76,45 1.490,78

04.05.02.02 Parete divisoria con struttura metallica semplice

240 c parete divisoria 125 mm
3980 m2        30,40 50,63 1.539,15

241 04.05.02.03 Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos.
3990 04.05.02.02

m2        1,00 14,19 14,19

TOTALE 42 - OG1 - CARTONGESSO Euro 14.772,96

44 - OG1 - INTONACI

242 02.09.01.01 Rinzaffo
1360 m2        290,20 4,25 1.233,35

02.09.01.03 Intonaco civile 3 mani:

243 B rinzaffo+malta bast.+malta fina
1370 m2        1.712,17 16,91 28.952,79

244 02.09.01.11 Intonaco di rivest. gradini
1380 m2        45,57 33,47 1.525,23

245 02.09.01.11x Sovrapprezzo per intonaco su murature  oltre i
1390 3,50m

m2        527,83 4,15 2.190,49

02.09.02.01 Portaintonaco rivest. pareti:

246 A pannelli legno/cem. spess. 20mm
1400 m2        287,55 14,92 4.290,25

247 B pannelli legno/cem. spess. 25mm
1410 m2        5,00 15,79 78,95

248 C pannelli legno/cem. spess. 30mm
1420 m2        2,00 16,78 33,56

02.09.02.05 Armatura intonaco:

249 B con rete fibra sint.
1430 m2        342,43 4,54 1.554,63
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02.09.04.02 Sistema di isolamento a cappotto: W/m2 K 0,35
(spessore totale ca. 15cm)

250 02.09.04.02.A pannelli termoisolanti in polistirene EPS
1440 m2        981,55 56,05 55.015,88

02.09.07.01 Paraspigolo:

251 A lungh. 2m
1450 cad       12,00 6,65 79,80

252 B lungh. 2,5m
1460 cad       25,00 7,04 176,00

253 C lungh. 3m
1470 cad       10,00 7,58 75,80

TOTALE 44 - OG1 - INTONACI Euro 95.206,73

46 - OG1 - OPERE IN PIETRA  NATURALE

10.01.01.02 Pavimento con adesivo cementizio

254 F Porfido
5190 m2        15,90 140,54 2.234,59

10.03.01.06 Soglia largh. 30:

255 F Porfido
5210 m         8,40 60,90 511,56

10.03.01.07 Fascia perim. balcone:

256 F Porfido
5220 m         6,40 75,86 485,50

10.05.01.01 Davanzale-con acquatura:

257 F Porfido
5240 m         4,45 61,14 272,07

10.05.01.04 Davanzale int.:

258 F Porfido
5250 m         2,40 71,52 171,65

TOTALE 46 - OG1 - OPERE IN PIETRA 
NATURALE Euro 3.675,37

47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE

03.01.01.01 Strutture di acciaio:

259 B saldate
3030 kg        213,600 2,92 623,71

260 E sovrappr. zincatura
3040 kg        469,310 0,80 375,45
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261 03.01.01.02 Scale, pianerottoli, ringhiere
3050 kg        255,710 6,47 1.654,44

TOTALE 47 - OS18 A - FABBRO -
STRUTTURE Euro 2.653,60

48 - OS6 - FABBRO - SERRAMENTI

262 03.05.02.Ax Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3280 130x150 cm circa. PT.(D)

cad       1,00 1.300,00 1.300,00

263 03.05.02.Bx Serramenti di portafinestra esterni. Misure  BxH.
3290 250x250 cm circa.  PT. (B1) 

cad       0,05 2.665,00 133,25

264 03.05.02.Bxx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3300 250x190 cm circa.  PT. (B) 

cad       4,00 3.510,00 14.040,00

265 03.05.02.Cx Serramenti di portafinestra esterni. Misure  BxH.
3310 305x250 cm circa.  PT.+1P (C)

cad       2,00 4.750,00 9.500,00

266 03.05.02.Dx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH. 61x340
3320 cm circa. 1P (A)

cad       6,00 2.742,00 16.452,00

267 03.05.02.Ex Serramenti di finestra esterni ed interni. Misure 
3330 BxH. 61x160 cm circa. 1P  (E)

cad       4,00 1.315,00 5.260,00

268 03.05.02.Fx Serramenti di finestra esterni ed interni.Misure 
3340 BxH. 405x95 cm circa. 1P   (F)

cad       1,00 4.430,00 4.430,00

269 03.05.02.Gx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3350 125/80x175 cm circa. PT (G)+(G1)

cad       2,00 1.583,00 3.166,00

270 03.05.02.Hx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH. 150x95
3360 cm circa. 1P  (H)

cad       1,00 1.451,00 1.451,00

271 03.05.02.Ix Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH. 61x260
3370 cm circa. 1P ( I )

cad       3,00 2.035,00 6.105,00

272 03.05.02.Jx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3380 80/100x120 cm circa. PT (L+M)

cad       7,00 876,00 6.132,00

273 03.05.02.Kx Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
3390 Misure  BxH. 100x220 cm circa. PT+1P (O)

cad       2,00 2.157,00 4.314,00

274 03.05.02.Lx Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
3400 Misure  BxH. 220x240 cm circa. 1P (P)
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cad       2,00 4.395,00 8.790,00

275 03.05.02.Mx Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
3410 Misure  BxH. 205x315 cm circa. PT. (R)

cad       1,00 4.586,00 4.586,00

276 03.05.02.Nx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH. 61x130
3420 cm circa. 2P  (Q)

cad       9,00 857,00 7.713,00

277 03.05.02.Ox Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH. 61x120
3430 cm circa. 1P (S)

cad       2,00 860,00 1.720,00

278 03.05.02.Px Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3440 125x260 cm circa. 1P  (T)

cad       1,00 2.572,00 2.572,00

279 03.05.02.Qx Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
3450 Misure  BxH. 225x315 cm circa. PT (U)

cad       2,00 5.490,00 10.980,00

280 03.05.02.Rx Serramenti di finestra esterni presso porta d'entata.
3460 Misure  BxH. 85/95x315 cm circa. PT (V)

cad       6,00 1.360,00 8.160,00

281 03.05.02.Sx Serramenti di finestra esterni. Misure  BxH.
3470 210x175 cm circa. PT (Z)

cad       1,00 3.212,00 3.212,00

282 03.05.02.Tx Parete int.a vetro. Dim.porta BxH.120x220 cm ca.
3480 Dim. elem.completo BxH.540x220 cm ca. PT (X)

cad       2,00 8.260,00 16.520,00

283 03.05.02.Zx Oneri per qualsiasi lavoro da fabbro serramenti
3490 cad       5,00 33,39 166,95

03.06.01.01 Porte in acciaio
Porta in lamiera d'acciaio:

284 xx 1000/1300x2750/3000mm a lamelle (Y)
3520 m2 6,58 787,00 5.178,46

03.10.03.02 Chiudiporta aereo a slitta:

285 A battente 1100mm
3600 cad       1,00 209,90 209,90

286 B battente 1400mm
3610 cad       1,00 302,74 302,74

03.10.04.01 Maniglione antipanico:

287 B 1 batt. - 1 scrocco con serrat.
3620 cad       1,00 352,19 352,19

TOTALE 48 - OS6 - FABBRO -
SERRAMENTI Euro 142.746,49
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52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

03.03.02.01 Ringhiera

288 C balconi
3150 m         35,80 120,05 4.297,79

289 D sovrappr. zincatura
3160 kg        650,000 0,80 520,00

03.03.03.01 Inferriata finestra:

290 a acciaio piatto
3170 kg        100,000 11,95 1.195,00

291 B acciaio tondo
3180 kg        80,000 11,95 956,00

292 03.04.01.10.Ax Scala a chiocciola 
3270 cad       1,00 5.178,00 5.178,00

03.05.03.01 Davanzale d'acciaio:

293 A prof. 150mm
3500 m         0,60 31,90 19,14

294 B prof. 150-200mm
3510 m         3,00 39,15 117,45

03.08.01.02 Corrimano:

295 Ax Corrimani e sostegni WC
3540 a corpo 1,00 1.200,00 1.200,00

296 03.09.01.01 Cardini, angolari, mensole in acciaio
3560 kg        15,000 15,65 234,75

297 03.09.01.02 Staffe in acciaio
3570 cad       5,00 21,51 107,55

03.09.02 Lamine

298 01 Lamina di battuta in acciaio
3580 kg        10,000 7,23 72,30

299 02 Lamina in ottone
3590 m         25,30 23,47 593,79

300 03.10.04.x3 Oneri  per  qualsiasi  lavoro  da  fabbro ferraio
3640 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro 14.825,67

54 - OS7 - OPERE DA PITTORE

04.01.01.04 Fondo isol.:
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301 04.01.01.04.A resine in disp.
3660 m2        1.633,58 1,71 2.793,42

04.01.01.07 Rasatura:

302 A stucco di cemento
3670 m2        59,10 8,51 502,94

303 04.01.01.10 Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso
3690 già posato

m2        322,40 8,07 2.601,77

04.01.02.03 Pittura a base di silicati:

304 B tinta media
3700 m2        566,77 7,09 4.018,40

04.01.02.09 Pittura coprente cls:

305 A a base silicat.
3710 m2        337,54 7,44 2.511,30

04.01.03.03 Silicati di potassio:

306 A tinta chiara
3720 m2        1.990,97 5,38 10.711,42

04.02.01 Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati

307 07 Pulitura con detergente
3730 m2        101,25 3,18 321,98

04.02.02.02 Vernice glassante:

308 D impregn.-glassante
3740 m2        655,18 14,19 9.297,00

309 04.03.01.01 Sgrassatura e carteggiatura
3750 m2        50,00 3,13 156,50

04.03.02.03 Smalto:

310 B sint. alchidico per est.
3840 m2        151,52 18,72 2.836,45

04.03.02.05 Pittura su radiatori:

311 A antirugg. + 1 x smalto
3870 m2        5,00 10,45 52,25

312 B 1 x smalto
3880 m2        186,78 8,36 1.561,48

04.03.02.06 Pittura su zinco:

313 A oleosint. per zinco
3890 m2        143,76 13,03 1.873,19

314 B smalto sint. polimer.
3910 m2        163,82 13,03 2.134,57
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315 04.99.02.x2 Oneri   per qualsiasi  lavoro  da  pittore
4010 h 5,00 33,39 166,95

316 04.99.02.x3 Lavori di pittura artistica 
4020 h 10,00 33,29 332,90

317 04.99.02.x4 Materiali per lavori da pittore
4030 psch 1,00 200,00 200,00

TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 42.072,52

56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE

05.01.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di malta
Pavim. piastr. Klinker a spacco UNI EN 176 AI:

318 A 12,5x25cm
4040 m2        31,59 45,63 1.441,45

05.01.02.01 Pavim. grès rosso UNI EN 176 BI:

319 A 7,5x15cm
4050 m2        10,89 29,04 316,25

320 B 10x20cm
4060 m2        5,40 28,30 152,82

05.01.02.02 Pavim. piastr. smalt. monocott. UNI EN 177 BIIa:

321 C 20x20cm uni.
4070 m2        5,60 36,68 205,41

05.01.02.04 Pavim. piastr. grès porcell. ingl. EN 176:

322 D 20x20cm uni. ardesia
4080 m2        48,90 42,53 2.079,72

323 F 30x30cm uni. ardesia
4090 m2        41,80 43,37 1.812,87

05.01.02.05 Pavim. piastr. grès porcell. ingl. EN 176:

324 C 20x20cm graniti antisdr.
4100 m2        11,00 42,77 470,47

325 D 30x30cm graniti
4110 m2        1,00 42,82 42,82

05.01.02.06 Sovrappr. posa diagonale:

326 A 30x30cm
4120 m2 55,93 4,28 239,38

327 B 40x40cm
4130 m2 70,00 6,53 457,10

05.01.02.10 Pavim. piastr., formato grande:
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328 05.01.02.10.a 45x45cm
4140 m2        29,00 43,53 1.262,37

329 b 30x60cm
4150 m2        40,00 45,49 1.819,60

05.02.02.01 Rivest. piastr. smalt. monocott. UNI EN 159 BIII -
UNI EN 177 BIIa:

330 D 20x20cm bianco + uni.
4160 m2        190,60 37,37 7.122,72

331 E 20x20cm uni. forti
4170 m2        56,00 40,60 2.273,60

332 F 30x30 cm bianco + uni.
4180 m2        71,29 42,95 3.061,91

05.03.02.01 Zoccolino:

333 A grés H 10
4190 m         91,84 7,97 731,96

334 B grés porcell. H 10
4200 m         109,50 15,38 1.684,11

335 C grés porcell. con gola H 10
4210 m         27,81 18,43 512,54

05.03.02.02 Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici

336 A Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità
4220 m         73,15 4,98 364,29

337 05.03.02.x3 Oneri  per  qualsiasi  lavoro  da  piastrellista
4230 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 56 - OG1 - OPERE IN
PIASTRELLE Euro 26.385,29

58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI

338 06.01.01.01 Spolvero massetto
4240 m2        286,00 3,18 909,48

339 06.01.02.01 Sigillatura fessure
4250 m         49,00 7,34 359,66

06.01.03.03 Rasatura livellante:

340 A spess.1-2mm
4260 m2        99,67 4,50 448,52

341 B spess.1-3mm
4270 m2        52,34 6,75 353,30

342 C spess.1-5mm
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4280 m2        80,00 10,66 852,80

06.02.02.01 Gomma sintetica:

343 C superf. a bolli
4290 m2        59,00 45,98 2.712,82

344 06.02.04.02 Sigillatura gomma
4300 m         45,00 2,35 105,75

06.02.06.01 Zerbino cocco:

345 A spess.3cm
4310 m2        6,00 47,94 287,64

06.02.06.02 Zerbino fibre sintetiche:

346 A spess. 20mm
4320 m2        4,44 538,07 2.389,03

06.03.02.02 Listello M/F spess.22mm:

347 A rovere (UNI cl 1-4376)
4330 m2        78,50 106,63 8.370,46

348 B faggio
4340 m2        151,60 97,83 14.831,03

06.06.01.01 Legno
Zoccolino 10x75(H)mm:

349 B ramino
4350 m         142,80 7,53 1.075,28

06.06.02 Materiale sintetico

350 01 Zoccolino in PVC H60
4360 m         25,70 4,50 115,65

351 02 Zoccolino in gomma H100
4370 m         38,00 15,90 604,20

06.08.01.01 Pavimenti in parquet
Verniciatura:

352 F 3 x vernice all'acqua
4380 m2        230,10 14,33 3.297,33

353 06.10.x2.x1 Fornitura di tappeto a tessuto tessile
4390 m2        66,00 31,33 2.067,78

354 06.10.x2.x2 Oneri  per  qualsiasi  lavoro  da posatore
4400 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI
Euro 39.114,63

60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE
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08.01.04.05 Rivest. davanzale lam. zinc.:

355 08.01.04.05.A 20-33cm
4630 m         20,00 45,69 913,80

08.01.06.02 Griglia paraneve zincata:

356 A H 150
4640 m         38,00 58,70 2.230,60

08.01.06.04 Cappello camino in lam. zinc.:

357 A 100x100x60cm
4650 cad       1,00 219,14 219,14

08.01.06.05 Cappello camino in acciaio inox:

358 A 100x100x60cm
4660 cad       0,50 273,92 136,96

08.02.03.01 Grondaia:

359 A lam. zinc. prev. ø 127
4670 m         13,00 26,90 349,70

360 B lam. zinc. prev. ø 153
4680 m         1,00 27,69 27,69

361 C lam. zinc. prev. ø 192
4690 m         41,50 30,62 1.270,73

08.02.03.02 Bocchello in lam. zinc. prev.:

362 A 285/80
4700 cad       1,00 27,69 27,69

363 B 333/100
4710 cad       1,00 29,15 29,15

08.02.03.03 Vaschetta grondaia lam. zinc. prev.:

364 A 30x35x40cm
4720 cad       1,00 144,79 144,79

365 B 20x30x25cm
4730 cad       2,00 128,16 256,32

08.02.03.04 Tubo pluviale lam. zinc. prev.:

366 B ø 100
4740 m         9,50 23,58 224,01

367 C ø 120
4815 m         36,00 26,71 961,56

08.02.03.05 Terminale lam. zinc. prev.:

368 B ø 100
4760 cad       1,00 59,09 59,09
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369 08.02.03.05.C ø 120
4770 cad       4,00 73,18 292,72

08.02.03.06 Angoli gronda lam. zinc. prev.:

370 A ø127
4780 cad       2,00 66,04 132,08

371 B ø 153
4790 cad       2,00 66,62 133,24

08.02.03.07 Testata gronda lam. zinc. prev.:

372 A 285-400mm
4800 cad       12,00 13,70 164,40

08.02.03.10 Curva pluviale lam. zinc. prev.:

373 A ø80
4810 cad       3,00 20,33 60,99

374 B ø100
4820 cad       2,00 21,13 42,26

375 C ø120
4830 cad       8,00 26,81 214,48

08.02.04.01 Scossalina lam. zinc. prev.:

376 E 40cm
4840 m         24,32 22,89 556,68

377 F 50cm
4850 m         119,00 26,22 3.120,18

08.02.04.02 Listello a sbalzo lam. zinc. prev.:

378 A 10cm
4860 m         10,00 19,91 199,10

379 B 15cm
4870 m         38,00 22,11 840,18

380 C 20cm
4880 m         53,00 25,14 1.332,42

08.02.04.05 Rivest. davanzale lam. zinc. prev.:

381 A 20-33cm
4890 m         5,75 43,53 250,30

382 B 33-50cm
4900 m         22,05 52,00 1.146,60

383 08.02.04.06 Zoccolo in lam. zinc. prev. elem. emerg. tetto:
4910 m2        22,68 124,15 2.815,72

08.02.04.08 Torretta di sfiato lam. zinc. prev.:

- 32 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 SCUOLA MATERNA
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

384 08.02.04.08.A ø 12
4920 cad       11,00 133,07 1.463,77

08.02.04.09 Bocchettone aeratore lam. zinc. prev.:

385 a lunghezza 400 mm, larghezza 200 mm, altezza 100
4930 mm

cad       2,00 91,76 183,52

08.02.04.10 Raccordo palo portaantenna lam. zinc. prev.:

386 A ø 10
4940 cad       2,00 91,53 183,06

08.02.04.11 Nastro multiforo lam. zinc. prev.:

387 A 10-20cm
4950 m         38,40 16,78 644,35

388 08.03.06.05x Canali di ventilazione in lamiera zincata 
4970 m2        9,00 50,00 450,00

389 08.03.06.x4 Fornitura e posa in opera di elementi di sicurezza
4980 sul tetto

a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00

15.29.02 Impianti elettrici
Riscaldamento elettrico
Cavi riscaldanti

390 02 Cavo scaldante autoregolante 36W/m
5320 m         19,00 46,28 879,32

TOTALE 60 - OG1 - OPERE DA
LATTONIERE Euro 26.956,60

62 - OS6 - OPERE DA CARPENTIERE

391 07.01.01.05 Unioni in acciaio zincato
4410 kg        50,000 6,50 325,00

392 07.01.02.06 Unioni in acciaio
4420 kg        50,000 5,50 275,00

393 07.01.02.x1 Struttura completa del tetto:
4430 m2        485,85 310,00 150.613,50

07.01.03.02 Tavola di tenuta all'aria:                                            

394 A abete IIa                                                                    
4440

m         20,00 17,06 341,20

07.01.03.04 Tavola cornicione gronda:                                        

395 A larice IIa                                                                    
4450

m         7,25 25,18 182,56
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07.01.03.06 Rivest. sporto gronda:

396 07.01.03.06.a abete
4460 m2        8,70 20,58 179,05

07.01.03.10 Rivestimento esterno M/F:

397 A abete IIa
4470 m2        8,70 49,35 429,35

07.01.03.12 Travetti:                                                                     

398 B 6x18cm                                                                     
4480

m2        34,20 8,21 280,78

07.01.04.02 Feltro di fibra min. riv. allum.:                                    

399 C spess.100mm                                                           
4490

m2        25,50 13,87 353,69

07.01.04.06 Pannelli di fibra di legno:                                           

400 D spess.100mm                                                           
4500

m2        8,70 27,21 236,73

07.01.05.01 Barriera antivapore poliet. estradosso:

401 A spess.0,2mm, Sd >= 240m
4510 m2        188,00 4,27 802,76

07.01.05.04 Manto sottotegola in PVC:

402 A spess. 0,7mm, Sd <= 3m
4520 m2        280,00 7,38 2.066,40

07.01.08.02 Finestra a compasso per tetto:

403 A 66x118cm
4530 cad       8,00 710,50 5.684,00

07.01.08.03 Rivest. intradosso lucernari:

404 A fori fino 1 m2
4540 cad       8,00 272,04 2.176,32

07.02.02.01 Tegole in cemento:

405 A doppia Romana granulata
4550 m2        34,20 22,23 760,27

07.02.08.01 Rete antinido:                                                            

406 A largh.10cm                                                                
4560

m         15,00 3,69 55,35
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407 07.02.08.01.Bx largh.18cm                                                                
4570

m         103,60 15,00 1.554,00

408 07.02.08.02 Pettine paravolatili                                                    
4580

m         40,00 3,20 128,00

07.02.08.03 Grappe paraneve:                                                     

409 B rame                                                                         
4590

cad       80,00 3,29 263,20

410 07.02.08.x1 Oneri  per  qualsiasi  lavoro  da  carpentiere
4600 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 62 - OS6 - OPERE DA
CARPENTIERE Euro 167.041,06

64 - OS6 - OPERE DA FALEGNAME

09.01.05.01 Davanzale:

411 A abete
4990 m         49,45 68,48 3.386,34

412 f PVC
5000 m         10,40 48,92 508,77

413 09.03.01.x1 Fornitura  e  posa  porte interne in laminato con
5010 vetro con fascia in laminato (K)

cad       4,00 1.628,00 6.512,00

414 09.03.01.x2 Fornitura  e  posa porte interne in legno con vetro 
5020 con fascia in laminato (W)

cad       12,00 1.721,00 20.652,00

415 09.03.04.10x Oneri per  qualsiasi  lavoro  da falegname
5030 h 10,00 33,39 333,90

09.04.03.01 Gelosia a pacco:

416 A lamelle 50/58mm
4993 m2        8,00 203,98 1.631,84

09.04.04.01 Mantovana:

417 A H 200mm
4996 m         3,20 47,20 151,04

09.05.01.03 Soffittatura :

418 C pannelli truc. cl.1, rovere
5060 m2        25,00 86,62 2.165,50

09.06.03.01 Chiudiporta aereo:
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419 09.06.03.01.A battente 1100
5070 cad       1,00 127,18 127,18

09.06.03.02 Chiudiporta aereo a slitta:

420 A battente 1100
5080 cad       1,00 154,53 154,53

09.06.05.01 Maniglione antipanico:

421 B 1 batt.- 1 scrocco con serrat.
5090 cad       1,00 352,19 352,19

09.06.06.01 Cartello a parete targa fissa:

422 A dim. 150x150mm
5100 cad       11,00 26,81 294,91

423 B dim. 150x300 mm
5110 cad       2,00 52,58 105,16

424 D dim. 150x750 mm
5120 cad       2,00 93,43 186,86

09.06.06.02 Cartello a bandiera targa fissa:

425 B dim. 150x300mm
5130 cad       2,00 154,86 309,72

09.06.06.03 Cartello a parete targa intercam.:

426 A dim. 75x150mm
5140 cad       3,00 23,38 70,14

09.06.06.04 Cartello sospeso a soffitto:

427 A dim. 150x600mm
5150 cad       2,00 135,89 271,78

428 09.07.01.01x Fornitura e posa di una parete mobile scorrevole
5160 costituite da 6 elementi  (J)

m2        25,28 820,00 20.729,60

429 09.07.01.01y Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione
5170 con impiallacciatura lignea 

m2        25,28 100,00 2.528,00

430 09.08.02.01 Pannello parete 
5180 m2        2,00 115,00 230,00

431 52.02.11.x7 Pareti divisorie
5370 m2        10,50 350,70 3.682,35

TOTALE 64 - OS6 - OPERE DA
FALEGNAME Euro 64.383,81

68 - OG1 - PULIZIE
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432 52.02.10.x2 Pulizie di fondo e finali 
5330 m2        1.310,00 1,87 2.449,70

TOTALE 68 - OG1 - PULIZIE Euro 2.449,70

72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

433 xx.IE Totale importo dell'IMPIANTO ELETTRICO (Vedi
5930 Progetto imp. elettrico)

a corpo 1,00 70.344,66 70.344,66

TOTALE 72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI
Euro 70.344,66

74 - OS3 - IMPIANTI IDROSANITARI

434 xx.II Totale importo dell'IMPIANTO IDROSANITARIO
5940 (Vedi Progetto imp. idrosanitario)

a corpo 1,00 41.612,30 41.612,30

TOTALE 74 - OS3 - IMPIANTI
IDROSANITARI Euro 41.612,30

76 - OS28 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

435 xx.IR Totale importo dell'IMPIANTO DI
5950 RISCALDAMENTO (Vedi Progetto imp.

riscaldamento)
a corpo 1,00 71.365,16 71.365,16

TOTALE 76 - OS28 - IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO Euro 71.365,16

80 - OS6 - PARETI VETRATE

436 53.01.01.03x Pellicola opaca per vetrature 
5390 m2        25,43 58,00 1.474,94

TOTALE 80 - OS6 - PARETI VETRATE
Euro 1.474,94

88 - ALLACCIAMENTI VARI

437 xx.IT Totale importo degli ALLACCIAMENTI 
5960 a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE 88 - ALLACCIAMENTI VARI Euro 1.000,00

TOTALE 03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO Euro 1.278.219,48
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02 - OG1 - RIMOZIONI

438 02.01.03.02 Rimozione serramento
150 m2        4,51 25,34 114,28

439 02.01.03.03 Rimozione apparecchi idrosanitari
160 cad       2,00 22,31 44,62

440 02.01.03.04 Rimozione tubaz. fognat.
180 m         40,00 4,34 173,60

441 02.01.03.05 Rimozione tubazioni in ferro
190 m         36,00 3,13 112,68

442 02.01.03.03x Rimozione con sgombero di attrezzature di gioco
170 esterne

h 5,00 29,67 148,35

TOTALE 02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 593,53

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

443 02.02.05.06 Spianamento terra veget. di accumulo
630 m2        1.251,00 3,03 3.790,53

444 02.02.05.07 Terra di coltivo
640 m3        240,000 24,65 5.916,00

TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 9.706,53

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 Conglomerato cementizio per sottofondi,
spianamenti e riempimenti:

445 B C 12/15
690 m3        19,835 105,44 2.091,40

02.04.03.03 Fondazione c.a. compr. casseri

446 C C 20/25
740 m3        96,675 133,30 12.886,78

02.04.03.06 Muratura cls 20-25 cm compr. casseri

447 D C 25/30
800 m3        36,856 292,99 10.798,44

02.04.03.09 Muratura cls 36-40 cm compr. casseri

448 C C 20/25
830 m3        121,132 179,21 21.708,07

449 E getto in vista
850 m3        115,878 26,88 3.114,80
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02.04.03.11 Gradini in c.a. compr. casseri

450 02.04.03.11.A C 25/30
880 ml 119,11 61,88 7.370,53

02.04.03.12 Solaio pieno, spessore 16 cm - 20 cm

451 C C 30/37
910 m2        22,49 52,93 1.190,40

452 02.04.03.12x Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti >3,50 m
940 m3        28,616 25,00 715,40

02.04.04.01 Gradino esterno cls:

453 A 15x30 cm
980 m         71,00 41,92 2.976,32

02.04.04.02 Cunicolo in cls:

454 B 100x60(H)cm
990 m         20,00 169,55 3.391,00

02.04.04.06 Additivo cls:

455 A fluidificante
1010 l 11,37 2,03 23,08

456 C espansivo
1070 l 35,68 2,29 81,71

457 02.04.04.07.Cx Formazione di fioretti ed incollaggio di spezzoni di
1100 ferro 

cm        360,00 1,48 532,80

02.04.08.01 Sovrapprezzi
Sovrapprezzi per casseratura a perdere

458 b per struttura superficiale S2
1110 m2        16,00 10,35 165,60

459 c per struttura superficiale S3
1120 m2        26,00 15,14 393,64

TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 67.439,97

16 - OG1 - FERRO

02.05.01.01 Acciaio tondo:

460 C acciaio ad aderenza migl. B450C
1150 kg        15.229,296 0,97 14.772,42

02.05.02.01 Rete elettrosaldata:

461 A acciaio ad aderenza migl.
1180 kg        1.749,984 0,94 1.644,98
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TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 16.417,40

20 - OG1 - OPERE VARIE

02.17.05.01 Messa a dimora piante:

462 a Piante 
2760 a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

463 52.02.11.x4 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati
5350 a corpo 1,00 800,00 800,00

TOTALE 20 - OG1 - OPERE VARIE Euro 3.800,00

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02 Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:

464 B spess. 25-30cm
1500 m2        570,00 5,48 3.123,60

465 02.10.01.02x Ossatura di sottofondo con ghiaia grossa e/o
1505 pietrame di cava

m3        278,500 22,04 6.138,14

02.10.02.01 Massetto su ossatura spess. 10 cm:

466 A impasto di cem.
1540 m2        441,50 12,78 5.642,37

467 02.10.02.02 Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm
1570 m2        883,00 1,14 1.006,62

468 02.10.02.09 Massetto formaz. pendenze spess. 7cm
1620 m2        42,25 13,86 585,59

469 02.10.02.10 Massetto di protezione spess. 4-5cm
1630 m2        39,00 14,67 572,13

02.10.02.12 Rivest. protett. raccordo verticale:

470 A H 50cm
1640 m         45,00 21,03 946,35

471 02.10.03.03 Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 5cm
1680 m2        114,95 16,14 1.855,29

472 02.10.03.04 Sovrappr. voce  .03 per ogni cm di maggior
1710 spessore.

m2        225,97 1,13 255,35

TOTALE 26 - OG1 - MASSETTI E
SOTTOFONDI Euro 20.125,44

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

02.11.02.01 Imperm. vertic.:
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473 02.11.02.01.F malta imperm. 4000g/m2
1750 m2        91,35 10,76 982,93

02.11.04.01 Strato separatore:

474 B strato poliestere 200g/m2
1770 m2        441,50 2,12 935,98

475 D strato polipropilene 300g/m2
1780 m2        254,00 1,92 487,68

476 h polietilene 0,30mm
1800 m2        179,00 1,68 300,72

02.11.07.01 Guscio di raccordo:

477 A raccordo fondomuro-fondazione
1880 m         22,00 11,28 248,16

478 02.15.01.07 Manto imperm. in PVC armato:
2120 m2        93,00 23,65 2.199,45

479 02.15.02.01 Raccordo a parete in PVC:
2130 m2        14,50 34,24 496,48

480 02.15.02.02 Raccordo verso il basso in PVC:
2140 m2        14,50 23,68 343,36

481 02.15.02.06 Raccordo parete - lamiera plastificata
2150 m         29,00 13,21 383,09

02.15.02.07 Raccordo tubaz.:

482 B oltre ø 80-150mm
2160 cad       1,00 27,39 27,39

02.15.03.01 Bocchettone:

483 A verticale DN 125
2170 cad       1,00 61,25 61,25

484 B verticale DN 125 con sopralzo
2180 cad       1,00 72,89 72,89

485 E verticale coibent. DN 125
2190 cad       0,50 120,18 60,09

486 02.15.04.01 Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm
2200 m2        12,60 9,29 117,05

TOTALE 32 - OS8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 6.716,52

34 - OG1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,
CAMMINAMENTI 

02.16.01.02 Condotto drenante PVC:
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487 02.16.01.02.B DN 150 mm
2425 m         105,50 12,33 1.300,82

488 C DN 200mm
2246 m         20,00 21,03 420,60

02.16.02.02 Drenaggio vert. muratura:

489 B telo in poliet. con bollini
2250 m2        221,35 5,67 1.255,05

02.16.04.03 Tubo in PVC rigido:

490 A DN 110mm
2280 m         236,50 13,49 3.190,39

491 B DN 125mm
2290 m         54,50 14,33 780,99

492 C DN 160mm
2300 m         33,50 16,42 550,07

493 02.16.05.03 Plinto pali illumminazione
2340 cad       4,00 101,58 406,32

494 02.16.06.01 Formelle copricavo
2350 m         25,00 5,72 143,00

495 02.16.06.02 Sabbia per difesa cavi
2360 m         25,00 2,61 65,25

02.16.07.01 Pozzetti in conglomerato cem. non armato,
rettangolari

496 A 30x30
2370 cm        120,00 0,43 51,60

497 B 40x40
2380 cm        400,00 0,83 332,00

498 C 50x50
2390 cm        80,00 1,06 84,80

499 D 60x60
2400 cm        50,00 1,22 61,00

02.16.07.02 Anello prolunga pozzetto:

500 A 30x30x20(H)x3cm
2410 cad       2,00 22,60 45,20

501 B 40x40x20(H)x4cm
2420 cad       2,00 24,72 49,44

502 C 50x50x25(H)x 4-5cm
2430 cad       2,00 28,29 56,58
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503 02.16.07.02.D 60x60x30(H)x4-5cm
2440 cad       1,00 61,57 61,57

02.16.07.03 Pozzetto in cls 100x120:

504 B prof. 150 - 200cm
2450 cad       2,00 641,56 1.283,12

02.16.07.04 Pozzetto in cls:

505 A 80x80x150(H)cm
2460 cad       4,00 278,82 1.115,28

02.16.07.05 Pozzetto ispez. allacc. elettr.:

506 A 40x40x50(H)x4cm
2470 cad       1,00 71,96 71,96

507 B 50x50x50(H)x4cm
2480 cad       2,00 77,18 154,36

508 C 60x60x50(H)x5cm
2490 cad       1,00 88,85 88,85

02.16.07.07 pozzetto per fognature in polietilene

509 B Pozzetto, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm
2500 cad       2,00 664,24 1.328,48

02.16.08.01 Chiusino in ghisa:

510 A 300x300mm, 15-20kg
2510 cad       2,00 69,33 138,66

511 B 400x400mm, 20-30kg
2520 cad       2,00 93,53 187,06

512 C 500x500mm, 75/85kg
2530 cad       2,00 156,07 312,14

513 D 600x600mm, 110-120kg
2540 cad       2,00 245,34 490,68

02.16.08.03 Canaletto di scolo:

514 A griglia zinc.a ponte, 10(largh.)cm
2550 m         17,70 122,33 2.165,24

515 C griglia in ghisa, 10(largh.)cm
2570 m         29,50 145,83 4.301,99

02.16.09.03 Sottofondo stradale RB-granulato 0/32:

516 F profilo sagoma
2600 m3        271,500 21,49 5.834,54

517 02.16.09.04 Costipazione di riporto
2620 m2        251,90 1,93 486,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

02.16.09.09 Pavimentaz. cubetti porfido:

518 02.16.09.09.C pezz. 8/10cm
2725 m2        159,00 62,88 9.997,92

02.16.09.10 Binderi porfido:

519 B dim. 10x12x15cm
2605 m         18,00 27,60 496,80

02.16.09.11 Cordone porfido:

520 B testa a spacco 10x25(H)
2690 m         28,50 59,14 1.685,49

02.16.09.15 Lastre coste a spacco:

521 C porfido, largh. 40cm
2700 m2        207,95 91,74 19.077,33

02.16.09.17 Pedata coste a spacco:

522 A porfido
2710 m         200,35 54,49 10.917,07

02.16.09.18 Copertina coste a spacco:

523 A porfido
2720 m         2,00 65,60 131,20

TOTALE 34 - OG1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENTI  Euro 69.119,02

46 - OG1 - OPERE IN PIETRA  NATURALE

10.02.01.01 Pavimento:

524 C Porfido
5200 m2        4,00 156,53 626,12

10.04.01.01 Rivestimenti:

525 F Porfido
5230 m2        14,92 207,18 3.091,13

10.07.01.01 Zoccolino battiscopa:

526 F Porfido
5260 m         108,40 18,34 1.988,06

10.07.01.02 Zoccolino a nastro:

527 F Porfido
5270 m         2,00 29,35 58,70

10.12.01.01 Lavoraz. succ. superf.:

528 G bocciardatura
5280 m2        60,11 61,56 3.700,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

TOTALE 46 - OG1 - OPERE IN PIETRA 
NATURALE Euro 9.464,38

47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE

03.02.01.01 Chiusino:

529 B dim.500x500mm
3060 cad       3,00 107,44 322,32

03.02.01.02 Chiusino per riempimento:

530 B dim.500x500mm
3070 cad       3,00 75,19 225,57

03.02.02.01 Griglia a maglia:

531 C 33x33mm (24,67 kg/m2)
3080 m2        3,00 145,85 437,55

03.02.02.02 Griglia a maglia:

532 C 33x11 mm  (47,88 kg/m2)
3090 m2        2,00 229,31 458,62

533 D 15x76 mm (85,40 kg/m2)
3100 m2        2,00 368,51 737,02

534 E 22x76 mm (109,22,40 kg/m2)
3110 m2        4,64 457,01 2.120,53

535 03.x2.01.01 Oneri per qualsiasi lavoro da fabbro
3650 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 47 - OS18 A - FABBRO -
STRUTTURE Euro 4.635,51

52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

03.03.04.01 Grigliato:

536 A 62x132mm (19 kg/m2)
3190 m2        36,00 74,69 2.688,84

537 Bx Cancello in metallo con griglia 62x63 mm 
3220 m2        11,65 220,00 2.563,00

03.03.04.02 Rete a maglia plastif.:

538 A maglia 45x45mm
3230 m2        82,50 52,20 4.306,50

TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro 9.558,34

54 - OS7 - OPERE DA PITTORE

04.01.02.09 Pittura coprente cls:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

539 04.01.02.09.A a base silicat.
3825 m2        360,20 7,44 2.679,89

540 04.03.01.06 Trattamento ai fosfati
3780 m2        6,26 3,13 19,59

04.03.02.01 Pitt. anticorr.:

541 C washprimer 2 comp.
3800 m2        160,08 3,99 638,72

04.03.02.02 Pitt. anticorr. come voce .01:

542 A sv. 10cm
3810 m         31,50 2,09 65,84

543 B sv. 10-20cm
3820 m         35,00 2,33 81,55

04.03.02.03 Smalto:

544 A sint. alchidico per int.
3830 m2        5,50 16,68 91,74

04.03.02.04 Smalto come voce .03:

545 A sv. 10cm
3850 m         7,34 3,09 22,68

546 B sv. 10-20cm
3860 m         32,88 3,40 111,79

TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 3.711,80

60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE

08.01.04.04 Copertina lamiera zinc.:

547 A 50cm
4610 m         110,00 52,73 5.800,30

548 B 67cm
4620 m         5,60 55,32 309,79

549 08.03.06.04x Oneri per  qualsiasi  lavoro  da  lattoniere
4960 h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 60 - OG1 - OPERE DA
LATTONIERE Euro 6.443,99

66 - OG1 - SISTEMAZIONI ESTERNE

02.17.01.01 Terra da coltivo:

550 B stendimento meccanico
2730 m3        220,000 21,24 4.672,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

551 02.17.01.02 Tappeto erboso
2740 m2        1.350,00 3,60 4.860,00

02.17.02 Zone pedonali

552 01 Lastre di cls unigranulare
2735 m2        2,00 33,18 66,36

02.17.05.02 Formazione siepi:

553 A ligustrum a doppia fila
2770 m         22,00 26,19 576,18

554 B prunus laurus cerasus
2780 m         12,00 19,81 237,72

555 C ligustrum a fila semplice
2790 m         18,00 13,09 235,62

02.17.06.01 Panca con schienale:

556 A lungh. 180cm
2800 cad       3,00 537,94 1.613,82

02.17.06.02 Cestino portarifiuti:

557 A a pavimento
2810 cad       4,00 398,31 1.593,24

02.17.06.03 Rastrelliera bicicletta:

558 A diritta
2820 cad       1,00 303,85 303,85

02.17.06.04 Posacenere:

559 A a parete
2830 cad       2,00 153,10 306,20

560 02.17.06.05 Fioriera
2840 cad       2,00 908,13 1.816,26

561 02.17.06.x4 Oneri  per  qualsiasi  lavoro  per sistemazioni
2850 esterne

h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 66 - OG1 - SISTEMAZIONI
ESTERNE Euro 16.615,95

TOTALE 04 - SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 244.348,38
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05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI

562 56.12.01.01 Installazione e sgombero del cantiere per la
5560 realizzazione di micropali

psch 1,00 2.500,00 2.500,00

56.12.02.01 Micropalo per paratia, a rotazione o
rotopercussione rivestita

563 a D fino a 108 mm (4 1/4 ")
5570 m 347,00 47,00 16.309,00

56.12.03.10 Armatura tubolare per micropali

564 a tubo chiuso
5580 kg 5.875,80 1,65 9.695,07

TOTALE 92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI
Euro 28.504,07

93 - OS 21 - SPRITZBETON

565 56.07.01.01 Installazione e sgombero del cantiere per pareti
5510 chiodate in spritzbeton

psch 1,00 3.500,00 3.500,00

56.07.02.03 CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
Fornitura e posa in opera di rivestimento in
spritzbeton per il consolidamento dello scavo.

566 a Spessore spritzbeton: 12-15 cm
5530 m2 215,80 66,68 14.389,54

56.07.05.01 Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in
opera senza distinzione di tipo.

567 a Acciaio: tipo B450C
5550 kg 1.158,85 1,35 1.564,45

TOTALE 93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro 19.453,99

94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI 

56.21.02.01 Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad
iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio,
bullone, manicotti di prolungamento e 

568 c Carico al limite di snervamento: 230 KN
5610 m 664,09 40,46 26.869,08

TOTALE 94 - OS 21 - CHIODI
AUTOPERFORANTI  Euro 26.869,08

TOTALE 05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO Euro 74.827,14
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06 - SICUREZZA

Articolo        INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITÀ  PREZZO   
 DI    QUANTITÀ  IMPORTO    

N.   Codice     MISURE                  MISURA  UNITARIO  

S.01 Ponte di facciata-tubolari:

569 A 3,5kN/m2, prime 4 settimane
5620 m2        1.686,10 9,07 15.292,93

570 B per ogni giorno naturale successivo
5630 m2        113.201,00 0,14 15.848,14

571 S.06 Allestimento di impianto cantiere
5700 a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

572 S.07 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V)
5710 cad       10,00 15,67 156,70

573 S.09 Cassetta di pronto soccorso completa di tutte le
5730 attrezzature mediche e medicinali

cad       2,00 202,43 404,86

574 S.10 Elmetto di protezione
5740 cad       14,00 6,93 97,02

575 S.11 Indumenti rifrangenti
5750 cad       10,00 10,99 109,90

576 S.12 Inserti auricolari modellabili
5760 cad       100,00 0,14 14,00

577 S.13 Utilizzo estintore a polvere portatile A, B, C: 6 kg
5770 a corpo 2,00 23,00 46,00

578 S.14 Cartelli di obbligo: formato 350 x 250
5780 cad       15,00 4,49 67,35

579 S.18 Impianto lavaggio gomme
5820 cad       1,00 300,00 300,00

580 S.19 Box prefabbricato per il deposito di attrezzature e
5830 materiali 

cad       1,00 155,00 155,00

581 S.20 Contenitori in plastica per raccolta differenziata dei
5840 rifiuti

a corpo 5,00 31,00 155,00

582 S.24 Parapetto in legno 
5880 m         363,00 3,00 1.089,00

TOTALE 06 - SICUREZZA Euro 35.735,90
Importo lavori Euro 1.827.778,50
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI                        IMPORTI     IMPORTI     
E DELLE PROVVISTE                           PARZIALI    TOTALI     

A) LAVORI

01 - OPERE DI ACCESSO Euro 148.877,35
02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE Euro 45.770,25
03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO Euro 1.278.219,48
04 - SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 244.348,38
05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO Euro 74.827,14
06 - SICUREZZA Euro 35.735,90

1.827.778,50

02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 4.288,20
04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 6.787,41
06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO Euro 4.202,05
08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA Euro 11.509,26
10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA Euro 95.470,23
14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 230.113,78
16 - OG1 - FERRO Euro 102.761,67
20 - OG1 - OPERE VARIE Euro 7.234,95
22 - OG1 - SOLAI Euro 53,32
24 - OS7 - MURATURE Euro 53.577,86
26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI Euro 69.227,40
28 - OG1 - CANNE FUMARIE Euro 1.695,52
30 - OS8 - ISOLAMENTI Euro 22.511,26
32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 32.978,27
34 - OG1 - TUBAZIONI, DRENAGGI, CAMMINAMENTI Euro 114.471,06
36 - OG1 - ASSISTENZE MURARIE Euro 28.674,62
38 - OG1 - ECONOMIE Euro 5.259,92
42 - OG1 - CARTONGESSO Euro 14.772,96
44 - OG1 - INTONACI Euro 95.206,73
46 - OG1 - OPERE IN PIETRA  NATURALE Euro 13.139,75
47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE Euro 7.289,11
48 - OS6 - FABBRO - SERRAMENTI Euro 142.746,49
52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO Euro 40.772,09
54 - OS7 - OPERE DA PITTORE Euro 52.168,51
56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE Euro 26.385,29
58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI Euro 39.114,63
60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE Euro 33.400,59
62 - OS6 - OPERE DA CARPENTIERE Euro 167.041,06
64 - OS6 - OPERE DA FALEGNAME Euro 64.383,81
66 - OG1 - SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 16.615,95
68 - OG1 - PULIZIE Euro 2.449,70
72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI Euro 70.344,66
74 - OS3 - IMPIANTI IDROSANITARI Euro 41.612,30
76 - OS28 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Euro 71.365,16
80 - OS6 - PARETI VETRATE Euro 1.474,94
88 - ALLACCIAMENTI VARI Euro 1.000,00
92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI Euro 28.504,07
93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro 29.260,35
94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI Euro 42.177,67

1.792.042,60

IMPORTO LAVORI Euro 1.827.778,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE

45.000,00B1.  IMPREVISTI  (A) Euro
182.777,85B2.  SPESE TECNICHE 10%  (A) Euro

2.000,00B3.  PULIZIE FINALI Euro
182.777,85B4.  IVA LAVORI  (A) Euro
47.229,80B5.  IVA SPESE TECNICHE 25,84 % Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 459.785,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.287.564,00
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