COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - OPERE DI ACCESSO
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DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
04 - OG1 - DEMOLIZIONI
53.05.01.01 | Taglio di pavimentazioni bituminose
1 A| per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm m
6273
m 17,00 2,79 47,43
2 B | per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a
6276 20,00 cmm
m 16,00 3,70 59,20
3 54.02.03.05| Demolizione di muratura a secco con pietre di
6270 qualsiasi natura, forma e dimensione. Le pietre
stesse non devono essere danneggiate e devono
essere accatastate per un riutilizzo. m3
m3 2,100 11,07 23,25
4 54.02.03.10 | Demolizione di muratura mista di pietrame e malta
6280 cementizia oppure pietrame e calcestruzzo di
gualsiasi classe. Il pietrame pud essere di qualsiasi
natura, forma e dimensione. m3
m3 35,125 26,16 918,87
54.02.20.03 | Demolizione di pavimentazione bituminosa
5 A|spessore di pavimentazione fino a 10 cm m2
6290 m2 40,00 2,95 118,00
6 B|spessore di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20
6300 cm m2
m2 40,00 3,31 132,40
TOTALE 04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 1.299,15
06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
7 02.19.09.01 | Rappezzo di sottofondo stradale con materiale
3000 calcareo toutvenant nella pezzatura da 0/45 mm,
spessore 30 cm. Esecuzione conforme disegno. Si
intendono compresi nel prezzo il costipamento, il
rispetto delle pendenze stradali, la fornitura e il
trasporto a pie d'opera di tutti i materiali necessari,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente per fornire il lavoro completo ed ultimato
a regola d'arte.
m2 66,00 13,45 887,70
8 02.19.09.02| Rappezzo di pavimentazione in conglomerato
3010 bituminoso con uno strato portante in conglomerato
bituminoso dello spessore di 6 cm e da uno strato
di finitura in conglomerato bituminoso dello
spessore di 3 cm, stesi e costipati con rullo
vibrante. Esecuzione conforme disegno. Si
intendono compresi la formazione delle pendenze
di progetto, una mano di ancoraggio in emulsione
bituminosa al 50% in rapporto di 0,5 kg/m2, i
raccordi perimetrali, i raccordi ai pozzetti, nonché
muri e ogni altra prestazione accessoria occorrente.
m2 21,00 22,95 481,95
9 02.19.09.03| Messa in quota di chiusini per pozzetti o ispezioni,
3020 comprese le opere murarie necessarie, la raccolta
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e il deposito in luogo del materiale di risulta, lo
sbarramento per singolo chiusino, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente.

cad 3,00 91,06 273,18

TOTALE 06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
Euro 1.642,83

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 | Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio per sottofondi, spianamenti e
riempimenti,  superficie tirata a frattazzo
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata allopera da eseguire. (cemento
R32.5/R42.5) Gettato con l'ausilio dei casseri,
questi contabilizzati a parte:

10 B|classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm2)
670 secondo il "Capitolato speciale d'appalto per opere
pubbliche parte 11"
m3 12,640 105,44 1.332,76

02.04.03.03| Calcestruzzo in opera, per fondazioni continue,
plinti e platee di c.a.; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri. Sono compresi i casseri, i
ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento, la
vibrazione e il disarmo. Solo Il'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

11 C|classe di resistenza C 20/25 secondo il "Capitolato
720 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 51,700 133,30 6.891,61

12 D| classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
750 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 37,900 135,04 5.118,02

02.04.03.06 | Calcestruzzo in opera, per muri in elevazione
armati, spessore da 20 cm a 25 cm, confezionato
con due o piu pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguate all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

13 D| classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
780 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 30,630 292,99 8.974,28

14 E | per getto in vista
810 m3 30,630 43,95 1.346,19

02.04.03.09| Calcestruzzo in opera, per muri in elevazione
armati, spessore da 36 cm a 40 cm, confezionato
con due o pil pezzature d'inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguata all'opera da
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eseguire, gettato con lausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

15 02.04.03.09.C | classe di resistenza C 20/25 secondo il "Capitolato
820 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 73,880 179,21 13.240,03

16 E | per getto in vista
840 m3 64,680 26,88 1.738,60

17 02.04.03.12x | Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti oltre i
920 3,50 m per oneri maggiori dovuti al ponteggio, alla
casseratura ed a tutti gli altri oneri asccessori

m3 23,210 25,00 580,25

02.04.04.06 | Additivo per impasti di calcestruzzo, fornito e
miscelato conforme alle indicazioni della casa
produttrice:

18 A| additivo fluidificante
1000 | 9,19 2,03 18,66

19 B | additivo plastificante
1030 | 26,88 2,03 54,57

20 C| additivo espansivo
1050 | 22,16 2,29 50,75

21 02.04.04.07.Cx| Formazione di fioretti ed incollaggio di spezzoni di
1090 ferro al fine di garantire la continuita’ del getto in
corrispondenza dei muri del camminamento interno
ad ovest, ferro compreso.

Esecuzione di fori su strutture in ca. - profondita'
30 cm, compresa estrazione del materiale forato,
pulizia del foro mediante soffiatura e riempimento
con colla epossidica a due componenti con queste
proprieta’:

1.- Resistenza alla compressione >75 Mpa dopo
28 gg. secondo UNI EN 196/1

2.- Resistenza alla flessione >20 Mpa dpo 28 gg.
secondo UNI EN 196/1

3.- Modulo di elasticita": tra 2.000-8.000 Mpa dopo
28 gg.

cm 5.100,00 1,48 7.548,00

TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 46.893,72

16 - OG1 - FERRO

02.05.01.01| Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi
diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato,
lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le
legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

22 C|acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1130 B450C, controllato in stabilimento, incluso
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l'attestato di qualificazione
kg 9.243,100 0,97 8.965,81

02.05.02.01|Rete di acciaio elettrosaldata, fornita, tagliata,
lavorata e posta in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le legature con filo di ferro, lo sfrido,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

23 A|acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1160 B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione
kg 2.078,572 0,94 1.953,86

TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 10.919,67

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02 | Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra
allinterno di un fabbricato, con materiale inerte
riciclato conforme le linee guida emanate dalla
Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualita dei
materiali edili riciclati; materiale inerte:
RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e
posto in opera spianato a livello e costipato,
compresi la spianatura e il costipamento del piano
di posa, lintasamento con pietrisco a pezzatura
mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del
materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

24 B | spessore superiore a 25 cm fino 30 cm
1480 m2 213,00 5,48 1.167,24

02.10.02.01| Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10
cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in
piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo
lungo; esecuzione conforme disegno:

25 A|con una classe di resistenza minima di C25, classe
1530 F4
m2 210,00 12,78 2.683,80

26 02.10.02.02| Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior
1560 spessore
m2 175,00 1,14 199,50

27 02.10.03.03| Massetto  galleggiante in malta di cemento
1660 confezionato con inerti da 0-4 mm, classe di
resistenza minima C20, spessore 5 cm; fornito e
dato in opera per sottofondi di pavimenti da posare
con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo
la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola
per superfici oltre i 30 m2.
m2 9,15 16,14 147,68

28 02.10.03.04| Sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior
1690 spessore.
m2 27,45 1,13 31,02

TOTALE 26 - OGl - MASSETTI E
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SOTTOFONDI Euro 4.229,24

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

02.11.02.01| Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne
contro la permeabilita capillare, compresa la
preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i
ponteggi, eseguita con:

29 F|malta fina impermeabilizzante applicata in strati
1730 sottili  conforme alle indicazioni della casa
produttrice in quantita minima di 4000 g/m2
m2 184,70 10,76 1.987,37

TOTALE 32 - 0S8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 1.987,37

34 - OGl1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,
CAMMINAMENTI

02.11.07.01| Formazione di guscio di raccordo fondomuro con
malta impermeabilizzante lavorata conforme
indicazioni della casa produttrice, compreso il
pretrattamento superficiale con boiacca
stabilizzante a base di cemento. Esecuzione
conforme disegno:

30 A| raccordo di fondomuro-fondazioni
2597 m 184,70 11,28 2.083,42

02.16.01.02| Condotto drenante con tubo in PVC flessibile del
tipo drenante a tutto perimetro, corrugato a collari
congiunti, raccordi tensoresistenti, dotato di fessure
trasversali della larghezza di 1,2 mm, fornito e
posto in opera con pendenza. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo la preparazione del piano di posa con letto
di sabbia, la copertura con materiale arido, raccordi
con pozzetti, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da
contabilizzare a parte.

31 A|DN 100 mm
2210 m 125,00 10,76 1.345,00

32 B| DN 150 mm
2220 m 125,00 12,33 1.541,25

02.16.02.02 | Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per
pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio,
sfridi e ponteggi:

33 B|con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo
2595 m2 184,70 5,67 1.047,25

02.16.02.03| Fornitura e posa in opera in piano di membrana
filtrante geotessile in fibra tessile, compresi le
sovrapposizioni e lo sfrido:

34 A|con tessuto dello spessore di 0,7 mm, peso 140
2270 g/m2
m2 222,50 1,40 311,50

02.16.08.03 | Canaletto di scolo per acque piovane, formato da
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elementi prefabbricati in calcestruzzo polimerico
con pendenza incorporata, con griglia; fornito e
posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
Sono compresi massetto di sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo, raccordi alla tubazione, testate di
chiusura, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente con la sola esclusione degli scavi,
contabilizzati a parte:

35 02.16.08.03.C | canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia a
2560 fessura in ghisa, carico conforme UNI EN 124,
classe D 400
m 21,00 145,83 3.062,43

02.16.09.03| Strato di fondazione stradale e di cortili con
materiale inerte riciclato conforme le linee guida
emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che
definiscono la qualita dei materiali edili riciclati;
materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo
0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%,
fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo
ogni altra prestazione accessoria occorrente:

36 F | a profilo sagoma (volume)
2590 m3 479,500 21,49 10.304,46

37 02.16.09.04 | Costipazione di materiale di riporto, in strati dello
2610 spessore fino a 50 cm, grado di costipazione DPr
min. 95%
m2 452,00 1,93 872,36

02.16.09.07| Conglomerato  bituminoso 0/19 per strato di
collegamento  binder confezionato a caldo
(granulometria 0/19) in impianti idonei, costituito da
bitume semisolido, aggregati lapidei di primo
impiego e additivi, con dosaggi e modalita indicati
nelle Norme Tecniche.

Compresa la spesa in opera eseguita mediante
vibrofinitrice ed il costipamento con rulli gommati,
metallici vibranti e/o combiniti di idoneo peso,
previa stesa della mano d'attacco, compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte:

38 A|per ogni m2 e ogni cm di spessore finito
2630 m2 3.696,00 1,78 6.578,88

02.16.09.08 | Conglomerato bituminoso 0/9 per strato d'usura di
2. categoria confezionato a caldo (granulometria
0/9) in impianti idonei, costituito da bitume
semisolido, aggregati lapidei grossi di primo
impiego con medie -caratteristiche meccaniche
(coefficiente Los Angeles LA = 25, coefficiente di
levigabilita accelerata CLA =

40), sabbie ed additivi, con dosaggi e modalita
indicati nelle Norme Tecniche.

Compresa la spesa in opera eseguita mediante
vibrofinitrice ed il costipamento con rullotandem a
ruote metalliche del peso massimo 12t, previa
stesura della mano d'attacco, compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

39 A | spessore finito <cm>: 3
2640 m2 572,00 6,93 3.963,96
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02.16.09.09

40 02.16.09.09.B
2650

41 Cc
2660

02.16.09.10

42 B
2670

02.16.09.11

43 B
2680

03.03.01.01

44 A
3120

03.03.04.01

Pavimentazione con cubetti di pietra naturale di
forma pressoché cubica, prodotti con spaccatura
meccanica, superficie superiore a piano naturale di
cava con struttura regolare, posti su letto di sabbia.
Il letto di sabbia sottostante i cubetti deve avere
uno spessore soffice di ca. 4-5 cm, e se richiesto
dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco, fino a
10 kg/m2 di cemento R32.5.

L'interspazio tra i singoli cubetti non dovra essere
superiore ad 1 cm, e dovra essere chiuso con
sabbia di granulometria massima di 2 mm.
Un'eventuale sigillatura con cemento verra
compensata separatamente.

Per dimensione dei cubetti & definita la lunghezza
degli spigoli laterali con tolleranza di + 5 mm
rispetto al valore base indicato..

Verra misurata e contabilizzata la superficie finita
posta in opera.

pezzatura 6/8 cm, circa 130 kg/m2

pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m2

Binderi di porfido, forniti e posti in opera su
sottofondo in calcestruzzo, compresi il piano di
posa in calcestruzzo, malta di allettamento,
sigillatura dei giunti con malta di cemento, scavo,
nonché ogni altra prestazione accessoria:

dimensioni 10x12x15 cm

Cordoni di porfido con spigolo smussato, forniti e
posti in opera, compresi massetto continuo e
rinfianchi in calcestruzzo dosato a 200 kg di
cemento R 325 per m3 d'impasto, fugatura e
sigillatura dei giunti con malta di cemento, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente con la
sola esclusione di scavo e rinterro:

piano cava, testa a spacco, sezione 10x25(H) cm

TOTALE 34 - OG1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENTI Euro

52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

Corrimano completo di mensole, in acciaio profilato
tubolare rotondo, con mensole e rosette, altezza
appoggi 100 mm, distanza filo parete ca. 50 mm,
fornito e posto in opera con tasselli e viti con
protezione anticorrosione, compresa mano di fondo
di pittura antiruggine. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

per scale e pianerottoli rettilinei

Grigliato a maglia rettangolare per recinzione,
(prodotto industriale), in ferro zincato con unioni
elettrosaldate, montanti di sostegno ad interasse di
ca. 1,5 - 2,0 m predisposti per ancoraggio su muro;

m2

m2

1,00

3,00

30,00

31,00

204,50

57,66

62,88

27,60

59,14

49,61

57,66

188,64

828,00

1.833,34

34.018,15

10.145,25
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45
3135

46
3240

a7
3260

48
3680

49
3685

50
3760

03.03.04.01.B

03.04.01.01

04.01.01.08

04.01.02.09

04.03.01.02

protezione anticorrosione con zincatura a caldo,
raccordi ai montanti mediante bulloni e dadi in
acciaio inox, fornito e posto in opera. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

maglia 62x63 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm,
montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 21 kg/m2)

Scala rettilinea in acciaio ad unioni saldate, per
esterni, con ripiano di sosta, 12/13 alzate, rapporto
di pendenza 170/290 mm, larghezza scala da 120
cm a 125 cm, fornita e posta in opera. Esecuzione
come da disegno e conforme la seguente
descrizione:

struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti
gradini privi di alzata, altezza scala max. 3,00 m,
con 1 ripiano di sosta; pedate antisdrucciolo e
antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in
lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale a
pioli verticali con rosetta in acciaio, altezza
ringhiera 100 cm, corrimano in tubo d'acciaio,
compresa mano di fondo di pittura antiruggine.
Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate
a parte:

per sovraccarico accidentale di 500 kg/m2

scale con scala 17 gradini)

protezione anticorrosione mediante zincatura a
caldo

TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro

54 - OS7 - OPERE DA PITTORE

Asportazione di depositi incoerenti su pietre naturali
ed artificiali eseguita con metodi meccanici ad
azione abrasiva, compresi tutti i provvedimenti per
la protezione dei manufatti prossimi alla zona dei
lavori di pulizia mediante esteso stendimento di teli
di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro
contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi
alle pubbliche discariche. Sono esclusi i ponteggi e
corrispettivi per diritti di discarica, contabilizzati a
parte:

sabbiatura a secco con sabbia silicea o quarzifera

Pitturazione coprente con pittura resistente agli
agenti atmosferici, applicata su superfici esterne
lisce in calcestruzzo. Sono esclusi i ponteggi
contabilizzati a parte:

pittura a base di silicati con una mano di fondo e
una mano a finire

Asportazione di formazione superficiale di ruggine
su opere in acciaio mediante raschiettatura con
impiego di spazzole metalliche e di tele smeriglio.

m2

cad

%

m2

m2

4,50

1,00

52,88

37,50

583,00

94,61

5.288,28

10,00

14,77

7,44

425,75

5.288,28

528,80

16.388,08

553,88

4.337,52




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - OPERE DI ACCESSO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
m2 10,00 3,13 31,30
04.03.01.05| Lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto
metallico con  asportazione  completa di
incrostazioni superficiali, al fine di migliorare
l'adesivita del fondo per successive verniciature.
51 A|con prodotto detergente e successivo lavaggio con
3770 acqua calda
m2 91,65 3,67 336,36
04.03.02.06 | Applicazione di pittura coprente su supporti in
acciaio  zincato, compresi spazzolatura e
spolveratura della superficie da pitturare.
Eseguito con:
52 A|pittura per zinco, pittura oleosintetica combinata;
3900 applicata con:
- una mano di fondo di pittura per zinco,
- una mano a finire di pittura per zinco
m2 21,00 13,03 273,63
04.03.02.07 | Applicazione di pittura coprente su manufatti in
acciaio zincato come descritta alla precedente voce
.06; da conteggiare a metro lineare:
53 A tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm
3920 m 55,00 2,84 156,20
54 B | tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20
3930 cm
m 204,50 3,40 695,30
TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 6.384,19
93 - 0S 21 - SPRITZBETON
56.07.02.03| CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
Fornitura e posa in opera di rivestimento in
spritzbeton per il consolidamento dello scavo.
Sono compresi nel prezzo unitario tutti gli oneri
aggiuntivi per la posa in opera delle reti
elettrosaldate, nonché tutti gli oneri accessori come
rampe, impalcati, nonché l'utilizzo di materiale in
sacchi od insilato.
L'armatura sara compensata a parte.
Classe calcestruzzo: C20/25.
55 a| Spessore spritzbeton: 12-15 cm
5520 m2 124,80 66,68 8.321,66
56.07.05.01 | Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in
opera senza distinzione di tipo.
Sara compensato il peso posto in opera sulla base
della superficie di progetto.
Le superfici di sovrapposizione dell'armatura sono
comprese nel prezzo unitario.
56 a| Acciaio: tipo B450C
5540 kg 1.099,78 1,35 1.484,70
TOTALE 93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro 9.806,36




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - OPERE DI ACCESSO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI
56.21.01| INSTALLAZIONE E SGOMBERGO DEL
CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI CHIODI
57 01| Installazione e sgombero del cantiere per la
6310 realizzazione di chiodi
Approntamento e rimozione di un unita di
produzione completa, costituita da tutti i
macchinari, attrezzatura e personale, necessari per
la realizzazione di chiodi, ivi compreso ogni onere
per il trasporto e ritorno di quanto sopra detto.
psch 1,00 1.500,00 1.500,00
56.21.02.01 | Installazione e sgombero del cantiere per la
realizzazione di chiodi
Approntamento e rimozione di un unita di
produzione completa, costituita da tutti i
macchinari, attrezzatura e personale, necessari per
la realizzazione di chiodi, ivi compreso ogni onere
per il trasporto e ritorno di quanto sopra detto.
58 c| Carico al limite di snervamento: 230 KN
5600 m 341,29 40,46 13.808,59
TOTALE 94 - OS 21 - CHIODI
AUTOPERFORANTI Euro 15.308,59
TOTALE 01 - OPERE DI ACCESSO Euro 148.877,35
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
02 - OG1 - RIMOZIONI
59 53.02.01.01| Disboscamento compreso taglio di piante di
5400 diametro fino a 15 cm
m2 350,00 2,80 980,00
53.02.02.01 | Abbattimento di piante
60 a|diametro 16 finoa 20 cm
5410 Nr 10,00 52,01 520,10
53.02.05.03 | Estirpazione di ceppaie, diametro:
61 a| ceppaie cm 16 fino a 20
5420 Nr 5,00 45,81 229,05
53.10.05.01| Rimozione di recinzioni costituite da ritti in profilato
d'acciaio o pali in legno, fili di ferro trasversali e rete
metallica.
62 a| altezza fuori terra: finoa 1,50 m
5450 m 12,00 13,02 156,24
53.10.06.01 | Rimozione di steccati in legno, costituiti da ritti di
qualsiasi forma, correnti anche grezzi o tavolame
ed eventuali traversine verticali.
63 b| Steccato con correnti e traversine verticali, altezza
5460 fuori terra: finoa 1,50 m
m 126,70 14,28 1.809,28
TOTALE 02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 3.694,67
08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
02.01.04.01| Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi.
E richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:
64 F|rifiuto di categoria 1/A; materiale da scavo
310 proveniente dallo strato superficiale del terreno;
terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla
t 375,20 0,01 3,75
65 G |rifiuto di categoria 1/B; materiale da scavo, parte
320 prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3
m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di
cantiere edile, materiale asciutto
t 1.479,00 1,47 2.174,13
66 h|rifiuto di categoria 1/C; terre del gruppo A2, A3,
330 miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e
argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la
presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale
anche in stato umido
t 114,20 3,52 401,98
67 I|rifiuto di categoria 1/D; terre del gruppo Al
340 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di
ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla,
compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza
di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato
secco
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

t 123,65 1,66 205,26

02.01.04.02| Diritti di discarica per macerie edili. E richiesta la
dimostrazione del corretto smaltimento:

68 L|rifiuto di categoria 2/B; materiale da scavo, con
350 presenza di asfalto, parte prevalente in ghiaia,
compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza
di macerie; materiale asciutto
t 32,40 8,61 278,96

69 M| rifiuto di categoria 2/C; asfalto ripulito proveniente
360 dall'asporto del tappeto di usura di pavimentazione
stradale
t 14,40 8,61 123,98

70 R|rifiuto di categoria 4/A; calcestruzzo armato di
385 qualunque forma e qualsiasi dimensione
t 152,85 15,31 2.340,13

02.01.04.03| Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi,
materiali lignii e per derivati del legno. E richiesta la
dimostrazione del corretto smaltimento:

71 C|rifiuto di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse
380 dimensioni, come materiali sintetici, teli di
pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso,
materiale elettrico.

t 0,50 222,76 111,38

72 D|rifiuto di categoria 6; legname non trattato,
390 impregnato e/o pitturato come pallet, tavolame,
travi, cassette e simili

t 2,85 119,92 341,77

02.01.04.04 | Diritti di discarica per materiale vegetale vivo
(piante). E richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:

73 C | rifiuto di categoria 7/A; residui di materiale vegetale
400 vivo (piante) senza l'aggiunta di ciottoli e/o pietre,
legno, metallo e materiale sintetico
t 0,50 19,57 9,79

02.01.04.05| Diritti  di discarica per materiale metallico. E
richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

74 A|rifiuto di categoria 8; materiale ferroso e metallico
410 ripulito da sostanze estranee
t 4,27 0,01 0,04

TOTALE 08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
Euro 5.991,17

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

01.03.01| TRASPORTI

| prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di
caricamento e scaricamento, nonche tutti gli oneri
secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc..
Il prezzo verra applicato per il solo viaggio dal luogo
di caricamento a quello di scaricamento e
comprende il viaggio a vuoto.
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ)

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
SCUOLA MATERNA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

11/10/2012

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

75
140

76
420

77
430

78
440

79
480

80
490

01.03.01.01

02.02.02.01

02.02.02.02

02.02.03.01

02.02.04.01

Per il computo delle distanze valgono le carte
polimetriche ufficiali e, dove mancano, vale la
distanza piu breve ragionevolmente percorribile dal
mezzo scelto.

Trasporto di materiali sciolti

Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti

Scoticamento (scavo) di zolle erbose spessore ca.
10 cm, con deposito del materiale necessario per
sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e
trasporto del materiale eccedente a pubblica
discarica o altro luogo fino a 20 km di distanza. E'
compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e
macerie fino a 0,2 m3.

Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

con mezzo meccanico

Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo,
con deposito del materiale necessario per
sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e
trasporto del materiale eccedente a pubblica
discarica o altro luogo fino a 20 km di distanza. E'
compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e
macerie fino a 0,2 m3.

Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

con mezzo meccanico

Scavo di shancamento eseguito con mezzi
meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi
la formazione di gradinatura, l'eliminazione delle
rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo, compresa la demolizione di opere in
conglomerato cementizio, in pietrame o0 miste in
pietrame e conglomerato, se possibile senza
attrezzi speciali di demolizione, nonche l'estrazione
di massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il
rinterro e l'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti
di discarica:

con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e
scarico del materiale alle pubbliche discariche entro
20 km di distanza

Sovrapprezzo per profondita oltre 3,50 m fino a
4,50m.

Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente
i 3,50 m.

Sovrapprezzo per profondita oltre 4,50 m fino a
6,00m.

Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente
i 4,50 m.

Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito
con mezzi meccanici di scavo, in materiale di
qualunque consistenza e natura, asciutto o

km

m2

m3

m3

m3

m3

10.150,00

564,72

282,360

1.024,960

102,770

54,154

0,45

1,13

5,48

5,55

2,69

4,21

4.567,50

638,13

1.547,33

5.688,53

276,45

227,99
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ)

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
SCUOLA MATERNA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

11/10/2012

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

81
500

82
510

83
530

84
540

85
570

02.02.04.01.A

02.02.04.02

02.02.04.03

02.02.05.01

bagnato, fino ad una profondita di 1,50m,
compresa la frantumazione di opere in
conglomerato cementizio, in pietrame o miste in
pietrame e conglomerato, se possibile senza
speciali attrezzi di demolizione, nonche l'estrazione
di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi e
compreso l'onere della sistemazione, anche a
mano, del piano di scavo secondo le livellette
prescritte. Per le fondazioni il piano di scavo deve
essere completamente liberato da sassi e spianato.
Escluso il rinterro.

Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

a mano con materiali lasciati nell'ambito dello
scavo generale in materiale di qualunque
consistenza e natura

con mezzo meccanico con caricamento su mezzo e
con trasporto entro un raggio di 20,0 km in deposito
provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego
oppure in discarica e scaricamento

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi
meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad
una profondita di  1,50m, compresa la
frantumazione di  opere in  conglomerato
cementizio, in pietrame o miste in pietrame e
conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di
demolizione, nonche l'estrazione di massi fino ad
un volume di 0,50 m3. Nei prezzi € compreso
I'onere della sistemazione, anche a mano, del
piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo
scavo € eseguito per la successiva posa di
tubazioni, il piano di scavo deve essere
completamente liberato da sassi. Sono esclusi
corrispettivi per diritti di discarica.

deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento
SuU mezzo e senza trasporto

Sovrapprezzo di profondita per scavi a sezione
ristretta superiore a 1,5m fino a 2,5m. Vengono
adottati per tutto il volume di scavo e non possono
essere applicati cumulativamente.

Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito
in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci.
Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle
murature, nonché le necessarie misure di
sicurezza, la protezione della parete di scavo da
acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del
materiale scavato in una pubblica discarica entro
un raggio di 20,0 km. Sono esclusi corrispettivi per
diritti di discarica:

con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati

Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo
scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il
trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché
I'onere per il costipamento del materiale di rinterro
o riporto:

m3

m3

m3

m3

m3

14,610

162,790

54,450

20,500

2,240

71,91

11,05

9,78

0,88

18,92

1.050,61

1.798,83

532,52

18,04

42,38
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
86 02.02.05.01.A | eseguito a mano
580 m3 11,376 54,59 621,02
87 B | eseguito con mezzi meccanici
590 m3 1.753,700 4,26 7.470,76

02.02.05.03| Rinterri e rilevati da addossare a murature con
impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte
riciclato conforme le linee guida emanate dalla
Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualita dei
materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore;
materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo
0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e
lo stendimento, nonché il costipamento:

88 B | eseguito con mezzi meccanici
610 m3 516,000 21,52 11.104,32
89 02.02.30.x1| Affitto di terreno per deposito materiali di scavo.
650 (Questa voce verra' computata in contabilita' a
percentuale del 13%+10% in piu' rispetto al prezzo
di contratto stabilito tra la parti, previa

presentazione di contratto registrato. Nel preventivo
e nell'elenco prezzi e' previsto invece un prezzo a

corpo)
a corpo 0,50 1.000,00 500,00
TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 36.084,41
TOTALE 02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE Euro 45.770,25
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO
SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
04 - OG1 - DEMOLIZIONI
02.01.03.06 | Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su
letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e
dimensione.
Nel caso di demolizione di pavimentazioni con
cubetti su letto di sabbia € compresa anche la
cernita del materiale reimpiegabile, la pulizia e
'accatastamento per un reimpiego in cantiere o il
trasporto in pubblica discarica entro una distanza di
20km. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di
discarica.
Si misura la proiezione sul piano orizzontale (m2).
Il prezzo viene applicato sull'intero spessore di
pavimentazione.
90 B | Demolizione di selciati a secco, spessore fino a 40
200 cm
m2 248,00 9,59 2.378,32
02.01.03.08 | Perforazione a rotazione con corona al diamante di
conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi
classe, compresa I'estrazione del nucleo. Non si fa
differenza  per [linclinazione  dellasse di
perforazione. Per diametro "D" e definito
quello esterno della corona, in mm. Verra misurato
e compensato lo spessore perforato in cm.
91 H|D=72mm
220 cm 12,50 1,33 16,63
92 1/D=82mm
230 cm 100,00 1,44 144,00
93 K|D da 102 mm a 132 mm
240 cm 30,00 1,97 59,10
94 O|D=172mm
250 cm 125,00 2,79 348,75
95 P|D =182 mm
260 cm 157,50 2,89 455,18
96 Q|D =202 mm
270 cm 120,00 3,30 396,00
97 v|D =400 mm
280 cm 150,00 6,80 1.020,00
02.01.03.09 | Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio
di pareti in conglomerato cementizio, anche
armato, di qualunque classe, comprese le
perforazioni di attacco, l'estrazione dei nuclei
tagliati con le necessarie precauzioni per evitare
danni. Il taglio deve essere eseguito con qualunque
andamento poligonale. Nel taglio "normale" sono
ammesse sovrapposizioni dei tagli negli angoli,
mentre nel "taglio di precisione" queste non sono
ammesse. Verra misurata e compensata la
superficie utile di taglio in m2.
98 a| Taglio di pareti con sega circolare o a filo d'acciaio,
290 per inclinazioni fino a 20°, taglio normale
m2 2,60 257,80 670,28
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Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
TOTALE 04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 5.488,26
06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
99 02.19.01.01 | Rimozione e asporto di arredi e suppellettili di
2940 qualsiasi tipo e natura, di materiali di rifiuto e
macerie giacenti nei locali dei vari piani, compresi
lo sgombero e il trasporto a discarica. Sono esclusi
corrispettivi per diritti di discarica.
m3 12,000 29,46 353,52
02.19.04.01 | Traccia a sezione obbligata, per tubazioni di
impianti tecnologici, larghezza traccia: 20 cm,
profondita traccia: 20 cm. Si intendono compresi
|'attraversamento di solai, la chiusura delle tracce
ad impianti installati, i ponteggi nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente.
100 A|su muratura di mattoni pieni
2950 m 16,80 61,65 1.035,72
101 B|su muratura in conglomerato cementizio semplice,
2960 pietrame o murature miste
m 5,50 68,65 377,58
102 C|su murature in cemento armato
2970 m 8,90 79,18 704,70
103 02.19.04.02 | Apertura di foro nel solaio in laterizio con travetti di
2980 cemento armato e blocchi di alleggerimento in
laterizio, per tubi di impianti e tubazioni di scarico,
sezione foro 25x25 cm. S'intendono compresi nel
prezzo la chiusura delle tracce a tubazioni posate, i
ponteggi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente.
cad 2,00 43,85 87,70
TOTALE 06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO
Euro 2.559,22
08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
02.01.04.01| Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi.
E richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:
104 F|rifiuto di categoria 1/A; materiale da scavo
5980 proveniente dallo strato superficiale del terreno;
terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla
t 266,59 0,01 2,67
105 G| rifiuto di categoria 1/B; materiale da scavo, parte
5970 prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3
m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di
cantiere edile, materiale asciutto
t 3.163,05 1,47 4.649,68
106 I|rifiuto di categoria 1/D; terre del gruppo Al
6000 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di
ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla,
compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza
di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato
secco
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MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

107
5975

108
6040

109
6050

110
6060

02.01.04.02

01.03.01

01

02.02.02.01

02.02.02.02

02.02.03.01

Diritti di discarica per macerie edili. E richiesta la
dimostrazione del corretto smaltimento:

rifiuto di categoria 4/A; calcestruzzo armato di
qualunque forma e qualsiasi dimensione

TOTALE 08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA
Euro

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

TRASPORTI

| prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di
caricamento e scaricamento, nonché tutti gli oneri
secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc..
Il prezzo verra applicato per il solo viaggio dal luogo
di caricamento a quello di scaricamento e
comprende il viaggio a vuoto.

Per il computo delle distanze valgono le carte
polimetriche ufficiali e, dove mancano, vale la
distanza piu breve ragionevolmente percorribile dal
mezzo scelto.

Trasporto di materiali sciolti

Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti

Scoticamento (scavo) di zolle erbose spessore ca.
10 cm, con deposito del materiale necessario per
sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e
trasporto del materiale eccedente a pubblica
discarica o altro luogo fino a 20 km di distanza. E'
compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e
macerie fino a 0,2 m3.

Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

con mezzo meccanico

Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo,
con deposito del materiale necessario per
sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e
trasporto del materiale eccedente a pubblica
discarica o altro luogo fino a 20 km di distanza. E'
compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e
macerie fino a 0,2 m3.

Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

con mezzo meccanico

Scavo di shancamento eseguito con mezzi
meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi
la formazione di gradinatura, l'eliminazione delle
rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo, compresa la demolizione di opere in
conglomerato cementizio, in pietrame o miste in
pietrame e conglomerato, se possibile senza
attrezzi speciali di demolizione, nonche l'estrazione
di massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il
rinterro e l'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti

km

m2

m3

54,85

50,60

7.685,50

375,00

187,500

1,66

15,31

0,45

1,13

5,48

91,05

774,69

5.518,09

3.458,48

423,75

1.027,50
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di discarica:

111 02.02.03.01.A| con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e
6070 scarico del materiale alle pubbliche discariche entro
20 km di distanza
m3 3.015,000 5,55 16.733,25

112 B| con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e
6080 sistemazione del materiale entro I'area del cantiere
m3 225,590 4,21 949,73

113 C| Sovrapprezzo alle voci .01 a) e .01 b) per scavo
6090 generale eseguiti in presenza d'acqua che non
possa essere allontanata a gravita.

Questo prezzo trova applicazione quando non
viene effettuato un aggottamento e per profondita
d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il
piano di scavo. Esclusi gli oneri relativi
all'aggottamento.

m3 335,000 2,74 917,90

114 d| Estrazione integrale di massi con volume superiore
6100 a 0,30 m3, in relazione a scavi di sbancamento
m3 150,000 16,23 2.434,50

115 E | Sovrapprezzo per profondita oltre 3,50 m fino a
6110 4,50m.

Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente
i 3,50 m.
m3 470,000 2,69 1.264,30

116 F|Sovrapprezzo per profondita oltre 4,50 m fino a
6120 6,00m.

Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente
i 4,50 m.

m3 470,000 4,21 1.978,70

02.02.04.02| Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi
meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad
una profondita di 1,50m, compresa la
frantumazione di opere in  conglomerato
cementizio, in pietrame o miste in pietrame e
conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di
demolizione, nonche l'estrazione di massi fino ad
un volume di 0,50 m3. Nei prezzi & compreso
I'onere della sistemazione, anche a mano, del
piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo
scavo € eseguito per la successiva posa di
tubazioni, il piano di scavo deve essere
completamente liberato da sassi. Sono esclusi
corrispettivi per diritti di discarica.

117 A|con caricamento su mezzo e con trasporto entro un
6150 raggio di 20,0 km in deposito provvisorio o
direttamente ad un nuovo impiego oppure in
discarica e scaricamento

m3 109,900 10,47 1.150,65

118 D| Sovrapprezzo di profondita per scavi a sezione
6180 ristretta superiore a 1,5m fino a 3,5m. Vengono
adottati per tutto il volume di scavo e non possono
essere applicati cumulativamente.
m3 16,500 1,42 23,43
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02.02.04.03| Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito
in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci.
Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle
murature, nonché le necessarie misure di
sicurezza, la protezione della parete di scavo da
acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del
materiale scavato in una pubblica discarica entro
un raggio di 20,0 km. Sono esclusi corrispettivi per
diritti di discarica:

119 02.02.04.03.B | a mano all'esterno
6190 m3 5,000 108,55 542,75

02.02.05.01| Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo
scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il
trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché
I'onere per il costipamento del materiale di rinterro
o riporto:

120 B | eseguito con mezzi meccanici
6220 m3 1.849,776 4,26 7.880,05

02.02.05.03| Rinterri e rilevati da addossare a murature con
impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte
riciclato conforme le linee guida emanate dalla
Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualita dei
materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore;
materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo
0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e
lo stendimento, nonché il costipamento:

121 B | eseguito con mezzi meccanici

6240 m3 336,000 21,52 7.230,72
122 02.02.05.04| Materiale di riporto costituito da ghiaia lavata con

6250 diametro max. 70 mm (toutvenant), fornito e

riportato in strati dello spessore di 50 cm, steso e
costipato. Esecuzione conforme disegno. Sono
compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.
m3 118,000 26,81 3.163,58

123 02.02.30.x1| Affitto di terreno per deposito materiali di scavo.
6260 (Questa voce verra' computata in contabilita’ a
percentuale del 13%+10% in piu' rispetto al prezzo
di contratto stabilto tra la parti, previa
presentazione di contratto registrato. Nel preventivo
e nell'elenco prezzi e' previsto invece un prezzo a
corpo)

a corpo 0,50 1.000,00 500,00

TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 49.679,29

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 | Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio per sottofondi, spianamenti e
riempimenti,  superficie tirata a frattazzo
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata allopera da eseguire. (cemento
R32.5/R42.5) Gettato con l'ausilio dei casseri,
questi contabilizzati a parte:

124 A|classe di resistenza C 8/10 (Rck 10 N/mm2)
660 secondo il "Capitolato speciale d'appalto per opere
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pubbliche parte 11"
m3 2,500 100,33 250,83

125 02.04.01.01.B|classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm2)
680 secondo il "Capitolato speciale d'appalto per opere
pubbliche parte 11"

m3 27,025 105,44 2.849,52

02.04.03.01| Calcestruzzo in opera, per sottofondazioni,
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio
di casseri. Sono compresi i casseri, i ponteggi, i
piani di lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il
disarmo:

126 A|classe di resistenza C 8/10 secondo il "Capitolato
700 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 13,300 124,18 1.651,59

02.04.03.02 | Calcestruzzo in opera, per fondazioni non armate,
confezionato con 3 o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio
di casseri. Sono compresi i casseri, i ponteggi, i
piani di lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il
disarmo:

127 A classe di resistenza C 12/15 secondo il "Capitolato
710 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 18,375 128,60 2.363,03

02.04.03.03| Calcestruzzo in opera, per fondazioni continue,
plinti e platee di c.a.; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri. Sono compresi i casseri, i
ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento, la
vibrazione e il disarmo. Solo Il'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

128 C|classe di resistenza C 20/25 secondo il "Capitolato
730 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 102,395 133,30 13.649,25

02.04.03.04| Calcestruzzo in opera, per muri di cantinato armati,
spessore non inferiore a 30 cm, confezionato con
due o piu pezzature d'inerte, in modo da ottenere
una distribuzione granulometrica ed una categoria
di consistenza adeguate all'opera da eseguire,
gettato con l'ausilio di casseri per un'altezza netta
dal piano d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi
i casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il
sollevamento, la vibrazione e il disarmo. Solo
I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

129 D| classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
760 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 95,986 190,88 18.321,81

02.04.03.05 | Calcestruzzo di cantiere in opera, per
sottomurazioni di c.a. a cuci e scuci in tratti della
lunghezza di 1 m; confezionato con due o piu
pezzature d'inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire; gettato
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130
770

131
790

132
860

133
870

134
890

135
900

02.04.03.05.C

02.04.03.06

02.04.03.10

Bx

02.04.03.12

02.04.03.13

con l'ausilio di casseri per un'altezza netta del piano
d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi i casseri, i
ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento, la
vibrazione, il disarmo, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente. Solo I'armatura
in ferro verra contabilizzata a parte:

classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

Calcestruzzo in opera, per muri in elevazione
armati, spessore da 20 cm a 25 cm, confezionato
con due o piu pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguate all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

Calcestruzzo in opera, per travi, pilastri, cordoli,
muri di vano scala e ascensore di c.a.;
confezionato con due o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
ed una categoria di consistenza adeguate all'opera
da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

classe di resistenza C 30/37 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

Calcestruzzo in opera per solaio pieno, spessore
da 16 cm a 20 cm; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri per un'altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi i
casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento,
la vibrazione e il disarmo. Solo I'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

classe di resistenza C 30/37 secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"

Calcestruzzo in opera per solaio pieno, spessore
da 21 cm a 25 cm; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una

m3

m3

m3

m3

m2

m2

2,240

39,835

2,000

56,513

1,83

85,00

215,52

292,99

308,23

350,00

52,18

52,93

482,76

11.671,26

616,46

19.779,55

95,49

4.499,05
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distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri per un'altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi i
casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento,
la vibrazione e il disarmo. Solo I'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:
136 02.04.03.13.C | classe di resistenza C 30/37 secondo il "Capitolato
950 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m2 70,00 62,93 4.405,10
02.04.03.14 | Calcestruzzo in opera per solaio pieno, spessore
da 26 cm a 30 cm; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri per un'altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi i
casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento,
la vibrazione e il disarmo. Solo I'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:
137 C|classe di resistenza C 30/37 secondo il "Capitolato
960 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m2 399,00 73,28 29.238,72
138 Cx| Calcestruzzo in opera per solaio pieno, per
970 spessori oltre i 30 cm per ogni cm in piu'. Sono
compresi i casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il
sollevamento, la vibrazione e il disarmo. Solo
I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:
m2 213,00 2,00 426,00
139 02.04.03.12x| Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti oltre i
930 3,50 m per oneri maggiori dovuti al ponteggio, alla
casseratura ed a tutti gli altri oneri asccessori
m3 175,521 25,00 4.388,03
02.04.04.06| Additivo per impasti di calcestruzzo, fornito e
miscelato conforme alle indicazioni della casa
produttrice:
140 A additivo fluidificante
1020 | 298,57 2,03 606,10
141 B | additivo plastificante
1040 | 121,66 2,03 246,97
142 C| additivo espansivo
1060 | 104,18 2,29 238,57
TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 115.780,09
16 - OG1 - FERRO
02.05.01.01 | Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi

diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato,
lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le
legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra
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prestazione accessoria occorrente:

143 02.05.01.01.C| acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1140 B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione

kg 71.446,614 0,97 69.303,22

02.05.02.01| Rete di acciaio elettrosaldata, fornita, tagliata,
lavorata e posta in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le legature con filo di ferro, lo sfrido,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

144 Alacciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1170 B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione

kg 5.618,485 0,94 5.281,38

145 02.05.02.02.x|Barra per rinforzo al taglio - armatura a
1190 punzonamento

Fornitura e posa in opera di barra certificata tipo
Halfen HDB o equipollente, composta da 2
ancoraggi a testa doppia @ 256 mm per elemento
e con una altezza di 345 mm degli ancoraggi, da
inserirsi in prossimita’ del pilastro nel getto di
calcestruzzo del solaio di 40 cm di spessore come
armatura aggiuntiva di punzonamento. Posa
secondo disposizioni della DL statica, incluso la
fornitura e posa delle necessaria staffatura di
posizionamento.

cad 10,00 37,00 370,00

146 02.05.02.03.x|Barra per rinforzo al taglio - armatura a
1200 punzonamento

Fornitura e posa in opera di barra certificata tipo
Halfen HDB o equipollente, composta da 3
ancoraggi a testa doppia @ 256 mm per elemento
e con una altezza di 345 mm degli ancoraggi, da
inserirsi in prossimita’ del pilastro nel getto di
calcestruzzo del solaio di 40 cm di spessore come
armatura aggiuntiva di punzonamento. Posa
secondo disposizioni della DL statica, incluso la
fornitura e posa delle necessaria staffatura di
posizionamento.

cad 10,00 47,00 470,00

TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 75.424,60

20 - OG1 - OPERE VARIE

02.14.02.01 | Lucernario in vetrocemento armato, con diffusori a
superficie liscia, parzialmente trasparenti, non
riflettenti, annegati in un reticolo di nervature in
calcestruzzo con superfici lisce, rasati a filo vetro,
per sovraccarichi di 400 kg/m2, fornito e posto in
opera. Esecuzione conforme disegno. Sono
compresi casseri, ferri d'armatura, calcestruzzo,
formazione giunti e ponteggi:

147 B | con diffusori quadrati semplici a tazza, 200x200x70
2100 mm
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148
5290

149
5300

150
5340

151
5360

152
1210

13.02.09.03

15.14.01

01

52.02.11.x3

52.02.11.x6

02.06.01.01

Estintore portatile completo di manometro di
controllo, ugello a getto con grilletto di apertura,
staffa di fissaggio, completo di cartello indicatore
nella dimensione necessaria, omologato:

6 kg di polvere

Piattina di messa a terra di acciaio zincato a caldo
da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2), fornita e posta
in opera di costa nel -calcestruzzo di
sottofondazione (massetto) oppure entro scavo gia
predisposto, completo di distanziatori, morsetti e
fasciature anticorrosive.

Fornitura e posa in opera di cartelli di
segnaletica interna ed esterna, illuminati o meno,
del tipo Weyel International o equivalente |,
compreso bacheche, oneri di montaggio,
all'esterno oneri di fornitura di sostegni fissi con
illuminazione, con relativo scavo, reinterro e
getto in calcestruzzo, scrittura, caratteri, cornici e
colori a scela della D.L. (Questa voce compresa di
montaggio e posa verra' computata in contabilita’
a percentuale del 13%+10% in piu' rispetto al
prezzo d'origine della fornitura, previa
presentazione di fattura o di quietanza del fornitore
alla ditta appaltatrice e da questa
allAmministrazione. Nel preventivo e nell'elenco
prezzi e' previsto invece un prezzo a corpo

Fornitura in opera di estintore a CO2 capacita' 6
Kg., completo di mensola di appoggio alla muratura
ed ogni altro occorrente.

TOTALE 20 - OG1 - OPERE VARIE Euro

22 - OG1 - SOLAI

Solaio di travetti prefabbricati in calcestruzzo
armato e blocchi interposti in laterizio; fornito e
posto in opera con soletta superiore di calcestruzzo
dello spessore di 4 cm, compresi i getti di
completamento delle nervature e della soletta
superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con
calcestruzzo classe C 25/30 e larmatura
provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal
piano di appoggio fino a 3,50 m. Solo il ferro
d'armatura verra contabilizzato a parte (sia quello di
confezione nei travetti che quello posto in opera
prima dei getti).

altezza totale 20 cm, 16 cm laterizio + 4 cm soletta

m2

cad

a corpo

cad

m2

1,98

6,00

122,00

1,00

1,00

1,00

195,40

88,68

7,59

1.500,00

90,00

53,32

386,89

532,08

925,98

1.500,00

90,00

3.434,95

53,32
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TOTALE 22 - OG1 - SOLAI Euro 53,32

24 - OS7 - MURATURE

02.07.01.02| Muratura di bimattoni multifori tipo UNI, dimensioni
12x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm;
per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a
3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi i ponteggi, la formazione
di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli
di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi,
ferro e malta cementizia) e il trasporto dei materiali
a pie d'opera:

153 A | con malta idraulica della classe M2,5
1220 m3 18,225 207,08 3.774,03

02.07.01.04 | Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare
termoacustico della densita massima di 1 kg/dm3,
spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per
pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,50 m dal piano
d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono
compresi i ponteggi, la formazione di vani porta e
finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi
(eseqguite fuori opera con blocchi in laterizio
alveolare, ferro e malta cementizia) e il trasporto
dei materiali a pie d'opera:

154 B| con malta bastarda della classe M5
1230 m3 112,865 181,96 20.536,92

02.07.01.07 | Muratura di blocchi in calcestruzzo alveolare
"Porenbeton” con superfici piane, confezionata con
collante a base minerale, spessore muratura da 24
a 40 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza
fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione
conforme disegno. Sono compresi i ponteggi, la
formazione di vani porta e finestra, di nicchie,
mazzette, spigoli vivi, architravi (eseguiti fuori opera
con elementi a U, ferro e malta cementizia) e il
trasporto dei materiali a pie d'opera:

155 A | con blocchi, classe G 2
1240 m3 66,874 195,21 13.054,47
156 02.07.01.08x | Sovrapprezzo alle pos. precedenti per murature
1250 oltre i 3,50 m per oneri maggiori dovuti al ponteggio
ed a tutti gli altri oneri asccessori
m3 40,710 20,40 830,48
157 02.07.01.09x| Sovrapprezzo alle murature per esecuzioni
1260 all'interno di fori gia' eseguiti, per chiusura di porte
o finestre e per adattamenti ed integrazioni a
murature precedentemente demolite, con uso di
mattoni pieni adatti caso per caso, per
ammorsamenti alla muratura esistente, compresa
la pulizia della muratura esistente, rabberciamenti,
la bagnatura compresi ponteggio ed tutti gli altri
oneri accessori.
m3 0,760 34,00 25,84

02.07.03.02 | Tramezza di mattoni formato doppio-UNI, spessore
12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera
con foratoni, ferro e malta cementizia) e ponteggi
interni fino a 3,50 m di altezza:

158 A | con malta idraulica della classe M2,5
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1270 m2 190,03 38,30 7.278,15

02.07.03.03| Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm,
compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con
foratoni, ferro e malta cementizia) e i ponteggi
interni fino a 3,50 m di altezza:

159 A | con malta idraulica della classe M2,5
1280 m2 76,95 27,49 2.115,36

02.07.03.06| Tramezza di blocchi in calcestruzzo alveolare
"Porenbeton” , a coste piane, confezionata con
collante a base minerale, compresi architravi e
ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:

160 B|con blocchi dello spessore di 10 cm, classe G 2
1290 m2 35,96 33,86 1.217,61
161 C|con blocchi dello spessore di 12 cm, classe G 2
1300 m2 11,03 40,83 450,35

02.07.03.10| Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare
termoacustico della densita massima di 1 kg/dm3,
spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti
fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro e
malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m
di altezza:

162 A | con malta idraulica della classe M2,5
1310 m2 40,36 28,70 1.158,33

02.07.03.11| Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare
termoacustico della densita massima di 1 kg/dm3,
spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti
fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro e
malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m

di altezza:
163 A | con malta idraulica della classe M2,5
1330 m2 95,68 24,32 2.326,94
164 02.07.03.10x | Sovrapprezzo alle pos. precedenti per mnurature di
1320 tramezza oltre i 3,50 m per oneri maggiori dovuti al
ponteggio ed a tutti gli altri oneri asccessori.
m2 58,14 8,55 497,10
04.05.02.04 | Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al
fuoco indicate su pos. 04.05.02.02:
165 a|El 60
4000 m2 53,20 5,87 312,28
TOTALE 24 - OS7 - MURATURE Euro 53.577,86

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02| Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra
allinterno di un fabbricato, con materiale inerte
riciclato conforme le linee guida emanate dalla
Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualita dei
materiali edili riciclati; materiale inerte:
RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e
posto in opera spianato a livello e costipato,
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compresi la spianatura e il costipamento del piano
di posa, lintasamento con pietrisco a pezzatura
mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del
materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

166 02.10.01.02.B | spessore superiore a 25 cm fino 30 cm
1490 m2 300,00 5,48 1.644,00

167 02.10.01.02x | Ossatura di sottofondo per riempimenti esterni o
1510 per pavimenti contro terra all'interno o all'esterno
del fabbricato di un fabbricato, con inerti di ghiaia
grossa e/o pietrame di cava,; forniti e posti in opera
spianati a livello e costipati, compresi la spianatura
e il costipamento del piano di posa, l'intasamento
con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo
scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente.
m3 399,600 22,04 8.807,18

168 02.10.01.03x | Vespaio areato con il riepimento di calcestruzzo
1520 fino alla sommita dei casseri di tipo "ISO-IGLU" o
"MultiModulo” o  qualitativamente  analoghi;
H=25-40+5-7~ cm;
nel prezzo sono compresi:

a) Fornitura dei casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato . L'elemento € composto da
calotta conversa su quattro supporti di appoggio, di
dimensioni in pianta 50x50 o 71x71 cm, l'altezza
massima fino a 45 cm per completa areazione
dell'intercapedine del pavimento, atti a sopportare
un carico di 2000 Kg/ma;

b) Posa in opera a secco dei suddetti casseri
modulari, su previa preparazione del piano di posa
(letto di ghiaia, magrone), per formare dei piastrini
con interasse di 30(50) cm e con la superficie atta a
ricevere il getto in calcestruzzo in fase di
riempimento;

c) Fornitura e posa in opera della rete
elettrosaldata ¢ = 6 mm, maglia 15 x 15 cm,
compreso i sormonti e la posa dei rinforzi,
direttamente sugli elementi modulari;

d) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck
350 kg/cm2, per il riempimento dei casseri fino alla
sommita (0,05-0,075 m3/m2) e per la soletta
superiore per ogni tipo di pavimento finito

e) Fornitura e posa in opera di elementi laterali in
polistirolo fermagetto

f) Oneri particolari per esecuzione di eventuali tagli
dei casseri, sopaelevazioni o giunti per inserimento
di tubazioni e canalizzazioni.

m2 375,00 45,37 17.013,75

02.10.02.01 | Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10
cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in
piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo
lungo; esecuzione conforme disegno:

169 A|con una classe di resistenza minima di C25, classe
1550 F4
m2 45,00 12,78 575,10

02.10.02.03 | Massetto livellante, spessore 4 cm; fornito e dato in
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opera su supporto portante per la formazione di
piani di posa, tirato in piano con superficie finita a
frattazzo lungo; esecuzione conforme disegno:
170 02.10.02.03.B| cemento cellulare con una classe di resistenza
1580 minima di C5, eseguito a macchina e pompato in
opera
m2 469,00 4,96 2.326,24
171 E|impasto di argila espansa senza classe di
1590 resistenza minima confezionato con inerti
granulometrici di 8-12 mm e dosato a 200 kg di
cemento R32.5 a m3.
m2 42,00 11,13 467,46
172 02.10.02.05| Sovrapprezzo alla voce .03 b) per ogni cm di
1600 maggior spessore
m2 2.646,00 0,67 1.772,82
173 02.10.02.08| Sovrapprezzo alla voce .03 e) per ogni cm di
1610 maggior spessore
m2 966,00 1,19 1.149,54
174 02.10.02.12x| Sovrapprezzo per il sottofondo con ['additivo
1650 accelerante
m2 10,00 5,98 59,80
175 02.10.03.03| Massetto  galleggiante in malta di cemento
1670 confezionato con inerti da 0-4 mm, classe di
resistenza minima C20, spessore 5 cm; fornito e
dato in opera per sottofondi di pavimenti da posare
con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo
la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola
per superfici oltre i 30 m2.
m2 573,00 16,14 9.248,22
176 02.10.03.04| Sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior
1700 spessore.
m2 1.166,00 1,13 1.317,58
02.11.06.02 | Profili in PVC con sezione a V, lembi laterali e
apertura sulla parte inferiore, per giunti inseriti nella
malta di allettamento di pavimenti freddi, forniti e
posti in opera, compresi raccordi, materiali di
fissaggio e sfridi:
177 a| sezione ca. 9x14(H) mm
1840 m 18,00 5,36 96,48
02.11.06.05| Sigillatura dei giunti di raccordo con mastice
elastico antibatterico a base siliconica eseguito a
mezzo di pistola a mano, ad aria 0 a mezzo di
pompa direttamente dai fustini:
178 a|sezione di 4x4 mm
1860 m 73,61 5,36 394,55
TOTALE 26 - OGl - MASSETTI E
SOTTOFONDI Euro 44.872,72
28 - OG1 - CANNE FUMARIE
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02.13.02.03| Tubi con giunti a bicchiere, in materia plastica per
aerazione, a sezione circolare, forniti e posti in
opera, compresi curve, collari, zanche, graffe,
sigillatura, ponteggi e sfridi:

179 02.13.02.03.B | diametro esterno 100 mm

2030 m 40,70 9,28 377,70
180 D | diametro esterno 200 mm

2040 m 1,20 16,42 19,70

02.13.03.01 | Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni
doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e
malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm,
compresi piastra di chiusura con foro, estradosso
con pendenza; rialzo terminale in calcestruzzo.
Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel
prezzo la coibentazione della canna fumaria con
pannelli in fibra di minerale pressata, il rivestimento
con intonaco, i raccordi alla conversa perimetrale, i
ponteggi esterni vengono compensati a parte,
nonché ogni altra prestazione accessoria

occorrente:
181 a| sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200
2050 cm
cad 1,00 580,11 580,11
02.13.04.01| Portina a doppia parete per pulizia canna fumaria,
in acciaio zincato con chiusura a chiave a tubo a
foro quadro, fornita e posta in opera, compresi
vaschetta fuliggine, formazione della nicchia
d'apertura e ogni altra prestazione accessoria:
182 B| apertura netta 20x30 cm
2060 cad 1,00 49,89 49,89
02.13.04.02 | Coperchio per imbocco di canna fumaria con
telaietto in acciaio zincato, fornito e posto in opera,
compresi materiali di fissaggio e ponteggi:
183 A| diametro tubo 10 cm
2070 cad 4,00 23,97 95,88
02.13.04.03| Griglietta regolabile in PVC con telaio, fornita e
posta in opera, compresi i materiali di fissaggio e
ponteggi:
184 A| diametro tubo 10 cm
2080 cad 20,00 26,90 538,00
02.13.04.04 | Portina d'ispezione in lamiera zincata con faccia
vista liscia e telaietto da murare, fornita e posta in
opera, materiali di fissaggio, nonche ogni altra
prestazione accessoria:
185 Al apertura netta 30x30 cm
2090 cad 1,00 34,24 34,24
TOTALE 28 - OGl1l - CANNE FUMARIE
Euro 1.695,52

30 - OS8 - ISOLAMENTI
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02.12.01.01| Isolamento termico per pareti, in pannelli di fibra di
legno legata con cemento, forniti e posti in opera
con giunti sfalsati nelle casseforme per getti di
calcestruzzo e fissati con ancoranti di materiale
sintetico. Sono compresi i materiali di fissaggio, lo
sfrido e i ponteggi fino a 3,50 m di altezza:
186 02.12.01.01.A| spessore 20 mm
1890 m2 40,24 14,92 600,38
187 B| spessore 25 mm
1900 m2 10,00 15,79 157,90
188 C|spessore 30 mm
1910 m2 163,20 16,78 2.738,50
189 E| spessore 40 mm
1920 m2 10,00 19,44 194,40
02.12.01.04 | Isolamento termico per pareti, in pannelli
multistrato con facce esterne in fibra di legno legata
con cemento e nucleo in polistirolo espanso, forniti
e posti in opera con giunti sfalsati, fissati con
ancoranti in materiali sintetico o con tasselli e
rondelle in quantita di 9 pezzi al m2. Sono compresi
gli ancoranti, lo sfrido e i ponteggi:
190 B | spessore complessivo 35 mm
1930 m2 30,00 24,95 748,50
191 D| spessore complessivo 50 mm
1940 m2 11,78 28,18 331,96
02.12.01.05| Isolamento termico con lastre di agglomerato di
sughero di tipo autocollato espanso con densita di
90-100 kg/m3, fornite e poste in opera con giunti
accostati, compresi materiali di fissaggio, sfrido e
ponteggi:
192 B | per pavimenti, spessore 30 mm
1950 m2 6,00 12,82 76,92
193 C| per pavimenti, spessore 40 mm
1960 m2 230,00 13,11 3.015,30
02.12.01.10| Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di
polistirolo estruso a cellule completamente chiuse,
resistente a compressione e a ritardata
propagazione di fiamma, classe 1, densita min. di
32 kg/m3, lastre con battente perimetrale, fornite e
poste in opera con giunti sfalsati per I'isolamento di
pavimenti, compreso sfridi:
194 B | spessore 4 cm
1970 m2 5,00 9,23 46,15
195 C|spessore 5 cm
1980 m2 700,00 10,75 7.525,00
02.12.01.13| Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare per

pavimenti, completamente inorganico, puro vetro
(min. 50% ricilaggio) ecologico, senza aggiunta di
leghe, ricoperti sulle due facce da un film in velo
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196
1990

197
2000

198
2010

199
2020

200
1720

201
1740

02.12.01.13.B

02.12.02.01

02.12.02.02

—h

02.12.02.20

02.11.01.02

02.11.02.01

vetro, densita 135kg/m3, resistenza  alla
compressione 9kg/cm2, conducibilita termica a 0°C
min. 0,044 W/mk, impermeabilita al vapore
acqueo, incombustibilita Classe 0, certificazione
1ISO 9002, forniti e posti in opera a secco con giunti
sfalsati, sfridi e ponteggi:

pannelli, spessore 6¢cm

Isolamento acustico sotto le tramezze, fornito e
posto in opera con strisce della larghezza da 12 a
20 cm, compreso lo sfrido:

in trucioli di gomma ossidata, impastati con lattice,
rivestite da un lato con feltro bitumato, spessore 8
mm

Isolamento acustico anticalpestio in feltro di fibra
minerale, a supporto di massetti galleggianti, per
carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera
con giunti sfalsati e accostati, compreso risvolto a
parete e sfridi:

in granulato di gomma legato, rivestito su un lato
con strato separatore resistente allo strappo,
rigidita dinamica S' <18MN/m3, capacita alla
compressione ¢ =3mm, spessore 10 mm

Isolamento acustico anticalpestio in granulato di
gomma legato, a supporto di massetti galleggianti,
per carichi fino a 10,00 kN/m2, fornito e posto in
opera con giunti sfalsati e accostati, compreso
risvolto a parete e sfridi:

spessore 5 mm, rivestito su un lato con strato
separatore stagno e resistente allo strappo, rigidita
dinamica densita > 600 kg/m3, S' < 65 MN/m3,
capacita alla compressione ¢ < 0,5 mm

TOTALE 30 - OS8 - ISOLAMENTI Euro

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione  orizzontale  contro la
permeabilita capillare di murature in calcestruzzo,
compresa la pulizia della superficie da isolare ed
eseguita con:

malta fina impermeabilizzante messa in opera
conforme le indicazioni della casa produttrice in
guantita di 2000 g/m2

Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne
contro la permeabilita capillare, compresa la
preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i
ponteggi, eseguita con:

malta fina impermeabilizzante applicata in strati
sottili conforme alle indicazioni della casa
produttrice in quantita minima di 4000 g/m2

m2

m2

m2

m2

m2

80,35

286,05

337,98

60,00

387,78

377,00

31,70

3,13

8,71

11,50

7,28

10,76

2.547,10

895,34

2.943,81

690,00

22.511,26

2.823,04

4.056,52
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202
1760

203
1790

204
1810

205
1820

206
1830

207
1850

208
1870

02.11.03.01

02.11.03.01.A

02.11.04.01

02.11.04.02

02.11.05.01

02.11.06.02

02.11.07.01

Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in
monostrato con membrana bituminosa
prefabbricata in , conforme alla UNI 8629, 8202-8
(resistenza a trazione: 800-600 N/5cm), 8202-15
(flessibilita a freddo: -15 C°), applicata a secco con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm
di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm
saldati a fiamma, compreso la pulizia della
superficie da isolare, la formazione dei colli di
raccordo e gli sfridi:

con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm
armata con TNT di poliestere a filo continuo

Strato separatore, fornito e posto in opera a secco
con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi
la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle
pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:

strato di polietilene, spessore 0,30 mm

Fornitura di barriera antivapore, posta in opera su
supporti piani:

singolo strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2
e singolo strato di polietilene dello spessore di
0,35-0,45 mm con giunti di sovrapposizione sigillati
mediante applicazione di nastro mono o biadesivo

Profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa e
per giunti di dilatazione, per la tenuta idraulica con
pressione idrostatica di giunti in strutture di
calcestruzzo, fornito e posto in opera; esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi morsetti
d'aggancio, materiali di fissaggio, raccordi,
sovrapposizioni, saldature a caldo e sfridi:

profilato con tubolare centrale per giunti di
dilatazione, da annegare allinterno del getto,
larghezza profilato 320 mm

profilato per giunti di ripresa, da annegare
allinterno del getto, larghezza profilato 320 mm

Profili in PVC con sezione a V, lembi laterali e
apertura sulla parte inferiore, per giunti inseriti nella
malta di allettamento di pavimenti freddi, forniti e
posti in opera, compresi raccordi, materiali di
fissaggio e sfridi:

sezione ca. 29x25(H) mm

Formazione di guscio di raccordo fondomuro con
malta impermeabilizzante lavorata conforme
indicazioni della casa produttrice, compreso il
pretrattamento superficiale con boiacca
stabilizzante a base di cemento. Esecuzione
conforme disegno:

raccordo di fondomuro-fondazioni

m2

m2

m2

622,00

1.246,00

280,00

144,00

90,00

12,00

110,00

9,23

1,68

6,80

28,37

25,02

6,55

11,28

5.741,06

2.093,28

1.904,00

4.085,28

2.251,80

78,60

1.240,80
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TOTALE 32 - 0S8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 24.274,38
34 - OGl1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,

CAMMINAMENTI

02.16.01.02| Condotto drenante con tubo in PVC flessibile del
tipo drenante a tutto perimetro, corrugato a collari
congiunti, raccordi tensoresistenti, dotato di fessure
trasversali della larghezza di 1,2 mm, fornito e
posto in opera con pendenza. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo la preparazione del piano di posa con letto
di sabbia, la copertura con materiale arido, raccordi
con pozzetti, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da
contabilizzare a parte.

209 B|DN 150 mm
2243 m 149,00 12,33 1.837,17

02.16.02.01 | Parete filtrante di blocchi in conglomerato
cementizio unigranulare, forniti e posti in opera a
secco, compresi copertina e ponteggi:

210 A|spessore 10 cm
2240 m2 335,13 13,94 4.671,71

02.16.02.02| Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per
pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio,
sfridi e ponteggi:

211 B|con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo
2260 m2 335,13 5,67 1.900,19

02.16.04.04 | Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere
per fognature per canalizzazioni interrate con
struttura multistrato, parete centrale formata da
materiale espanso a celle chiuse e la superficie
interna ed esterna da materiale compatto, con
rigidita anulare e flessibilita anulare secondo
conformi alla normativa vigente, forniti e posti in
opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti con
anello elastico di tenuta, massetto continuo e
rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a
prestazione garantita con classe di resistenza
C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di
consistenza S3, raccordi di tubazioni e pozzetti,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente, esclusi scavo e rinterro, da
contabilizzare a parte:

212 DN 315 x 7,7, rigidita anulare: 4,70 kN/m2
2310 m 10,00 37,77 377,70

—h

02.16.05.02| Tubazione passacavo in PE-ad in rotoli, corrugata
ad anelli congiunti, serie N-Norma CEI EN
50086-2-4, interno liscio, esterno corrugato colore
rosso, compresi manicotti di raccordo, fornita e
posta in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la preparazione
del piano di posa con letto di sabbia, l'inserimento
di un filo di ferro zincato di traino, i raccordi con
pozzetti, nonche ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

213 D| DN 90/75
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2320 m 33,80 7,48 252,82
214 02.16.05.02.E | DN 110/94

2330 m 245,00 7,99 1.957,55

02.16.08.04 | Tubo terminale (di pluviale) in ghisa, fornito e posto
in opera, compresi fissaggi a muro, bracciali,
nonché ogni altra prestazione accessoria

occorrente:
215 A|DN 120, lunghezzam 1,5 m
2580 cad 5,00 67,35 336,75
TOTALE 34 - OG1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENTI Euro 11.333,89

36 - OG1 - ASSISTENZE MURARIE

216 02.18.05.01x| Assistenze murarie alle opere da carpentiere e
2860 conciatetti, esclusa la manovalanza in aiuto ai
carpentieri: in percentuale sul prezzo delle
rispettive opere, compresi uso di ponteggi interni ed
esterni messi a disposizione dall'impresa edile

a corpo 1,00 400,00 400,00

02.18.06.01| Assistenze murarie alla posa in opera di canali di
gronda, converse, scossaline, pluviali e di
copertura di tetto e relativi pezzi speciali:

217 Bx|in lamiera di rame o ferro zincato; in percentuale
2870 sulle opere da lattoniere compresi uso di ponteggi
interni ed esterni messi a disposizione dall'impresa
edile
a corpo 1,00 500,00 500,00

218 02.18.09.01 | Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto
2880 di riscaldamento, compresi la copertura di tubi con
retina metallica (per insufficiente spessore del
massetto di sottofondo), la posa di mensole,
sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto
ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto
% 713,65 16,00 11.418,40

219 02.18.11.01 | Assistenze murarie per installazione dell'impianto
2890 idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie,
compresi la copertura di tubi con retina metallica
(per insufficiente spessore del massetto di
sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali,
la protezione degli apparecchi sanitari con malta di
gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa
manovalanza in aiuto ai montatori:
in percentuale sul prezzo dell'impianto
% 416,12 16,00 6.657,92

02.18.12.01| Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto
elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e
parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e
manovalanza in aiuto ai montatori:

220 B|edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo
2900 dell'impianto
% 799,83 10,00 7.998,30
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221 02.18.14.x1| Assistenza muraria alla posa di porte e finestre di
2910 qualsiasi tipo e a qualsiasi altezza, compreso lo
scarico, accatastamento in cantiere, il trasporto dal
piano cantiere al piano di lavoro, la formazione
di spallette, fori, immurazione zanche, fornitura
ponteggi, sgombero di macerie e trasporto alla
discarica pubblica, lintonaco sulle superfici delle
spallette e strombature fino a filo muro interno ed
esterno, nonche' la fornitura di materiali murari,
opere di produzione ed energia elettrica.
Percen.sull'importo del falegname e sui serramenti

a corpo 1,00 800,00 800,00

222 02.18.15.x1| Assistenza muraria per posa di pavimenti
2920 interni caldi e freddi, compreso I'eventuale uso
di mezzi meccanici per il sollevamento al piano di
lavoro dei materiali, della manovalanza per i
posatori, dei materiali accessori, come paglietta,
segatura e gesso per le opere di protezione, lo
sgombero e trasporto alla discarica pubblica
delle macerie, nonche' fornitura dei materiali
murari, ponteggi, scarico in cantiere con
accatastamento, fornitura di energia elettrica e
I'eventuale ripresa degli intonaci; in percentuale sul
costo totale

a corpo 1,00 500,00 500,00

223 02.18.17.x1| Assistenza muraria per opere da pittore,
2930 compreso l'eventuale uso di mezzi meccanici
per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali,
compreso lo sgombero e trasporto alla  discarica
pubblica delle macerie, nonche' fornitura dei
materiali murari, ponteggi, scarico in cantiere con
accatastamento, fornitura di energia elettrica; in
percentuale sul costo totale

a corpo 1,00 400,00 400,00

TOTALE 36 - OGl1 - ASSISTENZE
MURARIE Euro 28.674,62

38 - OG1 - ECONOMIE

224 01.01.01.02| Operaio specializzato
20 h 20,00 36,16 723,20

225 01.01.01.03| Operaio qualificato
30 h 20,00 33,39 667,80

226 01.01.01.04| Operaio comune
40 h 20,00 29,67 593,40

01.02.01.03 | Autocarro con cassa per trasporto materiale di
scavo, massi, inerti ecc. con cassa ribaltabile a 3
lati.

Per peso si intende il peso totale a pieno carico.
Per portata si intende quella utile.

227 b| portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t
50 h 10,00 47,80 478,00

01.02.02.02| Le pompe si intendono complete di tubazioni fino
ad una lunghezza di m 25, funzionanti in opera. Nel
periodo di sola installazione senza funzionamento
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(p.es. ore notturne, festivitd) verra ridotto il
compenso, applicando il prezzo unitario solo su un
terzo del tempo effettivo.
228 01.02.02.02.A|fino a 3,0 kW (4,0 HP)
60 h 20,00 4,13 82,60
01.02.03.02| Escavatore idraulico gommato, munito dei
necessari equipaggiamenti da lavoro, potenza
motore:
229 B | oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)
70 h 10,00 60,86 608,60
01.02.06.01 | Compressore d'aria gommato (di tipo silenziato)
con motore Diesel, pressione esercizio 7 atm.,
completo di un martello demolitore, escluso
I'operatore:
230 A|fino a 3,00 m3/min
80 h 10,00 11,17 111,70
231 01.02.07.02| Trapano a percussione per calcestruzzo e
90 muratura, escluso l'operatore.
h 10,00 3,15 31,50
01.02.07.04 | Attrezzatura trasportabile per saldatura in cantiere,
compresi elettrodi, escluso I'operatore.
232 B | per saldatura elettrica
100 h 5,00 4,26 21,30
233 01.02.07.05| Nolo di smerigliatrice elettrica a squadra esclusi
110 consumo dischi e addetto alla manovra:
h 10,00 2,09 20,90
01.02.07.06 | Martello demolitore con motore a scoppio oppure
elettrico incorporato, per perforazioni e demolizioni,
escluso addetto alla manovra.
234 A|con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.
120 h 10,00 6,46 64,60
01.02.08.11 | Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala
a pioli interna, completo di piano di lavoro,
sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e
di tavola fermapiede:
235 b| per altezza da 5,00 a 8,00 m
130 d 32,00 58,01 1.856,32
TOTALE 38 - OG1 - ECONOMIE Euro 5.259,92
42 - OG1 - CARTONGESSO
04.05.01.02| Controsoffitto in lastre di cartongesso con struttura
di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con
profili guida inferiori e traverse portanti superiori a
ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in
opera. Sono compresi l'orditura portante in profili ad
U, i pendini di abbassamento ad aggancio veloce in
acciaio zincato, le lastre di cartongesso, le viti
autoperforanti, i raccordi perimetrali con mastice
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236
3940

237
3950

238
3960

239
3970

04.05.01.02.B

04.05.01.03

04.05.01.06

04.05.01.24

04.05.02.02

elastico, la sigillatura dei giunti con nastro di carta
microforata, la rasatura dei giunti, i fori per il
passaggio di tubazioni, lo sfrido, i ponteggi, i piani
di lavoro, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente; tutto deve essere realizzato
conformemente alle indicazioni delle ditte
costruttrici e della D.L..Sono compresi nel prezzo le
verifiche da effettuarsi ai sensi della Delibera G.P.
2639 del 28.07.2003 "Regolamento sui sistemi di
fissaggio™:

con lastre ignifughe cartongesso RE 120', 3 lastre
da 15mm

Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre
di cartongesso, con struttura di supporto in profilati
di lamiera zincata ad U disposta a 50 cm di
interasse, fornito e posto in opera ancorato ai
travetti in legno dell'orditura del tetto. Sono
compresi nel prezzo i supporti in profili portanti, le
viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro
di carta microforata, la rasatura dei giunti, lo sfrido,
i ponteggi, i piani di lavoro, nonche ogni altra
prestazione accessoria occorrente; tutto deve
essere realizzato conformemente alle indicazioni
delle ditte costruttrici e della D.L..Sono compresi
nel prezzo le verifiche da effettuarsi ai sensi della
Delibera G.P. 2639 del 28.07.2003 "Regolamento
sui sistemi di fissaggio":

con lastre ignifughe cartongesso classe RE 120", 3
lastre da 15mm

Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di
fibra minerale ad alta densita, prodotte col sistema
"wet-felt", levigate e verniciate su un lato con colore
in dispersione  bianco, superficie secondo
indicazioni della D.L., classe A2-s1, dO. Profili
portanti e trasversali a vista composti da sistema di
profilati in lamiera zincata come da produttore. Il
fissaggio e ancoraggio deve essere eseguito in
base ai calcoli statici, al supporto esistente e
secondo le disposizioni del produttore. E compresa
nel prezzo ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

dimensioni 60x60 cm

Rivestimento resistente al fuoco per strutture in
legno secondo di resistenza al fuoco R richiesta;
fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre
antincendio costituite da silicati e solfati di calcio,
reazione al fuoco Euroclasse Al. Lo spessore
viene scelto in funzione dal valore R richiesto.
Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di
lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura
delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La
posa deve avvenire secondo le modalita del
produttore e secondo I'omologazione. E compresa
nel prezzo ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

R 60

Parete divisoria con sottostruttura metallica

m2

m2

m2

m2

20,40

304,12

19,50

78,26

62,37

32,53

76,45

563,47

1.272,35

9.893,02

1.490,78
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semplice a montanti portanti e guide C a pavimento
e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di
cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e
posta in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante
in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il
tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso,
le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con
nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei
giunti, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione
isolante, sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

240 04.05.02.02.c| parete divisoria 125 mm, isolamento in lana di
3980 roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm,
isolamento acustico Rw = 45 dB
m2 30,40 50,63 1.539,15

241 04.05.02.03 | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con
3990 doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02
m2 1,00 14,19 14,19

TOTALE 42 - OG1 - CARTONGESSO Euro 14.772,96

44 - OG1 - INTONACI

242 02.09.01.01 | Rinzaffo in malta di cemento, classe di resistenza
1360 minima M10. Il rinzaffo dovra essere confezionato
con sabbia grossa dello spessore da 0 a 7 mm e
dovra ricoprire complessivamente la superficie da
intonacare. E* compreso l'onere dei ponteggi.
m2 290,20 4,25 1.233,35

02.09.01.03] Intonaco civile su pareti e soffitti interni, spessore
1,5 cm applicato a tre mani con l'obbligo della
predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzino
di spugna o lisciato. Sono compresi i ponteggi fino
a 3,50 m di altezza dei locali:

243 B|primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con
1370 una classe di resistenza minima M10, secondo
strato con malta bastarda di calce eminentemente
idraulica e cemento con una classe di resistenza
minima M2,5 e stabilitura con malta fina con una
resistenza a compressione minima 1N/mm2
m2 1.712,17 16,91 28.952,79

244 02.09.01.11| Intonaco di rivestimento per gradini in calcestruzzo,
1380 eseguito con malta di cemento con una classe di
resistenza minima M20, applicato nello spessore di
2 cm su pedate e alzata e lisciato a cazzuola
rovescia. E' compresa la smussatura degli spigoli.
m2 45,57 33,47 1.525,23

245 02.09.01.11x| Sovrapprezzo alle pos. precedenti per intonaco su
1390 murature oltre i 3,50m per oneri maggiori dovuti al
ponteggio ed a tutti gli altri oneri asccessori
m2 527,83 4,15 2.190,49

02.09.02.01 | Portaintonaco in pannelli di fibra di legno legata con
cemento per il rivestimento di pareti, forniti e posti
in opera con giunti sfalsati e fissati con tasselli e
rondelle. Sono compresi i materiali di fissaggio, lo
sfrido e i ponteggi.
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246 02.09.02.01.A| spessore 20 mm
1400 m2 287,55 14,92 4.290,25
247 B| spessore 25 mm
1410 m2 5,00 15,79 78,95
248 C|spessore 30 mm
1420 m2 2,00 16,78 33,56

02.09.02.05| Armatura per l'intonaco precedentemente descritto,
fornita e posta in opera compresi materiali di
fissaggio, sovrapposizioni, sfrido e ponteggi:

249 B | rete in fibra sintetica
1430 m2 342,43 4,54 1.554,63

02.09.04.02 | Sistema di isolamento a cappotto da applicare alle
murature esterne di qualsiasi tipo per il
raggiungimento di un coefficiente U minimo di 0,35
W/m2K (ca 15cm), cosi eseguito:

applicazione di idoneo collante sulle murature da
isolare, applicazione di pannelli termoisolanti con
fissaggio meccanico (6 tasselli al mq) , rasatura e
applicazione di rete d'armatura min 150g/m2 con
10cm di sovrapposizione, esecuzione della finitura
superficiale a colore, (colore a scelta della D.L.),
5mm.

S'intendono compresi tutti i materiali di fissaggio, lo
sfrido, i paraspigoli, I'uso del ponteggio esistente
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente.

250 A | pannelli termoisolanti in polistirene EPS
1440 m2 981,55 56,05 55.015,88

02.09.07.01| Paraspigolo in lamiera zincata con alette in lamiera
stirata, fornito e posto sotto intonaco su parete:

251 A|lunghezza 2,00 m
1450 cad 12,00 6,65 79,80

252 B|lunghezza 2,50 m
1460 cad 25,00 7,04 176,00

253 C|lunghezza 3,00 m
1470 cad 10,00 7,58 75,80
TOTALE 44 - OG1 - INTONACI Euro 95.206,73

46 - OG1 - OPERE IN PIETRA NATURALE

10.01.01.02 | Pavimento interno in pietra naturale su preesistente
massetto in malta di cemento; dimensioni lastre
30x60 cm, spessore 2 cm, con piano lucido e coste
fresate, fornito e posto in opera con adesivo
cementizio, a giunti ortogonali allineati su piano
orizzontale; sigillato con malta sigillante minerale
mista a colori, pulito a posa ultimata. Sono
compresi collante e boiacca sigillata. Esecuzione
conforme disegno. Sono incluse le assistenze
murarie:

254 F| Porfido
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5190 m2 15,90 140,54 2.234,59

10.03.01.06 | Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra
della larghezza di 28 cm, lunghezza fino a 150 cm,
spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi,
fornita e posta in opera, con letto di malta, su
preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con
malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata.
Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi
assistenze murarie, malta e leganti, contabilizzati a
parte:

255 F| Porfido
5210 m 8,40 60,90 511,56

10.03.01.07 | Fascia perimetrale in pietra naturale per balcone, in
lastra della larghezza di 18 cm, lunghezza a
correre, minimo 100 cm, spessore 3 cm, con piano
e coste in vista levigate, con gocciolatoio, fornita a
posta in opera all'esterno, con letto di malta, su
preesistente supporto in calcestruzzo; sigillatura
con malta sigillante minerale, pulita a posa
ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono
esclusi assistenze murarie, malta e leganti,
contabilizzati a parte:

256 F| Porfido
5220 m 6,40 75,86 485,50

10.05.01.01 | Davanzale esterno in pietra naturale, in lastra
calibrata della larghezza di 20 cm, lunghezza fino
150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste levigate,
con gocciolatoio, fornito e posto in opera con
acquatura, in letto di malta; sigillato con malta
sigillante minerale, pulito a posa ultimata.
Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi
assistenze murarie, malta e leganti, contabilizzati a
parte:

257 F| Porfido
5240 m 4,45 61,14 272,07

10.05.01.04 | Davanzale interno in pietra naturale, in lastra
calibrata della larghezza di 30 cm, lunghezza fino a
150 cm, spessore di 3 cm, con piano e coste
lucide, fornito e posto in opera, in letto di malta;
sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa
ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono
esclusi mensole, assistenze murarie, malta e
leganti, contabilizzati a parte:

258 F| Porfido
5250 m 2,40 71,52 171,65

TOTALE 46 - OG1 - OPERE IN PIETRA
NATURALE Euro 3.675,37

47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE

03.01.01.01| Travature e colonne semplici in acciaio laminato a
caldo in profilati del tipo S235 (Fe 360), per
strutture portanti di edifici completi, con mano di
fondo di pittura anticorrosione; fornite e poste in
opera per altezze fino a 20 m. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi fazzoletti,
piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi,
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nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente. Sono escluse le assistenze murarie
contabilizzate a parte:

259 03.01.01.01.B | unioni saldate, compresi gli elettrodi e il consumo di
3030 energia elettrica

kg 213,600 2,92 623,71
260 E|sovrapprezzo per protezione anticorrosione
3040 mediante zincatura a caldo

kg 469,310 0,80 375,45
261 03.01.01.02 | Passerelle pedonali, scale, pianerottoli e ringhiere
3050 in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e

lamiere d'acciaio del tipo S235, con parapetto e
fermapiedi, mano di fondo di pittura anticorrosione;
fornite e poste in opera con unioni bullonate e
saldate per altezza fino a 20 m. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi piastre di
appoggio, sfrido, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente. Sono incluse le assistenze

murarie.
kg 255,710 6,47 1.654,44
TOTALE 47 - 0S18 A - FABBRO -
STRUTTURE Euro 2.653,60

48 - OS6 - FABBRO - SERRAMENTI

262 03.05.02.Ax | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni ed
3280 interni in alluminio ricavati da billette allo stato
omogeneizzato, del tipo in lega al Al Mg Si 0.5 F22
a norma DIN 1725 e DIN 1748; isolati
termicamente , accoppiato meccanicamente e
verniciato a fuoco del colore a scelta della D.L.
Per le tolleranze si applica la norma DIN 17615,
Parte 1 e Parte 3.
| profili saranno a taglio termico con elevato valore
di termo-isolamento del telaio per un Uf pari
almeno a 1,1 W/m2K per le finestre e portafinestre
ed almeno 1,6 W/m2K per le porte d'entrata.

La sezione costruttiva del sistema comprende per
la finestra una larghezza di 78 mm per il telaio
fisso e 78 mm. per l'anta apribile; per le porte il
profilo delle ante e del telaio fisso dovra' essere di
almeno 80 mm, inoltre il profilo dell 'anta dovra'
essere adatto alla grandezza del serramento ed al
suo peso per cui il profilo dovra' essere ingrandito
secondo buona tecnica e disposizione della DL. Il
telaio dell'anta non sara' in vista dall'esterno e
sara' del tipo cosiddetto " a scomparsa " in modo
da presentarsi con una superficie perfettamente
omogenea e priva di ingrossamenti anche in
prossimta’  delle specchiate apribili. Eventuali
specchiate fisse saranno dotate di fermavetri
non in vista e comunque si  presenteranno
esteticamente dall'esterno come le zone apribili.
Eventuali traversini  orizzontali e verticali
saranno  montati direttamente integrati nel
battente con fermavetro interno, proiezione della
sezione vista 50 mm. minimo.

All'esterno del telaio apribile e' previsto un telaietto
in alluminio a struttura apribile tale che possa
contenere una veneziana protetta da un vetro
accoppiato di sicurezza da 6mm di spessore. |
congegni di apertura e chiusura delle veneziane
saranno comandati con catenelle in metallo o
plastica portati a distanza accessibile dal piano di
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calpestio anche mediante prolunghe o mediante
manovelle.

Guarnizioni: Per i profili di tenuta devono essere
utilizzati materiali elastomerici, preferibilmente
EPDM, di qualita corrispondente alla norma DIN
7863. Per caratteristiche, dimensioni e forma i
profili di tenuta devono risultare idonei per il tipo di
utilizzo previsto (DIN 18361). Le loro proprieta
elastiche (in particolare le forze di ritorno) devono
essere adeguate alle condizioni termiche esistenti.
| sigillanti devono presentare caratteristiche
adeguate al tipo di utilizzo previsto (DIN 18361 e
DIN 18540).

Vetro: La qualita e le dimensioni del vetro devono
essere conformi alla norma DIN 18361, salvo
diversa disposizione indicata nelle voci di
capitolato. Vanno rispettate le relative norme e
disposizioni dei produttori di vetro, soprattutto per I'
impiego di vetri isolanti e vetri speciali. Devono
essere impiegati vetri certificati RAL.

Requisiti statici: Fra le sollecitazioni si dovranno
includere, oltre al peso esercitato dalla pressione
del vento, anche i carichi verticali ed orizzontali
come da DIN EN 12210. Quando sottoposti a
sollecitazione, i profili del telaio che contengono il
vetro non dovranno flettersi pit di 1/200 della
lunghezza massima del vetro su quel lato, e
comungque non piu di 15 mm.

Tenuta alla pioggia battente: Le prestazioni di
permeabilita all'aria devono soddisfare le specifiche
richieste secondo classe 4 della normativa UNI EN
12207 e di tenuta all'acqua classe 8A secondo
normativa UNI 12208; esse devono essere
documentate con certificazioni.

Per la resistenza la carico del vento secondo la UNI
12211 e UNI EN 12210 la tenuta al carico deve
essere di classe 4 - Deformazione classe B. La
capacita’ portante dei dispositivi di sicurezza
secondo la UNI 14609 deve equivalere a 350 N. La
prova all'urto deve essere secondo la UNI 13049

almeno di classe 3; esse devono essere
documentate con certificazioni.
Isolamento termico - Isolamento dall'umidita: |

requisiti relativi all'isolamento termico degli edifici
sono regolamentati dall'apposito decreto in materia
e dalla norma DIN 4108. Il valore Uw del
serramento completo di veneziane chiuse sara' pari
a 1,0 W/m2K con distanziatori isolanti in PVC .
Nella zona dell'attacco va prestata particolare
attenzione per evitare la formazione di condensa.
Isolamento acustico: | serramenti saranno forniti in
ottemperanza alla norma DIN EN 20140-3 e DIN
EN ISO 717-1 - Tutti i serramenti esterni devono
avere un valore di isolamento acustico
standardizzato di facciata D2 pari a 48 dB secondo
la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive
modifiche.

Assemblaggio e raccordo dei profili: Le giunzioni a
45° possono essere eseguite mediante elementi di
raccordo incollati e punzonati o incollati e pressati. |
giunti tronchi o a croce devono essere avvitati o
eseguiti con idonei elementi di giunzione e perni.
| raccordi del telaio (a 45° e tronchi) devono essere
eseguiti con appositi giunti (giunti angolari o
raccordi per profili) in profilato d'alluminio, incollati e
punzonati o incollati e pressati nelle cavita dei profili
interni ed esterni. Le superfici di contatto tra giunti e
profili o tra i profili stessi devono essere incollate
con idoneo collante bicomponente termoindurente
per metalli ad alto carico di rottura
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Scarichi acqua: Le scanalature e le camere nelle
quali pud penetrare acqua piovana devono essere
dotate di scarichi d'acqua protetti (p.es. con cappe
copri scarico d'acqua) per il deflusso.
Conformazione dei profili: Profili e accessori
devono essere scelti in funzione del tipo di utilizzo e
delle sollecitazioni previste.

Dimensioni, formato e peso delle ante devono
essere definiti entro i valori massimi e minimi
consentiti dai profili adottati, tenendo conto delle
flessioni ammesse per montanti e traverse.

a) Telaio

La profondita di installazione per telai e per le ante
delle finestre deve essere almeno di 78 mm. Per le
porte lo spessore dei telai deve essere almeno di
80 mm cosi come per le ante; la sezione deve
essere adatta ed idonea alla grandezza dell'anta ed
al suo peso.

Per tutte i telai e montanti-traverse sono ammessi
esclusivamente profili cavi a tripla camera.

| listelli fermavetri devono essere realizzati in due
parti, tagliati a 45° nellangolo e inseriti nella
scanalatura del vetro. Non sono ammessi giunti
tronchi. Il listello fermavetro, agganciato a scatto su
tutto il perimetro dell'anta, per un migliore
isolamento termico, deve essere composto da un'
anima in pvc e rivestito in alluminio. Per motivi
estetici devono essere smussati e arrotondati.

Tutti i raccordi tronchi di profili, ossia i collegamenti
di montanti e traverse fra loro e rispetto all'infisso,
nonché i giunti dei profili rompitratta, non devono
mostrare giunti a spigolo vivo.

L'isolamento termico dei profii deve essere
assicurato da fascette sintetiche continue in PA 66,
rinforzate in vetroresina, oppure in pvc (larghezza
minima 30 mm). Telaio, ante e tamponamenti
devono costituire un piano di tenuta continuo.

| materiali impiegati per i profili devono rientrare
nella categoria 1.0 della norma DIN 4108, Parte 4.
L'accoppiamento  dei  profili  (giunzione fra
rivestimento interno ed esterno) deve essere
effettuato in sede di produzione, con certificato di
controllo qualita e garanzia del produttore anche
per successivi trattamenti della superficie.

Devono essere previste guarnizioni interne ed
esterne in EPDM perimetralmente alla vetratura.
La battuta del vetro e il fermavetro interno devono
presentare un'altezza minima di 25 mm.

b) Anta

Il profilo dellanta deve montare un vetro isolante
sulla parte frontale. Il profilo anta risulta non visibile
dall'esterno. Per le porte la sezione a vista deve
essere adatta ed idonea alla grandezza dell'anta ed
al suo peso.

Il vetro isolante e direttamente incollato al telaio
dell'anta. Il bordo del vetro isolante deve essere
coperto da una guarnizione a labbro.

La superficie vetrata del campo apribile deve
presentare la stessa dimensione di quella del
campo fisso.

La costruzione dellanta deve consentire
linserimento di allargamenti anta (profili di
zoccolatura).

Le porte con scambio battuta (montante mobile per
doppia anta) devono essere realizzate con profili
termoisolanti sovrapplicati. Le fughe di ancoraggio
superiori dalla giunzione centrale delle ante al telaio
devono essere ricoperte con elementi sagomati in
poliammide.

Guarnizioni di tenuta:La guarnizione mediana deve
essere coestrusa alla barretta termoisolante e deve
poter essere sostituibile. Per porte e finestre sono
prescritte sui quattro lati perimetrali di ciascun
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piano due guarnizioni di battuta piti una guarnizione
centrale supplementare. Sono ammesse deroghe
solo nella zona di soglia delle porte. Le guarnizioni
devono possedere un elevato potenziale di
deformazione elastica. Gli angoli devono garantire
la perfetta tenuta nel tempo.

Superfici e colori:

Ossidazione anodica: L'ossidazione anodica dei
profili e delle lamiere in alluminio deve essere
effettuata a norma DIN 17611 oppure secondo le
direttive di qualita EURAS / EWAA. Lo spessore
dello strato almeno di 15 um.

Alluminio verniciato a polvere: esecuzione a
polvere con eventuale colore per esterno diverso
da quello per interno. Prima della verniciatura va
eseguito un pretrattamento realizzato a regola d'
arte secondo la norma DIN 50939 oppure secondo
le direttive di qualita Qualicoat. Lo spessore della
vernice a polvere deve essere almeno di 60 um.
Il trattamento superficiale di profilati compositi : Il
profilo finito deve essere sottoposto a trattamento
monocromatico nel rispetto delle condizioni indicate
dal produttore. Esso dovra essere eseguito
secondo i criteri stabiliti dai consorzi di controllo
qualita del trattamento di superfici in alluminio.

| profili con tagli termici visibili (p.es. anta) devono
essere assemblati dopo la verniciatura. Non €
ammessa la vernice sui tagli termici visibili.
Ferramenta: Anta e ribalta: La ferramenta
impiegata deve essere di tipo anta e ribalta e
conforme alla norma RAL RG 607/3. Le
componenti devono essere frattate con un
procedimento  anticorrosivo  ferro-zinco  con
deposito minimo di 12 micron. La ferramenta deve
sopportare un peso minimo dell'anta di 150 kg. Il
fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire
attraverso due pareti di profilo oppure direttamente
nel rinforzo di acciaio.

Oltre ad essere avvitate, la ferramenta inferiore
d'angolo e la forbice superiore devono essere
munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio.
Deve altresi essere possibile effettuare registrazioni
in tutte e 3 le direzioni, ovvero verticalmente e
lateralmente su angoli e forbici ed in profondita sul
perno dell'angolo. Per garantire una lunga durata
ed un buon funzionamento delle finestre nel tempo,
sul lato maniglia la ferramenta deve essere dotata
sulla parte inferiore di un dispositivo di
sollevamento automatico dellanta e di un
dispositivo di sicurezza all'errata manovra.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati dispositivi di sicurezza con
perni a fungo che impediscono il sollevamento
dell'anta. | perni a fungo non devono esercitare
nessuna funzione di chiusura. La spinta viene
creata dai nottolini scorrevoli. La distanza massima
fra i vari punti di chiusura non deve superare gli
800 mm. Le misure massime dell'anta devono
essere conformi alle indicazioni fornite dal
produttore del sistema.

Vetratura: Struttura del vetro - Spessore del vetro
a) Telaio ed anta

Le particolari esigenze (ad es. carico del vento,
isolamento acustico, isolamento termico) sono gia'
state descritte , comunque in linea di massima va
impiegato vetro basso-emissivo (6 mm sul lato
esterno, 4 mm sul lato interno con un intercapedine
da 20 mm riempito con gas Argon). Gli spessori del
vetro, le guarnizioni vetro ed i listelli fermavetro
devono essere compatibili fra di loro ed essere
conformi alle indicazioni riportate nella descrizione
del sistema.

Con l'impiego di vetri speciali lo spessore del vetro
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isolante deve essere di 30 mm.

Guarnizioni del vetro:

a) Telaio

La vetratura esterna deve essere eseguita con
profili di tenuta in EPDM. Nel fermavetro di pvc e
ammessa la guarnizione coestrusa.

| fermavetri e le guarnizioni interne devono essere
scelti in funzione dello spessore del tamponamento
e secondo le indicazioni del fabbricante, in modo
tale da garantire nel tempo una corretta pressione
di contatto sulla superficie vetrata, essenziale per la
buona tenuta.

b) Anta

Sul lato interno il vetro isolante viene incollato
perimetralmente al telaio dell'anta. Pertanto I'anta
non viene spessorata.

Il bordo del vetro isolante deve essere protetto
verso il lato esterno mediante una guarnizione a
becco in EPDM.

Per i serramenti di cui sotto sono previsti valori di
Ug pari ad almeno 1,1 W/m2K. Il valore Uw del
serramento completo deve essere pari ad 1,0
W/m2K. con veneziane chiuse. | vetri avranno un
valore mimino di G di 62 % (Fattore solare) e di
trasmissione di luminosita' attorno al 79 %: essi
saranno trasparenti o opachi secondo abaco o
disposizioni della DL. La vetrata isolante sara’'

accoppiata sia all'interno che all'esterno ad un vetro
di sicurezza con interposto foglio di PVB mm per i
serramenti esterni, per quelli interni, se non
specificato, e' previsto solo vetro accoppiato di
sicurezza con interposto foglio al PVYB ma con
valori di isolamento acustico Rw  pari a 50 dB
secondo la Legge 447 del 26 ottobre 1995 e
successive modifiche. Il tutto dovra' essere fornito
e montato secondo la legislazione vigente sia per
quanto riguarda l'isolamento acustico , termico e
secondo le norme di sicurezza.

Spessorazione:

a) Telaio

La spessorazione deve essere eseguita secondo le
relative direttive artigianali con tasselli comuni
applicati sull'apposito ponticello.

Fori di compensazione alla pressione:

a) Telaio

La vetratura con fondo della scanalatura non
sigillato deve in ogni caso garantire |'evacuazione
dellacqua e la ventilazione della scanalatura
stessa.

b) Anta

In aggiunta allo scarico acqua il telaio deve
presentare sul lato superiore un foro o una fessura
di aerazione.

Requisiti di qualita per vetri isolanti:

La valutazione della qualita si deve basare sulle
"direttive per la valutazione della qualita visuale di
vetro isolante”, emanate dall'istituto
"Bundesinnungsverband des Glashandwerks" di
Hadamar. Sono ammessi unicamente vetri isolanti
certificati RAL.

Fissaggio alle opere murarie: Fissaggio con
controtelaio:

Tutti i controtelai ed i telai all'interno ed all'esterno
vanno nastrati rispettivamente con pellicole con
barriera vapore allinterno e con freno vapore
all'esterno. Il bancale dovra' essere provvisto di
taglio termico e dovra' essere nastrato sia
allinterno che all'esterno. Le finestre e tutti i
serramenti esterni in generale verranno sottoposti
al Blower Door Test e dovranno dare i risultati
previsti per casaclima B.

Composizione controtelaio:  Va predisposto un
controtelaio costituito da profii in PVC ad
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isolamento termico, dotato di profili di rinforzo
interni in acciaio zincato. | profili del controtelaio
devono essere provvisti, sul lato interno ed esterno,
di dime per intonaco nonché di una predisposizione
per l'ancoraggio del bancale interno. | profili del
controtelaio sono dotati di guarnizioni coestruse,
che garantiscono un montaggio ermetico della
finestra. Inoltre, al controtelaio devono poter essere
agganciati dei profili di allargamento in PVC
pluricamera, in modo da poter inserire una pellicola
protettiva, specialmente per porte-finestre.
Posizione nell'opera muraria: 1| montaggio del
controtelaio e della finestra deve avvenire in modo
da evitare danni dovuti a dilatazioni termiche e ad
eventuali movimenti dellopera muraria. La
posizione delle finestre nell'opera muraria influisce
sui rapporti termici nell'area di attacco. Dovra
pertanto essere scelta in accordo con il progettista,
in modo da evitare la formazione di condensa.
Esecuzioni particolari vanno riprodotte su disegno e
concordate con la direzione lavori oppure con il
progettista. Nel caso sia possibile e' previsto
nellabaco e nei disegni esecutivi la posa
serramento in maniera non ortogonale con le
spallette delle finestre (Pos. A e Q) .La ditta deve
tener conto di questo particolare onere nel
computo.

Fissaggio: Il fissaggio (mediante tasselli o zanche)
deve essere in grado di trasmettere alla
costruzione tutte le forze che influiscono sulla
finestra. Distanza e posizione dei punti di fissaggio
sono riportate nella normativa RAL RG 716/1.
Sigillatura. La sigillatura va effettuata in conformita
con le caratteristiche di fisica costruttiva
dell'edificio. Deve poter assorbire nel tempo tutti i
movimenti strutturali della finestra.

Sigillatura mediante materiali sigillanti:

Vanno osservate le indicazioni del produttore.
Vanno altresi considerate la larghezza delle fughe,
il trattamento preliminare delle spallette delle fughe
ed il comportamento all'allungamento del materiale
sigillante. Nel caso specifico si dovra' eseguire
sigillatura con nastri ad espansione secondo
quanto indicato dal produttore. L'utilizzo degli stessi
consente una perfetta sigillatura e tenuta all'aria
acqua e vapore.

Riempimento delle fughe: Per riempire le fughe tra
opera muraria ed il telaio dell'infisso possono
essere utilizzati cordoni in gomma, strisce di feltro
in fibra minerale oppure schiume specifiche per
montaggio. Queste ultime non devono presentare
reazioni di alcun tipo successivamente alla loro
applicazione.

Porte esterne: Le porte saranno provviste di
chiudiporta oleopneumatico aereo a slitta per
portate di cui sopra, per le porte doppie chiusura
ritardata di una delle due porte, scrocco elettrico,
apparecchiature di chiusura di sicurezza a
cilindro con uso di chiave universale, maniglioni
antipanico ad incasso (Push-bar) del tipo Cisa o
equivalenti in inox, maniglioni esterni in acciaio
inox o maniglie di chiusura secondo disposizione
della D.L. o abaco ed ogni altro accessorio. Le
maniglie delle finestre a richiesta dovranno
prevedere la possibilita' di essere bloccate con
chiave specialmente nella zona di accesso ai
bambini. | sopraluci delle porte dovranno avere la
stessa proiezione a vista come le porte inferiori
apribili.

Gli zoccoli delle porte saranno a richiesta ciechi ed
eseguiti con robusti pannelli in alluminio sia verso
linterno che verso l'esterno, adeguatamente
coibentati al fine di non ridurre la dispersione
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termica nominale del serramento.

La fornitura comprende tutti gli accessori ai
serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dal'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni come sopra
descritti, con apertura unica ad anta e ribalta

(Dreh-Kipp), congegni di comando e di apertura,
colore a scelta, maniglie pesanti anodizzate, il

tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante e di sicurezza e
veneziane di cui sopra. Oneri e prestazioni di cui
alla voce iniziale.

Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 130x150 cm circa. PT.(D

cad 1,00 1.300,00 1.300,00

263 03.05.02.Bx| Fornitura e posa in opera di serramenti esterni ed
3290 interni in alluminio ricavati da billette allo stato
omogeneizzato, del tipo in lega al Al Mg Si 0.5 UNI
3569 TA 16 (AIMfgSI 0,5 F22 DIN 1725 e DIN
1748), isolati termicamente con nucleo continuo in
PVC di 19 mm. minimo di spessore, accoppiato
meccanicamente e verniciato a fuoco del colore a
scelta della D.L.
| profili saranno a taglio termico con elevato valore
di termo-isolamento del telaio per un Uf pari
almeno a 1,1 W/m2K per le finestre e portafinestre
ed almeno 1,6 W/m2K per le porte d'entrata.

La sezione costruttiva del sistema comprende per
la finestra una larghezza di 78 mm per il telaio
fisso e 78 mm. per l'anta apribile; per le porte il
profilo delle ante e del telaio fisso dovra' essere di
almeno 80 mm, inoltre il profilo dell 'anta dovra’'
essere adatto alla grandezza del serramento ed al
suo peso per cui il profilo dovra' essere ingrandito
secondo buona tecnica e disposizione della DL. Il
telaio dell'anta non sara' in vista dall'esterno e
sara' del tipo cosiddetto " a scomparsa " in modo
da presentarsi con una superficie perfettamente
omogenea e priva di ingrossamenti anche in
prossimta’  delle specchiate apribili. Eventuali
specchiate fisse saranno dotate di fermavetri
non in vista e comunque si  presenteranno
esteticamente dall'esterno come le zone apribili.
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Eventuali traversini  orizzontali e verticali
saranno  montati direttamente integrati nel
battente con fermavetro interno, proiezione della
sezione vista 50 mm. minimo.

All'esterno del telaio apribile e' previsto un telaietto
in alluminio a struttura apribile tale che possa
contenere una veneziana protetta da un vetro
accoppiato di sicurezza da 6mm di spessore. |
congegni di apertura e chiusura delle veneziane
saranno comandati con catenelle in metallo o
plastica portati a distanza accessibile dal piano di
calpestio anche mediante prolunghe o mediante
manovelle.

Guarnizioni: Per i profili di tenuta devono essere
utilizzati materiali elastomerici, preferibilmente
EPDM, di qualita corrispondente alla norma DIN
7863. Per caratteristiche, dimensioni e forma i
profili di tenuta devono risultare idonei per il tipo di
utilizzo previsto (DIN 18361). Le loro proprieta
elastiche (in particolare le forze di ritorno) devono
essere adeguate alle condizioni termiche esistenti.
| sigillanti devono presentare caratteristiche
adeguate al tipo di utilizzo previsto (DIN 18361 e
DIN 18540).

Vetro: La qualita e le dimensioni del vetro devono
essere conformi alla norma DIN 18361, salvo
diversa disposizione indicata nelle voci di
capitolato. Vanno rispettate le relative norme e
disposizioni dei produttori di vetro, soprattutto per I'
impiego di vetri isolanti e vetri speciali. Devono
essere impiegati vetri certificati RAL.

Requisiti statici: Fra le sollecitazioni si dovranno
includere, oltre al peso esercitato dalla pressione
del vento, anche i carichi verticali ed orizzontali
come da DIN EN 12210. Quando sottoposti a
sollecitazione, i profili del telaio che contengono il
vetro non dovranno flettersi piu di 1/200 della
lunghezza massima del vetro su quel lato, e
comungue non piu di 15 mm.

Tenuta alla pioggia battente: Le prestazioni di
permeabilita all'aria devono soddisfare le specifiche
richieste secondo classe 4 della normativa UNI EN
12207 e di tenuta all'acqua classe 8A secondo
normativa UNI 12208; esse devono essere
documentate con certificazioni.

Per la resistenza la carico del vento secondo la UNI
12211 e UNI EN 12210 la tenuta al carico deve
essere di classe 4 - Deformazione classe B. La
capacita’ portante dei dispositivi di sicurezza
secondo la UNI 14609 deve equivalere a 350 N. La
prova all'urto deve essere secondo la UNI 13049

almeno di classe 3; esse devono essere
documentate con certificazioni.
Isolamento termico - Isolamento dall'umidita: |

requisiti relativi all'isolamento termico degli edifici
sono regolamentati dall'apposito decreto in materia
e dalla norma DIN 4108. Il valore Uw del
serramento completo di veneziane chiuse sara' pari
a 1,0 W/m2K con distanziatori isolanti in PVC .
Nella zona dell'attacco va prestata particolare
attenzione per evitare la formazione di condensa.
Isolamento acustico: | serramenti saranno forniti in
ottemperanza alla norma DIN EN 20140-3 e DIN
EN ISO 717-1 - Tutti i serramenti esterni devono
avere un valore di isolamento acustico
standardizzato di facciata D2 pari a 48 dB secondo
la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive
modifiche.

Assemblaggio e raccordo dei profili: Le giunzioni a
45° possono essere eseguite mediante elementi di
raccordo incollati e punzonati o incollati e pressati. |
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giunti tronchi o a croce devono essere avvitati o
eseguiti con idonei elementi di giunzione e perni.
| raccordi del telaio (a 45° e tronchi) devono essere
eseguiti con appositi giunti (giunti angolari o
raccordi per profili) in profilato d'alluminio, incollati e
punzonati o incollati e pressati nelle cavita dei profili
interni ed esterni. Le superfici di contatto tra giunti e
profili o tra i profili stessi devono essere incollate
con idoneo collante bicomponente termoindurente
per metalli ad alto carico di rottura

Scarichi acqua: Le scanalature e le camere nelle
quali pud penetrare acqua piovana devono essere
dotate di scarichi d'acqua protetti (p.es. con cappe
copri scarico d'acqua) per il deflusso.
Conformazione dei profili: Profili e accessori
devono essere scelti in funzione del tipo di utilizzo e
delle sollecitazioni previste.

Dimensioni, formato e peso delle ante devono
essere definiti entro i valori massimi e minimi
consentiti dai profili adottati, tenendo conto delle
flessioni ammesse per montanti e traverse.

a) Telaio

La profondita di installazione per telai e per le ante
delle finestre deve essere almeno di 78 mm. Per le
porte lo spessore dei telai deve essere almeno di
80 mm cosi come per le ante; la sezione deve
essere adatta ed idonea alla grandezza dell'anta ed
al suo peso.

Per tutte i telai e montanti-traverse sono ammessi
esclusivamente profili cavi a tripla camera.

| listelli fermavetri devono essere realizzati in due
parti, tagliati a 45° nellangolo e inseriti nella
scanalatura del vetro. Non sono ammessi giunti
tronchi. Il listello fermavetro, agganciato a scatto su
tutto il perimetro dell'anta, per un migliore
isolamento termico, deve essere composto da un'
anima in pvc e rivestito in alluminio. Per motivi
estetici devono essere smussati e arrotondati.

Tutti i raccordi tronchi di profili, ossia i collegamenti
di montanti e traverse fra loro e rispetto all'infisso,
nonché i giunti dei profili rompitratta, non devono
mostrare giunti a spigolo vivo.

L'isolamento termico dei profili deve essere
assicurato da fascette sintetiche continue in PA 66,
rinforzate in vetroresina, oppure in pvc (larghezza
minima 30 mm). Telaio, ante e tamponamenti
devono costituire un piano di tenuta continuo.

| materiali impiegati per i profili devono rientrare
nella categoria 1.0 della norma DIN 4108, Parte 4.
L'accoppiamento  dei  profili  (giunzione fra
rivestimento interno ed esterno) deve essere
effettuato in sede di produzione, con certificato di
controllo qualita e garanzia del produttore anche
per successivi trattamenti della superficie.

Devono essere previste guarnizioni interne ed
esterne in EPDM perimetralmente alla vetratura.
La battuta del vetro e il fermavetro interno devono
presentare un'altezza minima di 25 mm.

b) Anta

Il profilo delllanta deve montare un vetro isolante
sulla parte frontale. Il profilo anta risulta non visibile
dall'esterno. Per le porte la sezione a vista deve
essere adatta ed idonea alla grandezza dell'anta ed
al suo peso.

Il vetro isolante e direttamente incollato al telaio
dell'anta. Il bordo del vetro isolante deve essere
coperto da una guarnizione a labbro.

La superficie vetrata del campo apribile deve
presentare la stessa dimensione di quella del
campo fisso.

La costruzione dellanta deve consentire
linserimento di allargamenti anta (profili di
zoccolatura).
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Le porte con scambio battuta (montante mobile per
doppia anta) devono essere realizzate con profili
termoisolanti sovrapplicati. Le fughe di ancoraggio
superiori dalla giunzione centrale delle ante al telaio
devono essere ricoperte con elementi sagomati in
poliammide.

Guarnizioni di tenuta:La guarnizione mediana deve
essere coestrusa alla barretta termoisolante e deve
poter essere sostituibile. Per porte e finestre sono
prescritte sui quattro lati perimetrali di ciascun
piano due guarnizioni di battuta piti una guarnizione
centrale supplementare. Sono ammesse deroghe
solo nella zona di soglia delle porte. Le guarnizioni
devono possedere un elevato potenziale di
deformazione elastica. Gli angoli devono garantire
la perfetta tenuta nel tempo.

Superfici e colori:

Ossidazione anodica: L'ossidazione anodica dei
profili e delle lamiere in alluminio deve essere
effettuata a norma DIN 17611 oppure secondo le
direttive di qualita EURAS / EWAA. Lo spessore
dello strato almeno di 15 pm.

Alluminio verniciato a polvere: esecuzione a
polvere con eventuale colore per esterno diverso
da quello per interno. Prima della verniciatura va
eseguito un pretrattamento realizzato a regola d'
arte secondo la norma DIN 50939 oppure secondo
le direttive di qualita Qualicoat. Lo spessore della
vernice a polvere deve essere almeno di 60 um.
Il trattamento superficiale di profilati compositi : Il
profilo finito deve essere sottoposto a trattamento
monocromatico nel rispetto delle condizioni indicate
dal produttore. Esso dovra essere eseguito
secondo i criteri stabiliti dai consorzi di controllo
qualita del trattamento di superfici in alluminio. |
profili con tagli termici visibili (p.es. anta) devono
essere assemblati dopo la verniciatura. Non &
ammessa la vernice sui tagli termici visibili.
Ferramenta: Anta e ribalta: La ferramenta
impiegata deve essere di tipo anta e ribalta e
conforme alla norma RAL RG 607/3. Le
componenti devono essere frattate con un
procedimento  anticorrosivo  ferro-zinco  con
deposito minimo di 12 micron. La ferramenta deve
sopportare un peso minimo dell'anta di 150 kg. Il
fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire
attraverso due pareti di profilo oppure direttamente
nel rinforzo di acciaio.

Oltre ad essere avvitate, la ferramenta inferiore
d'angolo e la forbice superiore devono essere
munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio.
Deve altresi essere possibile effettuare registrazioni
in tutte e 3 le direzioni, ovvero verticalmente e
lateralmente su angoli e forbici ed in profondita sul
perno dell'angolo. Per garantire una lunga durata
ed un buon funzionamento delle finestre nel tempo,
sul lato maniglia la ferramenta deve essere dotata
sulla parte inferiore di un dispositivo di
sollevamento automatico dellanta e di un
dispositivo di sicurezza all'errata manovra.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati dispositivi di sicurezza con
perni a fungo che impediscono il sollevamento
dell'anta. | perni a fungo non devono esercitare
nessuna funzione di chiusura. La spinta viene
creata dai nottolini scorrevoli. La distanza massima
fra i vari punti di chiusura non deve superare gli
800 mm. Le misure massime dell'anta devono
essere conformi alle indicazioni fornite dal
produttore del sistema.

Vetratura: Struttura del vetro - Spessore del vetro
a) Telaio ed anta
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Le particolari esigenze (ad es. carico del vento,
isolamento acustico, isolamento termico) sono gia'
state descritte , comunque in linea di massima va
impiegato vetro basso-emissivo (6 mm sul lato
esterno, 4 mm sul lato interno con un intercapedine
da 20 mm riempito con gas Argon). Gli spessori del
vetro, le guarnizioni vetro ed i listelli fermavetro
devono essere compatibili fra di loro ed essere
conformi alle indicazioni riportate nella descrizione
del sistema.

Con l'impiego di vetri speciali lo spessore del vetro
isolante deve essere di 30 mm.

Guarnizioni del vetro:

a) Telaio

La vetratura esterna deve essere eseguita con
profili di tenuta in EPDM. Nel fermavetro di pvc e
ammessa la guarnizione coestrusa.

| fermavetri e le guarnizioni interne devono essere
scelti in funzione dello spessore del tamponamento
e secondo le indicazioni del fabbricante, in modo
tale da garantire nel tempo una corretta pressione
di contatto sulla superficie vetrata, essenziale per la
buona tenuta.

b) Anta

Sul lato interno il vetro isolante viene incollato
perimetralmente al telaio dell'anta. Pertanto I'anta
non viene spessorata.

Il bordo del vetro isolante deve essere protetto
verso il lato esterno mediante una guarnizione a
becco in EPDM.

Per i serramenti di cui sotto sono previsti valori di
Ug pari ad almeno 1,1 W/m2K. Il valore Uw del
serramento completo deve essere pari ad 1,0
W/m2K. con veneziane chiuse. | vetri avranno un
valore mimino di G di 62 % (Fattore solare) e di
trasmissione di luminosita' attorno al 79 %: essi
saranno trasparenti o opachi secondo abaco o
disposizioni della DL. La vetrata isolante sara’'

accoppiata sia all'interno che all'esterno ad un vetro
di sicurezza con interposto foglio di PVB mm per i
serramenti esterni, per quelli interni, se non
specificato, €' previsto solo vetro accoppiato di
sicurezza con interposto foglio al PVYB ma con
valori di isolamento acustico Rw  pari a 50 dB
secondo la Legge 447 del 26 ottobre 1995 e
successive modifiche. Il tutto dovra' essere fornito
e montato secondo la legislazione vigente sia per
quanto riguarda l'isolamento acustico , termico e
secondo le norme di sicurezza.

Spessorazione:

a) Telaio

La spessorazione deve essere eseguita secondo le
relative direttive artigianali con tasselli comuni
applicati sull'apposito ponticello.

Fori di compensazione alla pressione:

a) Telaio

La vetratura con fondo della scanalatura non
sigillato deve in ogni caso garantire I'evacuazione
dellacqua e la ventilazione della scanalatura
stessa.

b) Anta

In aggiunta allo scarico acqua il telaio deve
presentare sul lato superiore un foro o una fessura
di aerazione.

Requisiti di qualita per vetri isolanti:

La valutazione della qualita si deve basare sulle
"direttive per la valutazione della qualita visuale di
vetro isolante”, emanate dall'istituto
"Bundesinnungsverband des Glashandwerks" di
Hadamar. Sono ammessi unicamente vetri isolanti
certificati RAL.

Fissaggio alle opere murarie: Fissaggio con
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controtelaio:

Tutti i controtelai ed i telai all'interno ed all'esterno
vanno nastrati rispettivamente con pellicole con
barriera vapore all'interno e con freno vapore
all'esterno. Il bancale dovra' essere provvisto di
taglio termico e dovra' essere nastrato sia
allinterno che all'esterno. Le finestre e tutti i
serramenti esterni in generale verranno sottoposti
al Blower Door Test e dovranno dare i risultati
previsti per casaclima B.

Composizione controtelaio:  Va predisposto un
controtelaio costituito da profii in PVC ad
isolamento termico, dotato di profili di rinforzo
interni in acciaio zincato. | profili del controtelaio
devono essere prowvisti, sul lato interno ed esterno,
di dime per intonaco nonché di una predisposizione
per l'ancoraggio del bancale interno. | profili del
controtelaio sono dotati di guarnizioni coestruse,
che garantiscono un montaggio ermetico della
finestra. Inoltre, al controtelaio devono poter essere
agganciati dei profili di allargamento in PVC
pluricamera, in modo da poter inserire una pellicola
protettiva, specialmente per porte-finestre.
Posizione nell'opera muraria: 1| montaggio del
controtelaio e della finestra deve avvenire in modo
da evitare danni dovuti a dilatazioni termiche e ad
eventuali movimenti dellopera muraria. La
posizione delle finestre nell'opera muraria influisce
sui rapporti termici nell'area di attacco. Dovra
pertanto essere scelta in accordo con il progettista,
in modo da evitare la formazione di condensa.
Esecuzioni particolari vanno riprodotte su disegno e
concordate con la direzione lavori oppure con il
progettista. Nel caso sia possibile e' previsto
nellabaco e nei disegni esecutivi la posa
serramento in maniera non ortogonale con le
spallette delle finestre (Pos. A e Q) .La ditta deve
tener conto di questo particolare onere nel
computo.

Fissaggio: Il fissaggio (mediante tasselli o zanche)
deve essere in grado di trasmettere alla
costruzione tutte le forze che influiscono sulla
finestra. Distanza e posizione dei punti di fissaggio
sono riportate nella normativa RAL RG 716/1.
Sigillatura. La sigillatura va effettuata in conformita
con le caratteristiche di fisica costruttiva
dell'edificio. Deve poter assorbire nel tempo tutti i
movimenti strutturali della finestra.

Sigillatura mediante materiali sigillanti

Vanno osservate le indicazioni del produttore.
Vanno altresi considerate la larghezza delle fughe,
il trattamento preliminare delle spallette delle fughe
ed il comportamento all'allungamento del materiale
sigillante. Nel caso specifico si dovra' eseguire
sigillatura con nastri ad espansione secondo
quanto indicato dal produttore. L'utilizzo degli stessi
consente una perfetta sigillatura e tenuta all'aria
acqua e vapore.

Riempimento delle fughe: Per riempire le fughe tra
opera muraria ed il telaio dell'infisso possono
essere utilizzati cordoni in gomma, strisce di feltro
in fibra minerale oppure schiume specifiche per
montaggio. Queste ultime non devono presentare
reazioni di alcun tipo successivamente alla loro
applicazione.

Porte esterne: Le porte saranno provviste di
chiudiporta oleopneumatico aereo a slitta per
portate di cui sopra, per le porte doppie chiusura
ritardata di una delle due porte, scrocco elettrico,
apparecchiature di chiusura di sicurezza a
cilindro con uso di chiave universale, maniglioni
antipanico ad incasso (Push-bar) del tipo Cisa o
equivalenti in inox, maniglioni esterni in acciaio
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inox o maniglie di chiusura secondo disposizione
della D.L. o abaco ed ogni altro accessorio. Le
maniglie delle finestre a richiesta dovranno
prevedere la possibilita' di essere bloccate con
chiave specialmente nella zona di accesso ai
bambini. | sopraluci delle porte dovranno avere la
stessa proiezione a vista come le porte inferiori
apribili.

Gli zoccoli delle porte saranno a richiesta ciechi ed
eseguiti con robusti pannelli in alluminio sia verso
linterno che verso l'esterno, adeguatamente
coibentati al fine di non ridurre la dispersione
termica nominale del serramento.

La fornitura comprende tutti gli accessori ai
serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di portafinestra esterni come sopra
descritti, con 2 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 1 montante, congegni di comando e
di apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cui sopra, maniglie con
serratura e chiave e soglia ribassata. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Serramenti di portafinestra esterni.

Misure BxH. 250x250 cm circa. PT. (B1)

cad 0,05 2.665,00 133,25

264 03.05.02.Bxx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3300 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
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aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni come sopra
descritti, con 4 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 1 montante in mezzeria e un traverso
secondo abaco, congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra, maniglie con
serratura e chiave per le finestre basse. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Serramenti di finestra esterni. Misure

BxH. 250x190 cm circa. PT. (B)

cad 4,00 3.510,00 14.040,00

265 03.05.02.Cx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3310 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza
muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto
funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di portafinestra esterni come sopra
descritti, con 3 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 2 montanti, congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra, maniglie con
serratura e soglie ribassate. Oneri e prestazioni di
cui alla voce iniziale.

Serramenti di portafinestra esterni. Misure BxH.
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305x250 cm circa. PT.+1P (C)

cad 2,00 4.750,00 9.500,00

266 03.05.02.Dx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3320 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 4 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 3 traversi secondo disegno, congegni
di comando e di apertura, colore a scelta, maniglie
pesanti anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra, maniglie per
finestre basse con serratura e chiave. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale, compreso nel
caso sia possibile posa del serramento in maniera
non ortogonale con le spallette delle finestre. La
ditta deve tener conto di questo particolare onere
nel computo.

Compreso sistema per abbassamento di tutte le
veneziane da comandarsi dalla finestra piu' bassa
mediante apparecchiatura sincrona mediante
catena o mediante manovella. La ditta deve tener
conto di questo particolare onere nel computo.
Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 61x340 cm circa. 1P (A)

cad 6,00 2.742,00 16.452,00

267 03.05.02.Ex|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3330 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto
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funzionamento del manufatto ed i profilati

aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'Amministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 2 aperture ad anta e ribalta

(Dreh-Kipp), 1 traverso secondo disegno, congegni
di comando e di apertura, colore a scelta, maniglie
pesanti anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra, maniglie per
finestre basse con serratura e chiave. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Compreso sistema per abbassamento di tutte le
veneziane da comandarsi dalla finestra piu' bassa
mediante apparecchiatura sincrona mediante
catena o mediante manovella. La ditta deve tener
conto di questo particolare onere nel computo.

Serramenti di finestra esterni.
Misure BxH. 61x160 cm circa. 1P (E)

cad 4,00 1.315,00 5.260,00

268 03.05.02.Fx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3340 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 5 aperture ad anta e ribalta

(Dreh-Kipp), 4 montanti, congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o

disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra,. Oneri e
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prestazioni di cui alla voce iniziale.
Serramenti di finestra esterni.
Misure BxH. 405x95 cm circa. 1P (F)

cad 1,00 4.430,00 4.430,00

269 03.05.02.Gx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3350 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 2 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 1 traverso, congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante e
di sicurezza e veneziane di cuii sopra. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Compreso sistema per abbassamento di tutte le
veneziane da comandarsi dalla finestra piu' bassa
mediante apparecchiatura sincroma conm catena
catena o manovella. La ditta deve tener conto di
questo particolare onere nel computo.

Serramenti di finestra esterni.
Misure BxH. 125/80x175 cm circa. PT (G+G1)

cad 2,00 1.583,00 3.166,00

270 03.05.02.Hx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3360 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
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aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 2 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 1 montante congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, maniglie pesanti
anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante +
di sicurezza. Oneri e prestazioni di cui alla voce
iniziale.

Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 150x95 cm circa. 1P (H)

cad 1,00 1.451,00 1.451,00

271 03.05.02.1x| La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3370 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 3 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 2 traversi secondo disegno, congegni
di comando e di apertura, colore a scelta, maniglie
pesanti anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante +
di sicurezza e veneziane di cuii sopra, maniglie per
finestre basse con serratura e chiave. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Compreso sistema per abbassamento di tutte le
veneziane da comandarsi dalla finestra piu' bassa
mediante apparecchiatura sincrona mediante
catena o mediante manovella. La ditta deve tener
conto di questo particolare onere nel computo.
Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 61x260 cm circa. 1P (I)
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cad 3,00 2.035,00 6.105,00
272 03.05.02.Jx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3380 serramenti interni ed esterni, comprese le

veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per una finestra in cucina e' prevista fornitura e
posa di telaietto ausiliario con rete antiinsetti
apribile e smontabile da posare sul serramento
esterno. La ditta deve tener conto di questo
particolare onere nel computo (solo per 1 finestra).

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 1 apertura ad anta e ribalta

(Dreh-Kipp), congegni di comando e di apertura,
colore a scelta, maniglie pesanti anodizzate, il

tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante + di sicurezza, vetro
trasparente o opaco a scelta della DL.
Posizionamento delle maniglie di apertura il piu'
basso possibile.  Oneri e prestazioni di cui alla
voce iniziale.

Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 80/100x120 cm circa. PT (L+M)

cad 7,00 876,00 6.132,00

273 03.05.02.Kx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3390 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
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o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di porta esterna d'ingresso esterna
di cui alla voce precedente, con 1 apertura ad anta
(Dreh). Comprese apparecchiature di chiusura di
sicurezza per uso di chiave universale, chiudiporta
oleodinamici a slitta soprastante per portate non
inferiori a 150 Kg, maniglia interna ed maniglioni
esterni in acciaio inox o eventualmente maniglie
del tipo Hewi o equivalenti a scelta della D.L.,
congegni di comando e di apertura, colore a scelta,
scrocco elettrico, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante +
di sicurezza di cui sopra, vetro trasparente o opaco
a scelta, traverso orizzontale sulla porta e zoccolo
cieco sottostante, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L.

Oneri e prestazioni di cui alla voce iniziale.
Serramenti di porte esterne in vetro.

Misure BxH. 100x220 cm circa. PT + 1P. (O)

cad 2,00 2.157,00 4.314,00

274 03.05.02.Lx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3400 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di pota esterna d'ingresso esterna
di cui alla voce precedente, con 2 aperture ad anta
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(Dreh). Comprese apparecchiature di chiusura di
sicurezza per uso di chiave universale, doppio
chiudiporta oleodinamici a chiusura ritardata
progressiva a slitta soprastante per portate non
inferiori a 150 Kg, doppi maniglioni interni
antipanico ad incasso tipo Cisa (Push Bar) ed
maniglioni esterni in acciaio inox a scelta della
D.L., congegni di comando e di apertura, colore a
scelta, scrocco elettrico, il tutto come da disegno
o disposizioni della D.L., compreso vetro isolante
+ di sicurezza di cui sopra, vetro trasparente o
opaco a scelta, traverso orizzontale sulla porta e
zoccolo cieco sottostante, il tutto come da
disegno o disposizioni della D.L.. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
Misure BxH. 220x240 cm circa. 1P (P)

cad 2,00 4.395,00 8.790,00

275 03.05.02.Mx| La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3410 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di porta esterna d'ingresso esterna
di cui alla voce precedente, con 1 apertura ad anta
(Dreh), sopraluce con apertura a vasistas e
specchiata laterale fissa. Comprese
apparecchiature di chiusura di sicurezza per uso
di chiave universale, chiudiporta oleodinamici a
slitta soprastante per portate non inferiori a 150
Kg, maniglione interno antipanico ad incasso tipo
Cisa (Push Bar) ed maniglioni esterniin acciaio
inox a scelta della D.L., congegni di comando e di
apertura, colore a scelta, scrocco elettrico, il tutto
come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante + di sicurezza di cui sopra,
vetro trasparente o opaco a scelta, traverso
orizzontale sulla porta e zoccolo cieco sottostante,
abbassamento e raddoppiamento del telaio contro
solaio di 15 cm ca. per posa di controssoffitto il
tutto come da disegno o disposizioni della D.L..
Oneri e prestazioni di cui alla voce iniziale.
Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
Misure BxH. 205x315 cm circa. PT. (R)

cad 1,00 4.586,00 4.586,00
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276 03.05.02.Nx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3420 serramenti interni ed esterni, comprese le

veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni come sopra
descritti, con apertura unica ad anta e ribalta

(Dreh-Kipp), congegni di comando e di apertura,
colore a scelta, maniglie pesanti anodizzate, il

tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante + di sicurezza e veneziane
di cuii sopra. Oneri e prestazioni di cui alla voce
iniziale, compreso nel caso sia possibile posa del
serramento in maniera non ortogonale con le
spallette delle finestre. (Vedi planimetreia) La ditta
deve tener conto di questo particolare onere nel
computo.

Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 61x130 cm circa. 2P (Q)

cad 9,00 857,00 7.713,00

277 03.05.02.0x|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3430 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per I'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
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deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni come sopra
descritti, con apertura unica ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), congegni di comando e di apertura,
colore a scelta, maniglie pesanti anodizzate, il
tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante + di sicurezza e veneziane
di cuii sopra, vetro trasparente 0 opaco a scelta.
Oneri e prestazioni di cui alla voce iniziale,
Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 61x120 cm circa. 1P (S)

cad 2,00 860,00 1.720,00

278 03.05.02.Px|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3440 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 3 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 2 traversi secondo disegno, congegni
di comando e di apertura, colore a scelta, maniglie
pesanti anodizzate, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L., compreso vetro isolante +
di sicurezza e veneziane di cui sopra, maniglie per
finestre basse con serratura e chiave. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Compreso sistema per abbassamento di tutte le
veneziane da comandarsi dalla finestra piu' bassa
mediante apparecchiatura sincrona mediante
catena o mediante manovella. La ditta deve tener
conto di questo particolare onere nel computo.
Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 125x260 cm circa. 1P (T)

cad 1,00 2.572,00 2.572,00

279 03.05.02.Qx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3450 serramenti interni ed esterni, comprese le
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veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per l'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dal'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di porta esterna d'ingresso esterna
di cui alla voce precedente, con 2 aperture ad anta
(Dreh), traverso intermedio, sopraluce fisso con
eventuale montante in mezzeria. Comprese
apparecchiature di chiusura di sicurezza per uso
di  chiave universale, doppio chiudiporta
oleodinamici a chiusura ritardata progressiva a
slitta soprastante per portate non inferiori a 150
Kg, doppi maniglioni interni antipanico ad incasso
tipo Cisa (Push-bar) ed maniglioni esterni in
acciaio inox a scelta della D.L., congegni di
comando e di apertura, colore a scelta, scrocco
elettrico, il tutto come da disegno o disposizioni
della D.L., compreso vetro isolante + di sicurezza
di cui sopra, vetro trasparente o opaco a scelta,
abbassamento e raddoppiamento del telaio contro
solaio di 15 cm ca. per posa di controssoffitto il
tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
traverso orizzontale sulla porta e zoccolo cieco
sottostante, il tutto come da disegno o
disposizioni della D.L.. Oneri e prestazioni di cui
alla voce iniziale.

Serramenti di porta d'ingresso esterna in vetro.
Misure BxH. 225x315 cm circa. PT (U)

cad 2,00 5.490,00 10.980,00

280 03.05.02.Rx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3460 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza
muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto
funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
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altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni
particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di finestra esterni relativi alla
bussola della porta di entrata di cui alla voce
precedente, con 3 specchiate fisse separate, 2
traversi, zoccolo sottostante secondo disegno,

colore a scelta, abbassamento e raddoppiamento
del telaio contro solaio di 15 cm ca. per posa di
controsoffitto il tutto come da disegno o

disposizioni della D.L., compreso vetro isolante +
di sicurezza di cui sopra, profilati angolari e pezzi di
angolo per assemblaggio della bussola d'entrata e
congiunzione con le porte della bussola stessa,
vetratura trasparente o opaca a scelta. Oneri e
prestazioni di cui alla voce iniziale.

Serramenti di finestra esterni presso porta
d'entrata.

Misure BxH. 85/95x315 cm circa. PT (V)

cad 6,00 1.360,00 8.160,00

281 03.05.02.Sx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3470 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa e'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.
Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni occorrente anche
particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per la finestra in oggetto in cucina e' prevista
fornitura e posa di telaietto ausiliario con rete
antiinsetti apribile e smontabile da posare sul
serramento esterno. La ditta deve tener conto di
questo particolare onere nel computo (solo per 1
finestra).

Per serramenti di finestra esterni di cui alla voce
precedente, con 4 aperture ad anta e ribalta
(Dreh-Kipp), 1 traverso intermedio e montante fisso
in mezzeria congegni di comando e di apertura,
colore a scelta, maniglie pesanti anodizzate, il
tutto come da disegno o disposizioni della D.L.,
compreso vetro isolante + di sicurezza e veneziane
di cuii sopra, compresa , compresa fornitura e posa
di telaietto ausiliario con rete antiinsetti da posare
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sul serramento esterno. Vetro trasparente o opaco
a scelta della DL. Oneri e prestazioni di cui alla
voce iniziale.

Serramenti di finestra esterni.

Misure BxH. 210x175 cm circa. PT (Z)

cad 1,00 3.212,00 3.212,00

282 03.05.02.Tx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3480 serramenti interni ed esterni, comprese le
veneziane e la vetratura aggiuntiva esterna in vetro
accoppiato di sicurezza posata su telaietto in
alluminio ispezionabile ed il gocciolatoio sul telaio
esterno. In casi particolari in cucina o dispensa €'
prevista fornitura e posa di telaietto ausiliario con
rete antiinsetti da posare sul serramento esterno.

Sono compresi tutti gli oneri di carico, scarico,
fornitura, trasporto, esclusa la sola assistenza

muraria; compreso ogni  occorrente anche

particolare (pezzi  speciali) per il perfetto

funzionamento del manufatto ed i profilati
aggiuntivi per Il'abbassamento del serramento
contro solaio per adattarsi al controssoffitto interno
o esterno dell'edificio o per l'innalzamento per la
zoccolatura a pavimento, nonche' per la riduzione
laterale in caso di coibentazione sulle murature di
ancoraggio, i battiporta del tipo Hewi o
equivalenti del colore a scelta della D.L. ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito ed eseguito a
perfetta regola d'arte, il tutto secondo disegni

particolari e abaco o disposizioni della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura e di
veneziane incorporate.

Per serramenti di portafinestra e di finestra esterni
come sopra descritti, con 1 apertura ad anta e 4
specchiate fisse (Dreh), traverso intermedio sulla
porta e zoccolo sottostante, 4 montanti, congegni
di comando e di apertura, colore a scelta, maniglia
interna ed esterna pesanti anodizzate o maniglioni
in acciaio inox, eventualmente maniglie del tipo
Hewi o equivalenti a scelta della D.L., il tutto come
da disegno o disposizioni della D.L., compreso
vetro isolante + di sicurezza e veneziane di cui
sopra per le parti fisse, vetro trasparente o opaco a
scelta per le porte e soglia ribassata.
Abbassamento acustico ed oneri e prestazioni di
cui alla voce iniziale. Oneri e prestazioni in
generale di cui alla voce iniziale.

Parete interna a vetro. Misure porta BxH. 120x220
cm circa. Misure elemento completo BxH.540x220
cm circa. PT (X)

cad 2,00 8.260,00 16.520,00

283 03.05.02.Zx| Oneri per qualsiasi lavoro da fabbro serramenti, per

3490 saldature, per forature, per riparazioni che si
rendessero necessario nell'ambito della rispettiva
categoria di lavoro

cad 5,00 33,39 166,95

03.06.01.01 | Porte in acciaio

Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione
industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio
fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia,
maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e
cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa
protezione anticorrosione mediante zincatura.
Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le
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assistenze murarie, contabilizzate a parte.

284 03.06.01.01.xx|La fornitura comprende tutti gli accessori ai
3520 serramenti interni ed esterni. Sono compresi tutti
gli oneri di carico, scarico, fornitura, trasporto,
esclusa la sola assistenza muraria; compreso

ogni occorrente  anche particolare (pezzi
speciali) per il perfetto funzionamento del
manufatto ed i profilati aggiuntivi per

I'abbassamento del serramento contro solaio per
adattarsi al controssoffitto interno o esterno
dell'edificio o per l'innalzamento per la zoccolatura
a pavimento, nonche' per la riduzione laterale in
caso di coibentazione sulle murature di ancoraggio,
i battiporta del tipo Hewi o equivalenti del colore
a scelta della D.L. ed onere per dare il lavoro
finito ed eseguito a perfetta regola d'arte, il tutto
secondo disegni particolari e abaco o disposizioni
della D.L.

Nel caso in cui sia richiesto dall'lAmministrazione
deve essere presentato campione del serramento
completo di sistema di apertura e chiusura..

Dimens.: 1000/1300x2000/2750/3000 mm circa a
lamelle come riempimento e protezione insetti.

Le posizioni sotto elencate si intendono come
fornitura completa di posa in opera secondo il
disegno tecnico da effettuare dalla ditta fornitrice.l
disegni per la esecuzione e i dettagli sono da
sottoporre all'architetto in duplice copia per la
conferma di delibera.

Fornitura e posa in opera di una porta in acciao ad
un’ anta con telaio. e sopraluce soprastante.

Telaio costituito da profilato zincato, spessore
2mm, battuta inferiore in acciaio zincato a caldo.
Ante costituite da un telaio in profilato zincato da
mm 2 di spessore, pannelli in lamiera zincata da 1
mm..L" anta intera non deve avere punti di
saldatura. Cerniere doppie in lega leggera con
spinotto in acciaio inox e boccola eccentrica
registrabile devono essere fissate con viti sul telaio.
L'anta € armata di una serratura tipo Cisa (0
equivalente),interasse 35mm,maniglia con molla in
lega leggera anodizzata. La fresatura per il cilindro
deve essere fatta in modo preciso per evitare le
rosette. All' interno ed all’ esterno maniglia
normale. Chiudiporta a slitta areo tipo GEZE 5000
0 equivalente. Serratura a cilindro per l'uso di
chiave universale. Verniciatura
"Acrylat-poliuretanica” a due componenti
monostrato in un colore RAL a scelta della
direzione lavori. | giunti devono essere provvisti di
un profilato in gomma con elasticita di lunga durata,
resistente agli acidi. Lamelle di areazione in
alluminio estruso.e Sono compresi i controteali in
metallo el il sopraluce in materiale analogo alla
porta, il tutto come da abaco o disposizioni della
DL.

m2 6,58 787,00 5.178,46

03.10.03.02| Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio
e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio
colore argento, a regolazione frontale, forza di
chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm,
freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile,
fornito e posto in opera con placca di supporto
conforme indicazioni della casa produttrice:

285 A|per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza
3600 cad 1,00 209,90 209,90
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286
3610

287
3620

288
3150

289
3160

290
3170

291
3180

292
3270

03.10.03.02.B

03.10.04.01

03.03.02.01

03.03.03.01

03.04.01.10.Ax

per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza
e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm
di larghezza

Maniglione  antipanico  con  certificato  di
omologazione del Ministero degli Interni; con barra
di comando, supporti intermedi, molle di richiamo,
movimento ad angolo, piastre e bocchette
d'incontro, barra in acciaio cromato, fornito e posto
in opera conforme indicazioni della casa
produttrice:

per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con
barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco,
cilindro sagomato e maniglia per comando esterno

TOTALE 48 - 0OS6 -
SERRAMENTI Euro

FABBRO -

52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in
profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di
montanti fissati lateralmente alla soletta e di
corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti
con protezione anticorrosione, compresa mano di
fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

h: 100 cm

peso minimo: 12 kg/m2

per balconi e logge

sovrapprezzo per protezione  anticorrosione

mediante zincatura a caldo

Inferriata per vano finestra; telaio e inferriata in
acciaio, aste orizzontali e verticali, fornita e posta in
opera con zanche d'ancoraggio. Base di fissaggio
muratura.E' compresa una mano di fondo di pittura
antiruggine. Esecuzione conforme disegno. Sono
escluse le assistenze murarie, contabilizzate a
parte:

peso minimo: 20 kg/m2

inferriata in acciaio piatto

inferriata in acciaio tondo (inferriate)

Scala a chiocciola in legno massiccio in esecuzione
standard

costituita da:

nr. 14 -17 gradini per un'altezza da pavimento a
pavimento di 310 cm ca. ed un pianerottolo di
arrivo di forma rotonda.

Diametro foro: 163 rotondo, il diametro della scala
€ rispettivamente 160 cm.

Essenza legno: Faggio evaporato

cad

cad

kg

kg

kg

1,00

1,00

35,80

650,000

100,000

80,000

302,74

352,19

120,05

0,80

11,95

11,95

302,74

352,19

142.746,49

4.297,79

520,00

1.195,00

956,00
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293
3500

294
3510

295
3540

296
3560

297
3570

03.05.03.01

03.08.01.02

03.09.01.01

03.09.01.02

03.09.02

Ringhiera e distianziali: colonnine in metallo @ 25
mm nero goffrato e corrimano in PU morbido
fissato su una guida in alluminio, distanziali interni
ed esterni in metallo nero goffrato con anelli di
pressione, oltre @ 170 cm i distianziali devono
essere in legno massiccio

Comprensivo di imballo, trasporto e montaggio

Davanzale esterno con gocciolatoio di bordo in
lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, risvolti laterali;
fornito e posto in opera con fissaggio a scomparsa,
compresi tamponamento degli interstizi
sottobancale con fibra minerale e protezione
anticorrosione  mediante zincatura a caldo.
Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le
assistenze murarie, contabilizzate a parte:

profondita fino 150 mm

profondita da 150 a 200 mm

Corrimano forgiato, a disegno semplice, con
mensole e zanche d'ancoraggio; mano di fondo di
pittura anticorrosione; fornito e posto in opera.
Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le
assistenze murarie contabilizzate a parte:

Fornitura di corrimani, sostegni a muro o a
pavimento del diametro di ca. 33 cm. posati alla
quota di 80 cm ca dal piano di calpestio nei bagni
0 nei vani come supporto e aiuto ai paraplegici,
sulle porte dei bagni stessi, esguito mediante
impiego di tubi e perni in acciaio e rivestimento in
nylon del tipo Hewi o equipollente, colore a scelta
della DL., comprese rosette , supporti di aggancio
mediante viti, e tasselli , pezzi speciali a mensola
ribaltabile vicino alle tazze wc,, ogni altro
occorrenter per garantire la perfetta tenuta e per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto secondo i
disegni esecutivi.

(Per questa voce verra' computata in contabilita '
del 13 %+10% in piu' rispetto al prezzo d'origine
della fornitura, previa presentazione di fattura del
fornitore alla dita appaltatrice e da questa
all'Amministrazione. In preventivo e in elenco prezzi
e' previsto un prezzo a corpo)

Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio, con
zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura
antiruggine; forniti e posti in opera. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte.

Staffe in acciaio per scale alla marinara, con
zanche a muro e mano di fondo di pittura
antiruggine; fornite e poste in opera. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte.

cad

a corpo

kg

cad

1,00

3,00

1,00

15,000

5,00

5.178,00

31,90

39,15

1.200,00

15,65

21,51

5.178,00

19,14

117,45

1.200,00

234,75

107,55

-70 -




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

298 03.09.02.01|Lamina di battuta in acciaio, con zanche
3580 d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine;
fornita e posta in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte.

kg 10,000 7,23 72,30

299 02|Lamina in ottone, spessore 5 mm, larghezza 40
3590 mm, per distacco pavimenti, con zanche
d'ancoraggio; fornita e posta in opera. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte.

m 25,30 23,47 593,79

300 03.10.04.x3| Oneri per qualsiasi lavoro da fabbro ferraio per
3640 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.

h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro 14.825,67

54 - OS7 - OPERE DA PITTORE

04.01.01.04 | Pretrattamento di supporto con una mano di fondo
isolante a impedimento di migrazione di macchie
da fumo, ruggine o acqua e per la riduzione di
potere assorbente di supporti in agglomerato edile
per successive pitturazioni:

301 A|a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)
3660 m2 1.633,58 1,71 2.793,42

04.01.01.07| Rasatura a due riprese incrociate di stucco su
superfici  intonacate a fino, compresi la
carteggiatura e la lisciatura:

302 A| stucco a base di cemento
3670 m2 59,10 8,51 502,94

303 04.01.01.10| Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso
3690 gia posato.

Sono compresi I'esecuzione dei raccordi perimetrali
con mastice elastico, la sigillatura dei giunti con
nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti,
delle teste delle viti di fissaggio, i ponteggi, i piani di
lavoro, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente.

m2 322,40 8,07 2.601,77

04.01.02.03| Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di
potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata
con additivi idrofobi e sostanze organiche per una
quota parte di max. 5%; resistente agli agenti
atmosferici, applicata su superfici esterne con
pretrattamento del supporto con fissativo diluito,
mano di fondo e mano a finire. Sono esclusi i
ponteggi contabilizzati a parte:

304 B| tinta media
3700 m2 566,77 7,09 4.018,40

04.01.02.09 | Pitturazione coprente con pittura resistente agli
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305
3710

306
3720

307
3730

308
3740

309
3750

310
3840

04.01.02.09.A

04.01.03.03

04.02.01

07

04.02.02.02

04.03.01.01

04.03.02.03

04.03.02.05

agenti atmosferici, applicata su superfici esterne
lisce in calcestruzzo. Sono esclusi i ponteggi
contabilizzati a parte:

pittura a base di silicati con una mano di fondo e
una mano a finire

Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di
potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata
con additivi idrofobi e sostanze organiche per una
quota parte di max. 5%, resistente allo
sfregamento, applicata su superfici interne maggiori
di 500 mgq,con pretattamento del supporto con
fissativo diluito, mano di fondo e mano a finire,
compresi i ponti interni:

tinta chiara

Pulitura di superfici in legno con detergente a base
di solventi per migliorare I'ancoraggio fra il supporto
e le mani di finitura.

Applicazione di vernice glassante (non coprente
con pigmenti glassanti) su manufatti in legno,
compresi  pretrattamento  del supporto con
isolamento dei nodi, stuccatura e sigillatura di
crepe e fessure, rimozione di resine solidificate,
pulitura e spolveratura. Esecuzione con:

vernice impregnante - glassante (a solvente), data
a ciclo di verniciatura combinato per serramenti
interni ed esterni; applicata con:

prima della posa in opera e della vetrazione:

- imprimitura con una mano di impregnante
glassante,

- una prima mano intermedia,

dopo la posa in opera e della vetrazione:

- una seconda mano intermedia con vernice
glassante,

- una mano a finire con vernice glassante

Spazzolatura, sgrassatura, leggera carteggiatura e
spolveratura di superfici ferrose non verniciate.

Applicazione di smalto coprente su supporti in
acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della
superficie da pitturare.

Eseguito con:

smalto sintetico-alchidico per esterno; applicato
con:

- una mano di fondo di pittura anticorrosione,
- una prima mano intermedia di
sintetico-alchidico,

- una secondo mano
sintetico-alchidico,

- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.

smalto

intermedia di smalto

Applicazione di pittura coprente su radiatori in

m2

m2

m2

m2

m2

m2

337,54

1.990,97

101,25

655,18

50,00

151,52

7,44

5,38

3,18

14,19

3,13

18,72

2.511,30

10.711,42

321,98

9.297,00

156,50

2.836,45
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acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della
superficie da pitturare.
Esecuzione con:

311 04.03.02.05.A | smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previo
3870 asportazione di formazione di ruggine (compreso);
applicato con:

- una mano di fondo di pittura antiruggine non
migrante,

- una mano a finire di smalto stabile al calore e non
decolorante.

m2 5,00 10,45 52,25

312 B | smalto per radiatori gia pitturati con mano di fondo;
3880 applicato con:
- ripresa dello strato di fondo danneggiato,
- una mano a finire di smalto stabile al calore e non
decolorante.
m2 186,78 8,36 1.561,48

04.03.02.06 | Applicazione di pittura coprente su supporti in
acciaio  zincato, compresi spazzolatura e
spolveratura della superficie da pitturare.

Eseguito con:

313 A|pittura per zinco, pittura oleosintetica combinata;
3890 applicata con:
- una mano di fondo di pittura per zinco,
- una mano a finire di pittura per zinco
m2 143,76 13,03 1.873,19

314 B|smalto sintetico polimerizzato con pellicola
3910 protettiva a spessore; applicato con:
- una mano di fondo,
- una mano a finire.
m2 163,82 13,03 2.134,57

315 04.99.02.x2| Oneri  per qualsiasi lavoro da pittore, per
4010 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.

h 5,00 33,39 166,95

316 04.99.02.x3| Lavori di pittura artistica
4020 h 10,00 33,29 332,90

317 04.99.02.x4 | Materiali per lavori da pittore. | costi del materiale
4030 verranno calcolati secondo il listino della prov. di
Bolzano
psch 1,00 200,00 200,00

TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 42.072,52

56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE

05.01.01.02| Pavimento in piastrelle a spacco di Klinker trafilato
UNI EN 176 Al, resistenti al gelo, con superficie
piana vetrificata fammata e colore di tonalita calda,
fornito e posto in opera in letto di malta di legante
idraulico e boiacca di puro cemento su massetto di
sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati,
fuga aperta di 6-8 mm, sigillato con boiacca di
cemento e sabbia di quarzo, pulito a posa ultimata.
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Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi malta
e leganti, contabilizzati a parte:

318 05.01.01.02.A| piastrelle di Klinker 12,5x25 cm
4040 m2 31,59 45,63 1.441,45

05.01.02.01 | Pavimento in piastrelle di grés rosso UNI EN 176
Bl, con superficie piana, fornito e posto in opera
con adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su
massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati,
sigillato con boiacca cementizia grigia, pulito a
posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

319 A|piastrelle 7,5x15 cm, spessore 8-9 mm

4050 m2 10,89 29,04 316,25
320 B | piastrelle 10x20 cm, spessore 8-9 mm

4060 m2 5,40 28,30 152,82

05.01.02.02| Pavimento in piastrelle smaltate monocottura
(argilla rossa) UNI EN 177 Blla, con superficie
piana, fornito e posto in opera con adesivo
cementizio secondo DIN 18156-2, su massetto di
sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati,
sigillato con boiacca cementizia grigia, pulito a
posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

321 C| piastrelle 20x20 cm, tipo tinte unite
4070 m2 5,60 36,68 205,41

05.01.02.04 | Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine
porcellanato colorato in pasta, conformi alla
normativa EN 176, assorbimento d'acqua fino <=
0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura;
fornito e posto in opera con adesivo cementizio
secondo DIN 18156-2, su massetto di sottofondo;
eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con
boiacca cementizia grigia, pulito a posa ultimata;
compreso il collante. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

322 D|piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie
4080 strutturata tipo ardesia
m2 48,90 42,53 2.079,72
323 F|piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie
4090 strutturata tipo ardesia
m2 41,80 43,37 1.812,87

05.01.02.05| Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine
porcellanato colorato in pasta, conformi alla
normativa EN 176, assorbimento d'acqua fino <=
0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta
resistenza all'usura; fornito e posto in opera con
adesivo cementizio secondo DIN 18156-2, su
massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati,
sigillato con boiacca cementizia grigia, pulito a
posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

324 C|piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie
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4100 antisdrucciolo
m2 11,00 42,77 470,47
325 05.01.02.05.D | piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana
4110 m2 1,00 42,82 42,82

05.01.02.06 | Sovrapprezzo per posa in diagonale, compreso

sfrido:
326 A | piastrelle 30x30 cm
4120 m2 55,93 4,28 239,38
327 B | piastrelle 40x40 cm
4130 m2 70,00 6,53 457,10

05.01.02.10 | Pavimento in piastrelle a grande formato (grés e
grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e
posto in opera con adesivo cementizio su massetto
di sottofondo, sigillato con boiacca cementizia,
pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme
disegno. Sono incluse le assistenze murarie:

328 a| piastrelle 45x45cm

4140 m2 29,00 43,53 1.262,37
329 b | piastrelle 30x60cm

4150 m2 40,00 45,49 1.819,60

05.02.02.01 | Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura
(argilla rossa) UNI EN 159 BIIl - UNI EN 177 Blla,
con superficie piana; fornito e posto in opera con
adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti
ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia
bianca, pulito e lavato con cura a posa ultimata,
compresi la creazione di smussi a 45° su coste di
piastrelle, I'impasto adesivo come pure il raccordo
a frutti dellimpianto elettrico e a tubazioni.
Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le
assistenze murarie, contabilizzate a parte:

330 D| piastrelle 20x20 cm, colore bianco e tinte unite

4160 m2 190,60 37,37 7.122,72
331 E | piastrelle 20x20 cm, tinte unite, colori forti

4170 m2 56,00 40,60 2.273,60
332 F| piastrelle 30x30 cm, colore bianco e tinte unite

4180 m2 71,29 42,95 3.061,91

05.03.02.01| Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e
posto in opera con adesivo cementizio, Ssu
intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con
cura a posa ultimata; compreso spigoli, angoli e
l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno.
Sono escluse le assistenze murarie, contabilizzate

a parte:
333 A|grésrosso, H=10cm
4190 m 91,84 7,97 731,96
334 B | grés fine porcellanato, H = 10 cm
4200 m 109,50 15,38 1.684,11
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335 05.03.02.01.C| grés fine porcellanato con gola, H =10 cm
4210 m 27,81 18,43 512,54

05.03.02.02 | Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in
corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento
nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con
mastice di elasticita (stesso colore delle fughe).
Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata
pulizia del giunto da trattare con solventi organici a
posa ultimata.

Spessore del giunto per interni : 2 - 3 mm,
spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm.

336 A|sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con
4220 mastice di elasticita:
m 73,15 4,98 364,29
337 05.03.02.x3|Oneri per qualsiasi lavoro da piastrellista, per
4230 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.
h 10,00 33,39 333,90
TOTALE 56 - OGl - OPERE IN
PIASTRELLE Euro 26.385,29
58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI
338 06.01.01.01| Levigatura e spolvero di supporto in massetto di
4240 malta cementizia.
m2 286,00 3,18 909,48
339 06.01.02.01 | Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di
4250 fessurazioni, con resina bicomponente.
m 49,00 7,34 359,66
06.01.03.03| Rasatura livellante di ondulazioni del supporto in
massetto di malta cementizia con impasto adesivo
armato con fibre:
340 A|spessore da oltre 1 mm fino a 2 mm
4260 m2 99,67 4,50 448,52
341 B | spessore da oltre 1 mm fino a 3 mm
4270 m2 52,34 6,75 353,30
342 C | spessore da oltre 1 mm fino a 5 mm
4280 m2 80,00 10,66 852,80

06.02.02.01| Pavimento in gomma sintetica, in tinte unite o
variegate e colori di serie, tossicologicamente
sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco: classe
1, antistatico; fornito e posto in opera, con mastice
adesivo, su sottofondo rasato. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo la pulizia e la rasatura del sottofondo con
impasto adesivo, la sigillatura dei tagli di cazzuola
con resina bicomponente, i raccordi ad elementi
emergenti, le rifilature ad elementi incorporati, il
mastice adesivo, gli sfridi, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:
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343 06.02.02.01.C| pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite,
4290 spessore 4 mm, superficie a bolli, rilievo bolli 0,3
mm, rovescio a peduncoli
m2 59,00 45,98 2.712,82

344 06.02.04.02| Sigillatura del pavimento in gomma con nastro
4300 fusibile della tinta corrispondente al pavimento.
m 45,00 2,35 105,75

06.02.06.01 | Zerbino in cocco, con supporto gommato, colore
naturale, fornito e posto in opera sagomato
conforme disegno su sottofondo rasato:

345 A|spessore complessivo 3 cm
4310 m2 6,00 47,94 287,64

06.02.06.02| Zerbino in fibre sintetiche, con spazzole pinzate in
guide metalliche anticorrosive, di tipo composto ad
elementi compreso telaio in profilato d'alluminio;
fornito e posto in opera su sottofondo rasato.
Sagoma zerbino conforme disegno.

346 A|spessore 20 mm
4320 m2 4,44 538,07 2.389,03

06.03.02.02| Pavimento in legno formato listone lavorato a
maschio e femmina su teste e lati, lunghezza
500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 14
mm, fornito e posto in opera ben serrato, con
collante poliuretanico bicomponente, su massetto
di sottofondo in malta di cemento; sgrossato e
levigato in modo uniforme con cambio di tre carte
abrasive. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del
sottofondo, la sigillatura dei tagli di cazzuola con
resina bicomponente, il collante, i raccordi ad
elementi emergenti, le rifilature ad elementi
incorporati, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente, escluse la verniciatura e le
assistenze murarie:

347 A|specie legnosa: rovere, UNI classe 1 (4376)
4330 m2 78,50 106,63 8.370,46

348 B | Specie legnosa: faggio
4340 m2 151,60 97,83 14.831,03

06.06.01.01 | Zoccolino  battiscopa in legno, di sezione
rettangolare di 10x75(H) mm e spigolo smussato,
verniciato con vernice incolore opaca, fornito e
posto in opera con tasselli e viti di ottone,
compresa la formazione di giunti di raccordo per
angoli e spigoli:

349 B | specie legnosa: ramino
4350 m 142,80 7,53 1.075,28

06.06.02 | Materiale sintetico

350 01| Zoccolino battiscopa in PVC, formato da pezzo
4360 unico, altezza 60 mm, tinta unita, fornito e posto in
opera a filo pavimento e fissato a colla.

m 25,70 4,50 115,65

351 02| Zoccolino battiscopa in gomma sintetica, profilo a
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4370 pezzo unico, altezza 100 mm, tinta unita, fornito e
posto in opera a filo pavimento e fissato a colla.
S'intendono compresi nel prezzo i pezzi speciali per
angoli convessi e concavi, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente.

m 38,00 15,90 604,20

06.08.01.01| Verniciatura di pavimento in parquet con finitura
semilucida, compresa mano di fondo, stuccatura,
carteggiatura con carta finissima ed aspirazione
della polvere prima di ogni mano di vernice:

352 F| tre mani di vernice all'acqua
4380 m2 230,10 14,33 3.297,33

353 06.10.x2.x1| Fornitura di tappeto a tessuto tessile tipo moquette
4390 taftato sistema tufting, con superficie a riccio
boucle' o a velluto, con supporto secondario in tela
o schiuma gomma, con strato di usura in fibra
sintetica, in teli da 2 o da 4 metri, completo di
bordatura per uso a guisa di tappeto su
pavimenti in legno o piastrelle, esclusa posa a
mastice sigillante ed i battiscopa. Reazione al
fuoco: Classe 1

m2 66,00 31,33 2.067,78

354 06.10.x2.x2| Oneri per qualsiasi lavoro da posatore, per
4400 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.

h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI
Euro 39.114,63

60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE

08.01.04.05 | Rivestimento di davanzale in lamiera di acciaio
zincato a caldo secondo il "Capitolato speciale
d'appalto per opere pubbliche parte II", spessore
0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo uno strato separatore in foglio di cartone
catramato, le fascette d'aggancio, i materiali di
ancoraggio con protezione anticorrosione, la
formazione del gocciolatoio di bordo, il risvolto
verticale interno e i risvolti laterali, I'esecuzione di
raccordi ad angolo impermeabili, le graffature
nonché lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:

355 A | sviluppo da 20 cm a 33 cm
4630 m 20,00 45,69 913,80

08.01.06.02| Griglia paraneve con staffe reggigriglia, in acciaio
zincato, fornita e posta in opera; interasse staffe ca.
70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in
legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono
compresi nel prezzo le viti di fissaggio zincate.
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati
a parte:

356 A|altezza paraneve: 150 mm
4640 m 38,00 58,70 2.230,60
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357
4650

358
4660

359
4670

360
4680

361
4690

362
4700

363
4710

08.01.06.04

08.01.06.04.A

08.01.06.05

08.02.03.01

08.02.03.02

Cappello camino formato da telaio a forma
prismatica e copertina in acciaio zincato a caldo
dello spessore di 1,0 mm, fornito e posto in opera.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio
di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i
materiali di ancoraggio  con protezione
anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:

dimensione: 100x100x60(H) cm

Cappello camino formato da telaio a forma
prismatica e copertina in acciaio inossidabile dello
spessore di 0,8 mm, fornito e posto in opera.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio
di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli
noncheé le viti in acciaio inossidabile. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

dimensioni: ca. 100x100x60(H) cm

Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno
e nervatura interna in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte 1", preverniciato; fornito e
posto in opera su supporto in legno con pendenza.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato
ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte
chiodate con ribattini e sigillate a tenuta stagna, i
materiali di raccordo e fissaggio, gli sfridi nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte:

in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato,
spessore 0,6 mm, sviluppo 285 mm (g 127)

in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato,
spessore 0,6 mm, sviluppo 333 mm (g 153)

in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato,
spessore 0,6 mm, sviluppo 400 mm (g 192)

Bocchello ad imbuto in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte 11", preverniciato per il canale
di gronda precedentemente descritto; fornito e
posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono comprese le giunzioni sovrapposte
chiodate con ribattini e sigillate a tenuta stagna.
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati
a parte:

dimensione nominale: 285/80 mm

dimensione nominale: 333/100 mm

cad

cad

cad

cad

1,00

0,50

13,00

1,00

41,50

1,00

1,00

219,14

273,92

26,90

27,69

30,62

27,69

29,15

219,14

136,96

349,70

27,69

1.270,73

27,69

29,15
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364
4720

365
4730

366
4740

367
4815

368
4760

369
4770

370
4780

08.02.03.03

08.02.03.03.A

08.02.03.04

08.02.03.05

08.02.03.06

Vaschetta per grondaia in lamiera di acciaio zincato
a caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto
per opere pubbliche parte I1I", preverniciato dello
spessore di 0,6 mm con parte esterna bombata a
botte e sfioratore, fornita e posta in opera quale
elemento di raccordo tra grondaia e pluviale.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo le giunzioni sovrapposte
chiodate con ribattini e sigillate a tenuta stagna, i
materiali di raccordo e fissaggio nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm

dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm

Tubo pluviale con giunzione graffata in lamiera di
acciaio zincato a caldo secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II",
preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione
conforme disegno esecutivo. S'intendono compresi
i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in
acciaio zincato a caldo ad interasse non superiore
a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale, gli sfridi,
ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte:

diametro 100 mm, spessore 0,6 mm

diametro 120 mm, spessore 0,6 mm

Tubo terminale diritto in acciaio zincato secondo il
"Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche
parte 11", preverniciato, fornito e posto in opera.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di
raccordo, i collari con zanche in acciaio zincato a
caldo, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

diametro interno 100 mm,
lunghezza 1,5 m

spessore 1 mm,

diametro interno 120 mm,
lunghezza 1,5 m

spessore 1 mm,

Angoli di gronda per angoli interni ed esterni in
lamiera di acciaio zincato a caldo secondo il
"Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche
parte II", preverniciato, come supplemento al
canale di gronda precedentemente descritto. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte. Esecuzione conforme disegno:

spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 285 mm (@
127)

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

2,00

9,50

36,00

1,00

4,00

2,00

144,79

128,16

23,58

26,71

59,09

73,18

66,04

144,79

256,32

224,01

961,56

59,09

292,72

132,08
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371 08.02.03.06.B | spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 333 mm (g
4790 153)
cad 2,00 66,62 133,24

08.02.03.07| Testata di gronda in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte II", preverniciato, come
supplemento alla gronda precedentemente
descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte:

372 A|spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: da 285 mm
4800 fino a 400 mm
cad 12,00 13,70 164,40

08.02.03.10| Curva di pluviale in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte 11", preverniciato, come
supplemento al pluviale precedentemente descritto.
Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

373 A| diametro: 80 mm, spessore: 0,5 mm
4810 cad 3,00 20,33 60,99

374 B | diametro: 100 mm, spessore: 0,6 mm
4820 cad 2,00 21,13 42,26

375 C|diametro: 120 mm, spessore: 0,6 mm
4830 cad 8,00 26,81 214,48

08.02.04.01 | Scossalina o conversa in lamiera di acciaio zincato
a caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto
per opere pubbliche parte I1I", preverniciato dello
spessore di 0,6 mm per raccordi perimetrali alla
copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo uno strato separatore con foglio di cartone
catramato, le fascette d'aggancio, i materiali di
ancoraggio con protezione anticorrosione, la
formazione di gocciolatoi di bordo, I'esecuzione di
raccordi ad angolo impermeabili, le graffature
nonché lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:

376 E | sviluppo 40 cm
4840 m 24,32 22,89 556,68

377 F | sviluppo 50 cm
4850 m 119,00 26,22 3.120,18

08.02.04.02 | Scossalina a sbalzo in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte 11", preverniciato dello
spessore di 0,6 mm per raccordi a parete, fornita e
posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca.
50 cm, sigillatura del canale superiore fra
scossalina a sbalzo e muratura con mastice

elastico. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo i tasselli, i
materiali di ancoraggio con protezione

anticorrosione, la formazione di angoli, raccordi e
gocciolatoio, la sigillatura con mastice di elasticita
permanente nonché lo sfrido. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
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378 08.02.04.02.A | sviluppo 10 cm
4860 m 10,00 19,91 199,10
379 B | sviluppo 15 cm
4870 m 38,00 22,11 840,18
380 C| sviluppo 20 cm
4880 m 53,00 25,14 1.332,42

08.02.04.05 | Rivestimento di davanzale in lamiera di acciaio
zincato a caldo secondo il "Capitolato speciale
d'appalto per opere pubbliche parte I
preverniciato, dello spessore di 0,6 mm, fornito e
posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo uno strato
separatore in foglio di cartone catramato, le
fascette d'aggancio, i materiali di ancoraggio con
protezione anticorrosione, la formazione del
gocciolatoio di bordo, il risvolto verticale e i risvolti
laterali, I'esecuzione di raccordi ad angolo
impermeabili nonché lo sfrido. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

381 A sviluppo da 20 cm a 33 cm

4890 m 5,75 43,53 250,30
382 B | sviluppo da 33 cm a 50 cm

4900 m 22,05 52,00 1.146,60
383 08.02.04.06| Formazione della conversa per elemento

4910 emergente dalla copertura (camino, finestra di falda

tetto, lucernario), su tetto a falda con copertura in
lamiera a doppia aggraffatura di acciaio zincato a
caldo e preverniciato, con conversa angolare,
grembiule e displuvio in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte II", preverniciato; spessore
0,6 mm; altezza dei risvolti verticali: 150 mm;
fornito e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo uno
strato separatore con telo bituminoso armato con
feltro di vetro leggermente sabbiato o talcato, i
materiali di raccordo e di fissaggio, le linguette
d'ancoraggio nonché lo sfrido. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte.

m2 22,68 124,15 2.815,72

08.02.04.08 | Conversa per torretta di sfiato in lamiera di acciaio
zincato a caldo secondo il "Capitolato speciale
d'appalto per opere pubbliche parte 1",
preverniciato, dello spessore di 0,6 mm, con flangia
a bordo o faldale di raccordo alla copertura e
copertina a forma di cono con staffe, fornita e posta
in  opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo i materiali di
fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono
contabilizzati a parte:

384 A| per tubi con diametro fino a 12 cm
4920 cad 11,00 133,07 1.463,77

08.02.04.09 | Bocchettone aeratore in lamiera di acciaio zincato a
caldo secondo il "Capitolato speciale d'appalto per
opere pubbliche parte 11", preverniciato, dello
spessore di 0,6 mm, con griglia anteriore in lamiera
forata, fornito e posto in opera sulla copertura
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385
4930

08.02.04.09.a

08.02.04.10

386 A
4940

08.02.04.11

387 A
4950

388
4970

08.03.06.05x

389
4980

08.03.06.x4

mediante chiodatura con ribattini e sigillatura a
tenuta stagna. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la formazione del
collare interno o di orlo bordato (a prova di riflusso
d'acqua piovana), i materiali di fissaggio, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte:

lunghezza 400 mm, larghezza 200 mm, altezza 100
mm

Torretta di raccordo al palo portaantenne in lamiera
di acciaio zincato a caldo secondo il "Capitolato
speciale d'appalto per opere pubbliche parte II",
preverniciato, dello spessore di 0,6 mm, con flangia
a bordo di giunzione a saldare o con faldale di
raccordo alla copertura e sigillatura del bordo
superiore con mastice elastico, fornito e posto in
opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono
esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a
parte:

per tubi con diametro fino a 10 cm

Nastro/bordatura per rivestimenti ventilati in lamiera
multiforo di acciaio zincato a caldo secondo il
"Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche
parte 11", preverniciato, dello spessore di 0,6 mm,
fornito e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo i
materiali di ancoraggio con protezione
anticorrosione, la formazione di risvolti, lo sfrido.
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati
a parte:

sviluppo da 10 cm a 20 cm

Formitura e posa in opera di canali di ventilazione
in lamiera zincata 8/10 e della grandezza di 25x25
-30x30 0 60x25-30 cm di collegamento tra le
tubazioni di ventilazione ed il tetto, compreso
collarini di aggancio alla muratura ed al soffitto,
allacciamenti alle tubazioni esistenti, sagomature,
curve, pezzi speciali di raccordo ecc. compresi
oneri di ponteggio, scalpellamenti, assistenze
murarie e griglie di aspirazione, compreso sfridi,
ogni altro onere di piegatura , saldatura e chioderia,
oneri e prestazioni inerenti, il tutto secondo disegni
e disposizioni della D.L.

Fornitura e posa in opera di sistema di sicurezza
sulle due falde della costruzione del tipo Sicurpal
0 equivalente sul tetto, comprensivo di:

Dispositivi di ancoraggio Sicurpal o equivalente
N°02 dispositivi di ancoraggio con taglio termico
realizzati in acciaio inox composti da una piastra di
base da cm 40x16 pre forata, (complete di contro
piastra) con fissato un palo alto cm 80, sul quale
vengono montati:

N° 02 conversine inox rompigoccia

N° 02 converse in piombo adattate al tipo di manto
di copertura

cad

cad

m2

2,00

2,00

38,40

9,00

91,76

91,53

16,78

50,00

183,52

183,06

644,35

450,00
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N° 01 linea di salita composta da:

N°01 dispositivi di ancoraggio con taglio termico
realizzati in acciaio inox composti da una piastra di
base da cm 8x16 pre forata, (complete di contro
piastra) con fissato un palo alto cm 50, sul quale
vengono montati:

- 6,00-8,00 ml di cavo acciaio inox diam. 10 mm
7x19

- 02 redance inox

- 06 morsetti inox

- 01 tenditore inox con snodo

- 01 converse in piombo adattate al tipo di manto di
copertura

- fissaggio ad un travetto o alla mezza casa

N° 12-13 elementi sottocoppo STC contro effetto
pendolo in acciaio inox con barre filettate.

La fornitura e' comprensiva di:

A- componenti e dispositivi linee di vita come
distintee

B- montaggio tecnici qualificati comprensiva di
trasferta e dei componenti di fissaggio

C- progetto e certificazione

D- sopraluogo tecnico preventivo per verifica
struttura tetto

E- materiale di consumo

ed ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro
finito ed eseguito a perfetta regola d'arte

a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00

15.29.02

390 02| Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in
5320 materiale plastico, potenza di ca. 36W/m a 0° C
con cavo annegato nella neve, lunghezza massima
80 m, nelle lunghezze richieste, completo del
materiale di fissaggio e linea di alimentazione in
partenza dalla centrale.

m 19,00 46,28 879,32

TOTALE 60 - OGl1 - OPERE DA
LATTONIERE Euro 26.956,60

62 - OS6 - OPERE DA CARPENTIERE

391 07.01.01.05| Elementi di unione in acciaio zincato a caldo come
4410 bulloni, dadi, spinotti, rondelle, piastre, tiranti,
forcelle, scarpe metalliche, cerniere ecc., forniti e
posti in opera. Esecuzione conforme disegno e
calcoli statici.

kg 50,000 6,50 325,00

392 07.01.02.06 | Elementi di unione in acciaio come bulloni, dadi
4420 piastre, tiranti, giunti dentati ecc. forniti e posti in
opera. Esecuzione conforme disegno e calcoli
statici. S'intende compresa nel prezzo una mano di
pittura antiruggine.

kg 50,000 5,50 275,00

393 07.01.02.x1| Struttura completa del tetto eseguita mediante:
4430 Fornitura e posa in opera della costruzione del
tetto a due falde eseguita mediante impiego di:
- orditura grossa secondaria del tetto in legno
mediante uso di elementi lamellari cosiddetti
"bilam" di prima scelta perfettamente piallata

-84 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

mentre per l'orditura grossa primaria come travi
principali, arcarecci, dormienti e displuvi sono
previsti elementi in struttura completamente in
lamellare dello spessore indicativo massimo di
22x104 cm circa, il tutto eseguito mediante
impiego di correnti di colmo, puntoni e correnti,
questi ultimi delle dimensioni indicative 14x20 cm,
adatto e tale da sopportare un sovraccarico totale
(permanente + accidentale) secondo la normativa
dei calcoli statici e secondo la vigente normativa
antincendio per strutture REI 60 , compresa
ferramenta  di  ancoraggio, eventuali scarpe
metalliche e relativi bulloni, il trasporto e montaggio
e qualsiasi altro occorrente per dare il lavoro finito,
il tutto come da disegno esecutivo e calcolo statico.
Per i dormienti sono previsti elementi in struttura
completamente in lamellare dello spessore
indicativo massimo di 22x40 cm

- rivestimento di intradosso di falda tetto con
doppio strato intercalato di lastre di cartongesso
ciascuna da 15 mm di spessore, classe 0 per una
protezione REI 60 della struttura, con struttura di
supporto in profilati di lamiera zincata ad U disposta
a 50 cm di interasse, fornito e posto in opera
ancorato ai travetti in legno dell'orditura del tetto.
Sono compresi nel prezzo i supporti in profili
portanti, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti
con nastro di carta microforata, la rasatura dei
giunti, lo sfrido, i ponteggi, i piani di lavoro, noncheé
ogni altra prestazione accessoria occorrente; tutto
deve essere realizzato conformemente alle
indicazioni delle ditte costruttrici e della D.L..Sono
compresi nel prezzo le verifiche da effettuarsi ai
sensi della Delibera G.P. 2639 del 28.07.2003
"Regolamento sui sistemi di fissaggio":

- Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e
posta in opera sull' intradosso dei travetti
dell'orditura del tetto. | sormonti del telo e i raccordi
con elementi costruttivi limitrofi sono da saldare con
nastri adesivi impermeabili all'aria e al vapore.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente: fornitura e posa di un freno vapore del
tipo Tywek o equipollente sd = 3,00 m, spessore
0,2 mm risvoltato sopra i correnti e lateralmente,

- posa tra i correnti di isolamento termico costituito
da 2 o 3 strati per un totale di 20 cm di spessore di
pannelli in fibra di legno tipo Steico Thern Flex,
Pavetex o equivalenti, perfettamente ancorati alla
struttura laterale e tale da non gravare sul
cartongesso sottostante. Pannelli di fibra di legno
DIN 68755, permeabili al vapore, conducibilita
termica 0,040 W/mK, densita ca. 110 kg/m3 posta
a giunti sfalsati. S'intendono compresi i materiali di
fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

- posa sulla struttura portante di intavolatura in
legno di abete dello spessore di 2,5-3 cm. posata
sull'orditura del tetto, compresi rivestimento delle
sporgenze del tetto, della terrazza a sud e delle
parti della muratura verticale con perline lignee da
22 mm di spessore, larghezza 18/20 cm,

- posa di isolamento termico costituito da 2 o 3
strati intercalati per un totale di 16 cm di pannelli in
fibra di legno resistenti a compressione tipo Steico
Thern, Pavetex o equivalenti. Coibentazione in
pannelli di fibra di legno DIN 68755, permeabili al
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vapore, conducibilita termica 0,040 W/mK, densita
ca. 170 kg/m3, fornita e posta in opera in duplice
strato a giunti sfalsati sul tavolato del sottomanto
del tetto. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente.

- sovrapposizione sulla coibentazione di guaina
antivento a pori aperti sd=0,03 m tipo Tyvek,
perfettamente risvoltata sugli scatolati, abbaini,
camini e tubazioni.

- inserimento di correntini in legno d'abete ca. 6x8
cm come controlistellatura  per  areazione
dell'isolamento e sostenimento  tavolato
soprastante,

- posa ulteriore di intavolatura in legno di abete
dello spessore di 2,5-3 cm. posata sulla
controlistellatura sottostante,

- sovrapposizione sul tavolato di guaina asfaltica
tipo Viapol o equivalente da 2 mm di spessore, in
alternativa guaina traspirante tipo Tx 15 Profi o
equivalente a scelta della DL. perfettamente
risvoltata sugli abbaini, camini e tubazioni,

- posa dei controlistelli 2,5x5 cm e dei listelli 4x5
cm per il sostenimento delle tegola in cemento del
tipo Wierer Tegal, coppo di grecia o0 equivalente,
colore da concordare con la D,L. compresa la
fornitura e posa della tegola stessa, del colmo e
delle tegole di areazione in doppia fila a destra e
sinistra del colmo intercalate di 2,00 m l'una
dall'altra compresa quadrupla fila di ganci antineve
sulle sporgenze intercalati di 1m I'uno dall'altro.

Il tutto comprensivo di pezzi speciali, saette e
saettoni esterni, mensole, puntoni, scarpe
metalliche, eventuali montanti di sostegno in

legno dello spessore di 16 x 16 cm circa secondo
calcoli statici, puntelli, tavole di tenuta all'aria
(Staubbrett), ecc. eseguito a perfetta regola
d'arte secondo disegni o indicazioni della D.L.,
inclusi oneri per la posa e fornitura delle tegole,
compreso oneri di taglio anche per inserimento

di finestre e areazioni, tubazioni, compreso triple

mantovane di frontone di bordo in legno di larice di
60-70 cm di altezza totale e di 3,5-4 cm di spessore
e tavole di cornicione di gronda sempre in legno di
larice dello spessore di cui sopra, guaine in
elastomeri per l'appoggio dei dormienti da 2-3 cm
di spessore, rivestimenti verticali in legno e delle
sporgenze ecc..

Escluso fornitura e posa del ponteggio esterno e e
lo sbalzo del ponteggio necessario per la posa del
cornicione, che verra' posato dall'impresa edile;
comprese pero' le opere provvisionali di sicurezza
in generale, il ponteggio interno su trabattelli ed
ogni altro occorrente e prestazione inerente, tra
cui l'assistenza muraria anche per eventuali fori o
ancoraggi

m2 485,85 310,00 150.613,50

07.01.03.02| Tavola di tenuta all'aria, sezione ca. 26x180 mm,
con coste parallele, superfici in vista piallate, fornita
e posta in opera fra i travetti del sottogronda;
fissaggio a scomparsa su listelli di supporto.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi i listelli di supporto, i materiali di fissaggio,
i raccordi a displuvi, gli sfridi, ogni altra prestazione
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accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio
esistente:
394 07.01.03.02.A | abete, lla qualita

4440 m 20,00 17,06 341,20

07.01.03.04| Tavola di cornicione gronda, in due parti, sezione
ca. 38x250-300 mm, con coste parallele, superfici
piallate, fornita e posta in opera; fissata sulle teste
dei travetti con listelli di supporto. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi la
formazione di fessure d'aerazione, i listelli di
supporto, i materiali di fissaggio, gli sfridi, ogni altra
prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso
del ponteggio esistente:

395 A|larice, lla qualita
4450 m 7,25 25,18 182,56

07.01.03.06 | Rivestimento di sporto gronda formato da tavole
perline dello spessore di 22 mm, caratteristiche
secondo le DTC, con superfici in vista piallate,
coste parallele con incastro a maschio e femmina,
fornito e posto in opera su estradosso di supporto
in legno gia predisposto. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi i materiali di
fissaggio, gli sfridi, ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

396 a|abete
4460 m2 8,70 20,58 179,05

07.01.03.10| Rivestimento esterno formato da tavole perline
giuntate a maschio e femmina, con coste parallele,
superfici in vista piallate, larghezza massima 140
mm, spessore finito 22 mm, fornito e posto in opera
su supporto in listelli di legno della sezione di 4x6
cm fissati sulla muratura a ca. 65 cm di interasse.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi i listelli di supporto, i listelli terminali, i
listelli di raccordo angolare e di testa, i materiali di
fissaggio, i tasselli, gli sfridi, ogni altra prestazione
accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio
esistente:

397 A|abete, lla qualita
4470 m2 8,70 49,35 429,35

07.01.03.12| Travetti di supporto in legno d'abete per tetto
ventilato (freddo), forniti e posti in opera sul
predisposto tavolato del tetto e posizionati a ca.70
cm di interasse in corrispondenza dei sottostanti
travetti di falda. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

398 B| sezione 6x18 cm
4480 m2 34,20 8,21 280,78

07.01.04.02 | Coibentazione in feltro di fibra minerale non
combustibile, rivestita su una faccia con carta
kraft-alluminio, con linguette-coprigiunto laterali,
fornita e posta in opera in monostrato con giunti
sovrapposti fra i travetti dell'orditura del tetto, luce
netta da 60 cm fino a 70 cm. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi i materiali di
fissaggio, le sovrapposizioni, gli sfridi, nonché ogni
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altra prestazione accessoria occorrente:

399 07.01.04.02.C|in fibra di vetro resinata, spessore 100 mm,
4490 resistenza termica 2,34 (R=m2K/W)
m2 25,50 13,87 353,69

07.01.04.06| Coibentazione in pannelli di fibra di legno DIN
68755, permeabili al vapore, conducibilita termica
0,040 W/mK, densita ca. 170 kg/m3, fornita e posta
in opera in duplice strato a giunti sfalsati sul
tavolato del sottomanto del tetto. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi i materiali
di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

400 D|in duplice strato, spessore complessivo 100 mm
4500 m2 8,70 27,21 236,73

07.01.05.01 | Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e
posta in opera a secco su tavolato di legno.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

401 A|spessore 0,20 mm (230g/m?), liscia, Sd >= 240 m
4510 m2 188,00 4,27 802,76

07.01.05.04| Manto sottotegola in telo a base di PVC plastificato
armato con tessuto di fibra sintetica, a ritardata
propagazione di fiamma, permeabile al vapore,
impermeabile all'acqua, fornito e posto in opera a
secco con giunti sovrapposti di 10 cm su supporto
gia predisposto (assito in legno, lastre isolanti).
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente:

402 A|spessore 0,7 mm (155 g/m?), Sd <= 3 m (strato
4520 d'aria equivalente alla diffusione)
m2 280,00 7,38 2.066,40

07.01.08.02 | Finestra per tetti con apertura a compasso, telaio
fisso in legno, telaio battente in legno rivestito
esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con
raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e
grembiulino di fondo in piombo, con tenda
oscurante interna, vetrata isolante standard della
casa produttrice, adatta al tipo di copertura, fornita
e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.
Sono compresi nel prezzo le staffe angolari, di
ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura
con vernice impregnante glassante, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente:

403 A| dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm
4530 cad 8,00 710,50 5.684,00

07.01.08.03 | Rivestimento dell'intradosso di lucernari con
tavoloni, superfici in vista piallate, come
supplemento alla finestra per tetti precedentemente
descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono
compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, i listelli
di supporto, il voltatesta anteriore, la verniciatura
con vernice impregnante glassante, nonché ogni
altra prestazione accessoria:

404 A|per fori fino a 1 m2
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4540 cad 8,00 272,04 2.176,32

07.02.02.01| Copertura di tetto di semplice concezione di tetto
con tegole in cemento sagomate e con profili
d'incastro, dimensioni 420x330 mm (pezziim2 =
10), fornita e posta in opera su supporto in listelli di
legno gia predisposto. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono comprese le tegole di bordo,
le mezze tegole, i materiali di fissaggio, gli oneri per
raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed
abbaini, le rifilature a disco per i raccordi su
compluvi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

405 A|tegole "doppia Romana", superficie granulata
4550 m2 34,20 22,23 760,27

07.02.08.01| Rete paravolatili su tetti di semplice concezione in
materiale plastico, fornita e posta in opera
sottogronda. Esecuzione conforme disegno:

406 Allarghezza 10 cm
4560 m 15,00 3,69 55,35
407 Bx | Fornitura e posa aculei scacciavolatili in materiale
4570 plastico posti in opera sui cornicione delle facciate
e sotto i balconi. Sono comprese oneri di

ponteggio, le viti ed ogni altro occorrente per dare
il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.
m 103,60 15,00 1.554,00

408 07.02.08.02 | Pettine paravolatili in PVC per sottogronda, di tipo
4580 adatto alla copertura precedentemente descritta,
fornito e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno.

m 40,00 3,20 128,00

07.02.08.03| Grappe paraneve della larghezza di ca. 4 cm, di
tipo adatto alla copertura precedentemente
descritta, fornite e poste in opera. Esecuzione
conforme disegno:

409 B |rame
4590 cad 80,00 3,29 263,20

410 07.02.08.x1|Oneri per qualsiasi lavoro da carpentiere, per
4600 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro, compresi
materiali.

h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 62 - 0OS6 - OPERE DA
CARPENTIERE Euro 167.041,06

64 - OS6 - OPERE DA FALEGNAME

09.01.05.01 | Davanzale interno di finestra, con voltatesta
anteriore, larghezza da oltre 18 cm a 25 cm, in
legno truciolare impiallacciato con frontalino
massiccio, fornito e posto in opera su
muratura/listelli a muro fissato con viti a
scomparsa. Esecuzione conforme  disegno.
S'intendono compresi nel prezzo i listelli di
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supporto, i materiali di fissaggio, la formazione di
spigoli, nonché la verniciatura a tre mani con
vernice impregnante glassante applicata prima
della posa con imprimitura, una mano intermedi e
una mano a finire.

- minimo di fatturazione: 1,00 m

411 09.01.05.01.A | abete

4990 m 49,45 68,48 3.386,34
412 f| PVC; con spigoli arrotondati

5000 m 10,40 48,92 508,77
413 09.03.01.x1|Fornitura e posa in opera di serramenti di

5010 robuste porte interne del tipo a portoncino

d'ingresso, ignifughe classe 1, sezione del telaio
minimo 85 x 85 mm. in legno massiccio del tipo
dellimpiallacciatura della porta stessa oppure con
esecuzione con cassa, mostra, contromostra in
legno massiccio, battuta perimetrale per muri da 40
finoa 12 cm di spessore ad un battente, a
scelta della DL. Eseguita con fascia verticale in
legno o in laminato plastico di diverso colore,
vetratura a triangolo dim. 50x50x70cm circa di
fronte alla maniglia, bordatura in legno massello e
guarnizione in neoprene; al posto del vetro e'
anche previsto pannello in laminato o in legno,
listelli massicci fermavetro ed il resto della porta
rivestita in laminato plastico o in legno ad esclusiva
scelta della DL. Esecuzione in legno del tipo
tanganika, frassino o faggio o in laminato plastico
forniti di controtelaio in legno di pino 35 x 50 mm.
di sezione o con cassamorta dello spessore del
muro ancorato mediante viti e tasselli alla
spallette della porta, porte dello spessore minimo di
60 mm. con intercapedine riempita con trucciolare
forato fonoisolante tale da ottenere una resistenza
acustica aerea Rw di 50 dB minimo, sede per
guarnizione in neoprene e guarnizione stessa, la
impiallicciatura in legno o in laminato plastico della
porta o delle fasce, completa di maniglia a colore
a scelta della D.L. del tipo Hewi o equivalente in
nylon, serratura del tipo con uso di chiave
universale, compreso tutti gli oneri di fissaggio ed
ancoraggio e la verniciatura, la robusta
serramenta di sostegno con almeno 4 cardini di
adeguate dimensioni, coppelle rivestimenti cardini,
chiusura, serratura ad incasso ed il vetro di
sicurezza 4-5 + 4-5 mm con interposto foglio PVB
da 0,38 mm tipo trasparente o smerigliato opaco,
0 opaco a scelta della D.L., compresa l'assistenza
muraria. Per le porte interne dei gabinetti sono
previste chiusure con chiavistello e non con chiave
asportabile. Per alcune porte e' previsto
chiudiporta aereo con la fornitura di quest'ultimo. Il
tutto come da disegni o disposizioni della D.L. ma
comunque perfettamente funzionante ed eseguito
a perfetta regola d'arte, compreso tamponi
battiporta del tipo Hevi o equivalente del colore e
tipo a scelta della D.L. ed i listelli coprigiunto a
pavimento in ottone . Le porte ed i telai verranno
mantenute a legno naturale, laccato con tre mani
di cui una a finire o verranno mordenzate del
colore a scelta della D.L.e laccate con mano a
finire.

Il tutto come abaco o disposizioni della DL.

Dimensioni 95-120 x 220 cm circa. (K)
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cad 4,00 1.628,00 6.512,00
414 09.03.01.x2| Fornitura e posa in opera di serramenti di
5020 robuste porte interne del tipo a portoncino

d'ingresso, ignifughe classe 1, sezione del telaio
minimo 85 x 85 mm. in legno massiccio del tipo
dellimpiallacciatura della porta stessa oppure con
esecuzione con cassa, mostra, contromostra in
legno massiccio, battuta perimetrale per muri da 40
finoa 12 cm di spessore ad un battente, a
scelta della DL. Eseguita con fascia verticale in
legno o in laminato plastico di diverso colore,
vetratura a triangolo dim. 50x50x70cm circa di
fronte alla maniglia, bordatura in legno massello e
guarnizione in neoprene; al posto del vetro e'
anche previsto pannello in laminato o in legno,
listelli massicci fermavetro ed il resto della porta
rivestita in laminato plastico o in legno ad esclusiva
scelta della DL. Esecuzione in legno del tipo
tanganika, frassino o faggio o in laminato plastico
forniti di controtelaio in legno di pino 35 x 50 mm.
di sezione o con cassamorta dello spessore del
muro ancorato mediante viti e tasselli alla
spallette della porta, porte dello spessore minimo di
60 mm. con intercapedine riempita con trucciolare
forato fonoisolante tale da ottenere una resistenza
acustica aerea Rw di 50 dB minimo, sede per
guarnizione in neoprene e guarnizione stessa, la
impiallicciatura in legno o in laminato plastico della
porta o delle fasce, completa di maniglia a colore
a scelta della D.L. del tipo Hewi o equivalente in
nylon, serratura del tipo con uso di chiave
universale, compreso tutti gli oneri di fissaggio ed
ancoraggio e la verniciatura, la robusta
serramenta di sostegno con almeno 4 cardini di
adeguate dimensioni, coppelle rivestimenti cardini,
chiusura, serratura ad incasso ed il vetro di
sicurezza 4-5 + 4-5 mm con interposto foglio PVB
da 0,38 mm tipo trasparente o smerigliato opaco,
0 opaco a scelta della D.L., compresa l'assistenza
muraria. Per le porte interne dei gabinetti sono
previste chiusure con chiavistello e non con chiave
asportabile. Per alcune porte e' previsto
chiudiporta aereo con la fornitura di quest'ultimo. Il
tutto come da disegni o disposizioni della D.L. ma
comunque perfettamente funzionante ed eseguito
a perfetta regola d'arte, compreso tamponi
battiporta del tipo Hevi o equivalente del colore e
tipo a scelta della D.L. ed i listelli coprigiunto a
pavimento in ottone . Le porte ed i telai verranno
mantenute a legno naturale, laccato con tre mani
di cui una a finire o verranno mordenzate del
colore a scelta della D.L.e laccate con mano a
finire.

Il tutto come abaco o disposizioni della DL.

Dimensioni 95-120 x 220 cm circa. (W)

cad 12,00 1.721,00 20.652,00
415 09.03.04.10x| Oneri per qualsiasi lavoro da falegname, per
5030 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi
genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.
h 10,00 33,39 333,90

09.04.03.01 | Gelosia a pacco (tenda veneziana a pacco), per
esterni, su intradosso di piattabanda, comprese
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mantovane, mantovane contabilizzate a parte;
fornita e posta in opera, eseguita come segue:
gelosia a lamelle di alluminio, sezione arcuata,
bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di
rotazione in lega d'alluminio, fori di passaggio per i
nastri di sollevamento, termolaccate, colore
conforme gamma colori di serie, supporto lamelle
in cordoncini di fibra sintetica a scala, fissati alle
lamelle, cassonetto superiore in lamiera d'acciaio
zincato, spiaggiale (terminale inferiore) in profilato
tubolare di alluminio estruso termolaccato, guide
laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio
estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento e
abbassamento tenda tramite nastri in fibra
sintetica, orientamento tramite cordoncini in fibra
sintetica, cordoncini di comando con blocco di fine
corsa, manovra mediante arganello ad asta con
giunto snodato e ingranaggio conico, asta in
alluminio. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte.

416 09.04.03.01.A| larghezza lamelle da 50 a 58 mm, spessore lamelle
4993 da 0,42 a 0,45 mm
m2 8,00 203,98 1.631,84

09.04.04.01 | Mantovana esterna in acciaio con bordi nervati,
termolaccata, colore conforme gamma colori di
serie, ancorata su muratura/calcestruzzo, fornita e
posta in opera, eseguita come segue:

mantovana in lamiera termolaccata, bordi nervati
su ambo i lati, zanche d'ancoraggio in profilato
angolare zincato con bandelle d'aggancio fissate a
vite, a 50 cm di interasse, compresi viti di fissaggio
e tasselli ad espansione. Sono escluse le
assistenze murarie, contabilizzate a parte:

417 A| altezza mantovana 200 mm, spessore 1 mm
4996 m 3,20 47,20 151,04

09.05.01.03| Soffittatura interna, fornita e posta in opera su
sottostruttura preesistente al di sotto di solai
portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di
collocamento fino a 3,00 m; posa orizzontale;
eseguita come segue:

soffittatura con pannelli truciolari ignifughi classe 1
dello spessore di 14 mm, impiallacciati con lamina
tranciata, spessore 1,0 mm, raccordati con
scanalatura e linguetta, larghezza elementi 60 cm,
superficie in vista con verniciatura glassante a
effetto opaco; raccordi a muro con giunto
perimetrale rifilato, compresi materiali di ancoraggio
e grappe di fissaggio pannelli. Sono escluse le
assistenze murarie, contabilizzate a parte; tutto
deve essere realizzato conformemente alle
indicazioni delle ditte costruttrici e della D.L.. Sono
compresi nel prezzo le verifiche da effettuarsi ai
sensi della Delibera G.P. 2639 del 28.07.2003
"Regolamento sui sistemi di fissaggio":

418 C|pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati
5060 rovere
m2 25,00 86,62 2.165,50

09.06.03.01| Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio,
scatola in alluminio, forza di chiusura da 15 a 45
Nm a regolazione frontale, colore argento, freno
d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e
posto in opera con placca di supporto conforme
indicazioni della casa produttrice:
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419 09.06.03.01.A | per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza
5070 cad 1,00 127,18 127,18

09.06.03.02 | Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio
e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio
colore argento, a regolazione frontale, forza di
chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm,
freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile,
fornito e posto in opera con placca di supporto
conforme indicazioni della casa produttrice:

420 A|per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza
5080 cad 1,00 154,53 154,53

09.06.05.01 | Maniglione  antipanico  con  certificato  di
omologazione del Ministero degli Interni, con barra
di comando, casse di richiamo, leve, movimento ad
angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in
alluminio anodizzato argento, fornito e posto in
opera conforme indicazioni della casa produttrice:

421 B | per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con
5090 barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco,
cilindro sagomato e maniglia per comando esterno
cad 1,00 352,19 352,19
09.06.06.01| Cartello segnaletico a parete con targa fissa,
etichettato con scritte adesive, stampe digitali
autoadesive 0 stampe su carta intercambiabili per
interni ed esterni, targa e telaio in alluminio
verniciato a spruzzo, colore e superfici conforme
gamma di produzione, fornito e posto in opera a
parete con fissaggio a scomparsa. Esecuzione
conforme disegno:
422 A| dimensioni 150x150 mm
5100 cad 11,00 26,81 294,91
423 B | dimensioni 150x300 mm
5110 cad 2,00 52,58 105,16
424 D| dimensioni 150x750 mm
5120 cad 2,00 93,43 186,86
09.06.06.02 | Cartello segnaletico a bandiera con targa fissa e
segnaletica su ambo i lati, etichettato con scritte
adesive, stampe digitali autoadesive o stampe su
carta intercambiabili per interni ed esterni, targa e
telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e
superficie conforme gamma di produzione, pendini
rigidi, fornito e posto in opera a parete/soffitto.
Esecuzione conforme disegno:
425 B | dimensioni 150x300 mm
5130 cad 2,00 154,86 309,72

09.06.06.03| Cartello segnaletico a parete con targa
intercambiabile, per interni, telaio e targa in
alluminio verniciato a spruzzo, supporto a slitta per
linnesto di listelli segnaletici della larghezza di
150,75,50,25, e 12,5 mm, colore e superficie
conforme gamma di produzione; fornito e posto in
opera a parete con fissaggio a scomparsa.
Esecuzione conforme disegno:

426 A| dimensioni 75x150 mm

-93 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
5140 cad 3,00 23,38 70,14

09.06.06.04 | Cartello segnaletico sospeso a soffitto, con targa
fissa e segnaletica su ambo i lati, per interni ed
esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a
spruzzo, colore e superficie conforme gamma di
produzione, pendini a catena in acciaio
inossidabile, fornito e posto in opera a soffitto.
Esecuzione conforme disegno:

427 A| dimensioni 150x600 mm

5150 cad 2,00 135,89 271,78
428 09.07.01.01x | Fornitura e posa di una parete mobile scorrevole

5160 costituite da 6 elementi insonorizzati, azionabili

singolarmente, per una lunghezza totale di 760 cm.
circa caratterizzata da :

Altezza parete sotto guida 300 cm. Altezza soletta
315cm.

Guide di corrimano in alluminio con profilo
abbassato per appoggio controsoffitto. Distanza dal
soffistto secondo disegno.

Elemento applicato alle guide con un carrelli a rullo
incrociati di scorrimento.

Isolamento acustico della parete 50 dB Rw a
norme DIN  52210-03-M-L-P-W  (Presentare
attestato sulle verifiche acustiche effettuate).
Sistema costruttivo

Elementi con telaio costituito da profili rettangolari
chiusi in acciaio e profili di testata verticali in
alluminio maschio/femmina anodizzato con doppie
guarnizioni a labirinto in gomma. Il contatto
verticale fra gli elementi é garantito da nastri
magnetici. Il contatto a pavimento e alla guida, si
ottiene con profili telescopici dotati di guarnizioni in
gomma. La corsa dei profili & di 25+25 mm.; ed
agiscono con una pressione di 70 kg, scaricando
cosi parzialmente il peso dalla soletta portante. Il
movimento delle guarnizioni di chiusura &
comandato da un cinematismo a vite, con
manovella estraibile, e inseribile sul dorso di ogni
singolo pannello. Per quanto riguarda I'elemento
telescopico, la manovella viene inserita sul frontale
dell'elemento. inoltre, I'elemento telescopico €
dotato di un meccanismo di chiusura laterale con
corsa di 120 mm. Gli elementi di spinta sono dotati
di molle per compensare eventuali frecce della
struttura.

Ogni elemento é regolabile in altezza senza la
necessitd di  manomettere la soffittatura o
I'elemento stesso. Tutti gli elementi in metallo sono
provvisti di protezione anticorrosione.
L'impacchettamento degli elementi & in relazione al
disegno esecutivo allegato.

Pannelli di copertura:

Su ambedue i lati con pannelli trucciolari qualita E1
spessore 16 mm. ancorati, con accorgimenti
insonorizzati al telaio dell'elemento. Ogni pannello
e sempre regolabile e smontabile dal telaio stesso.
Rivestimento in laminato tipo Print come cartella
campioni.

Il rivestimento pannelli dei singoli elementi deve
coprire anche i spigoli in vista, cosi che in posizione
chiusa non si vedono profili in vista.

Elementi:

elementi normali

elemento telescopico

elemento porta doppia: 183x212 cm con vetrata di
sicurezza

Le porte inserite nel pannello hanno il medesimo
spessore degli elementi con doppia battuta e
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doppie guarnizioni. La battuta a pavimento é con
doppia guarnizione a ghigliottina. L'inserimento
della manovella per il bloccaggio del pannello e
della porta, avviene in un unico punto e cioé sul
dorso dell'elemento. La porta viene
automaticamente bloccata nel pannello, quando
guesto é libero (sbloccato). La guarnizione inferiore
del pannello é dotata di un perno che si inserisce
automaticamente in una sede del pavimento per
garantire l'esatto posizionamento dell'elemento.
(Presentare attestato sulle verifiche acustiche
effettuate delle porte).

Fornitura compreso montaggio; il tutto come da
disegni o disposizioni della D.L. ma comunque
perfettamente funzionante ed eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso tamponi battiporta del tipo
Hevi o equivalente del colore e tipo a scelta della
D.L e i  binari abbassati suplettivi per
limpacchettamento Le porte ed i telai verranno
mantenute eventualmente a legno naturale,
lacccato con tre mani di cui una a finire o verrano
mordenzate del colore a scelta della D.L.e laccate
con mano a finire. (J)

m2 25,28 820,00 20.729,60
429 09.07.01.01y | Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione
5170 con impiallacciatura lignea. Tipo di legno faggio o a
scelta della DL.
m2 25,28 100,00 2.528,00
430 09.08.02.01| Pannello bacheca in legno truciolare placcato con
5180 strato di sughero, spessore 4 mm, rivestito con
resiste telo di feltro; listello perimetrale copritesta in
legno massiccio con spigoli smussati, fissato con
chiodini, telaio di supporto in legno; fornito e posto
in oper su parete con tasselli di fissaggio a
scomparsa.
m2 2,00 115,00 230,00
431 52.02.11.x7|CABINE WC - PARETI DIVSORIE SANITARIE.
5370 Dimensioni: altezza 1400 mm compreso 100 mrn di

altezza da pavimento.

Pareti: 30 mm di spessore, pannelli truciolari a tre
strati, rivestimento in melaminico 1 scelta su
ambedue i lati, emissioni classe E1; tutti gli spigoli
vivi incollati in ABS 3 mm con bordi arrotondati
r.30. Struttura di superficie liscia senza telaio.

2 robuste cerniere ad avvitamento molleggiate in
acciaio rivestito in nylon Tipo Hewi battuta su anta
a pannello provvisto di ammortizzatore in gomma.
Kit manopola fissa in Nylon con avvitamento
invisibile.

Attacchi per pareti e pannelli in profilato anodizzato
E6/EV 1 in lega leggera di allurninio atto a
compensare i dislivelli murali.

Sostegni paretali: Piedini in alluminio rivestito in
PVC D. 16 mm, a regolazione continua d'altezza +/-
25 mm per compensare dislivelli e tolleranze
murali, piastra ad avvitarnento di attacco a
pavimento, collare in PVC antisdrucciolevole.

Porte: spessore 30 mm e 500 mrn di larghezza,
materiale e struttura analoga alle pareti. Battuta a
filo di struttura porta-pareti. Guarnizione profilata
protettiva in PVC bianco 25 mm sul lato cerniera e
lato serratura.

Colori: elementi porte e paretali come da scala
colori tipo Erga.

- profilati in alluminio anoddizzato E6/EV1
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- Manopole e cerniere bianco, nero, giallo, grigio
scuro, rosso chiaro, blu e celeste tipo Hewi

Il tutto come da disegni o disposizioni della D.L. ma
comunque perfettamente funzionante ed eseguito
a perfetta regola d'arte.

m2 10,50 350,70 3.682,35

TOTALE 64 - 0OS6 - OPERE DA
FALEGNAME Euro 64.383,81

68 - OG1 - PULIZIE

432 52.02.10.x2 | Pulizie di fondo e finali:
5330
La pulizia di fondo di tutti i locali viene eseguita
dopo l'ultimazione di ogni fase di lavoro definita
dalla Direzione Lavori a settori distinti, a seconda
delle esigenze e della situazione di cantiere. | lavori
di pulizia vanno eseguiti in modo da non arrecare
danno alcuno alle parti da pulire ed a quelle gia
pulite. In particolare per ogni parte e materiale da
pulire vanno utilizzati i mezzi e le sostanze piu
idonee. Essi vanno scelti in base a criteri di igiene,
protezione dei materiali da pulire, cura delle
superfici; essi non devono essere tossici per il
personale e 'ambiente.

La pulizia comprende:

- tutti i pavimenti freddi e caldi compresi zoccolini
ed altro;

- tutte le pareti con ogni tipo di pittura, di
rivestimento in piastrelle o di vario tipo, pareti
divisorie;

- tutti i soffitti dipinti, controsoffitti;

- tutte le porte, portoni e vari elementi di porta
compresi telaio, ante, guarnizioni, etc.;

- tutti i corrimano, ringhiere, maniglie, paraspigoli
etc.;

- tutti i radiatori ed eventuali apparecchi sanitari
presenti, compreso ogni accessorio;

- tutte le installazioni elettriche, come interruttori,
prese, quadri elettrici, apparecchi, corpi illuminanti,
etc.;

- tutti gli arredi fissi e mobili come armadi, tavoli,
sedie, posti a sedere comprese imbottiture,
banconi, bacheche compresi vetri, scaffali,
accessori, etc.;

- tutte le finestre e facciate in vetro (internamente
ed esternamente), compresi telai, rivestimenti in
alluminio, vetri davanzali, diaframmi, elementi
oscurati, etc.;

Pulizia di fondo comprende i seguenti lavori:

- allontamento di tutte le tracce di sporco;
- allontamento di ogni tipo di polvere;

- lavaggio di fondo di tutte le parti;

- disinfezione con solventi idonei;

- asciugatura di tutte le parti;

Sui pavimenti va applicato uno strato protettivo
(ceratura) che deve garantire una tenuta di almeno
6 mesi, in caso contrario il lavoro va ripetuto. |
pavimenti freddi vanno coperti con uno strato
protettivo chiudiporo.

| controsofitti vanno puliti dalla parte visibile.
Qualora per le pulizie sia necessario smontare e
rimontare dei componenti (ad esempio lampade,
griglie di areazione, etc.), la prestazione si intende
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in ogni caso compresa nel prezzo.

Gli arredi mobili vanno spostati prima della pulizia
dei locali e quindi rimessi al loro posto.

Tutti i rifiuti solidi che si generano dall'esecuzione
delle pulizie vanno suddivisi per tipo, allontanati
dall' edificio e smaltiti a regola d'arte a spese
dell'appaltatore; la stessa cosa vale per i rifiuti
speciali; nel prezzo si intendono compresi eventuali
costi di smaltimento e oneri di discarica.

Sonno compresi tutti i necessari mezzi di pulizia e
di cura, i macchinari e le apparecchiature
necessarie, i ponteggi, tutti gli accessori; solamente
l'acqua e l'energia elettrica vengono messi a
disposizione dall'ente appaltante.

Sono da rispettare tutte le disposizioni e le
prescrizioni della Direzione Lavori.

Sara contabilizzata la superficie del pavimento di
ogni locale.

m2 1.310,00 1,87 2.449,70

TOTALE 68 - OG1 - PULIZIE Euro 2.449,70

72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

433 xx.|[E| Totale importo dellIMPIANTO ELETTRICO (Vedi
5930 Progetto imp. elettrico)
a corpo 1,00 70.344,66 70.344,66

TOTALE 72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI
Euro 70.344,66

74 - OS3 - IMPIANTI IDROSANITARI

434 xx.Il| Totale importo dellIMPIANTO IDROSANITARIO
5940 (Vedi Progetto imp. idrosanitario)

a corpo 1,00 41.612,30 41.612,30

TOTALE 74 - 0OS3 - IMPIANTI
IDROSANITARI Euro 41.612,30

76 - OS28 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

435 xx.IR| Totale importo dellIMPIANTO DI
5950 RISCALDAMENTO (Vedi Progetto imp.
riscaldamento)

a corpo 1,00 71.365,16 71.365,16

TOTALE 76 - 0S28 - IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO Euro 71.365,16

80 - OS6 - PARETI VETRATE

436 53.01.01.03x| Pellicola opaca per vetrature
5390 m2 25,43 58,00 1.474,94

TOTALE 80 - OS6 - PARETI VETRATE
Euro 1.474,94
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88 - ALLACCIAMENTI VARI

437 xx.IT | Totale importo degli ALLACCIAMENTI
5960 Fornitura e posa in opera di elementi per esterni.
(Per questa voce verra' computata in contabilita '
del 13 %+10% in piu' rispetto al prezzo d'origine
della fornitura, previa presentazione di fattura del
fornitore alla dita appaltatrice e da questa
all'Amministrazione. In preventivo e in elenco prezzi
e' previsto un prezzo a corpo)

a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE 88 - ALLACCIAMENTI VARI Euro 1.000,00

TOTALE 03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO Euro 1.278.219,48
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02 - OG1 - RIMOZIONI

438 02.01.03.02 | Rimozione di telaio fisso in legno o metallo,
150 compreso ante battenti e controtelaio, trasporto
degli elementi rimossi al piano di carico in strada e
sgombero delle macerie con trasporto alle
pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per
diritti di discarica.

m2 4,51 25,34 114,28

439 02.01.03.03| Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari
160 e di corpi scaldanti, pozzetti, compresa la
smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto
al piano di carico in strada, lo sgombero delle
macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino
ad un distanza di 20 km. Sono esclusi corrispettivi
per diritti di discarica.

cad 2,00 22,31 44,62

440 02.01.03.04| Rimozione di tubazioni in grés o ghisa in vista,
180 compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il
trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero
delle macerie con trasporto alle pubbliche
discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di
discarica.

m 40,00 4,34 173,60

441 02.01.03.05| Rimozione di tubazioni in ferro dellimpianto
190 idrosanitario, di riscaldamento o gas compresi la
smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al
piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie
con trasporto alle pubbliche discariche. Sono
esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

m 36,00 3,13 112,68

442 02.01.03.03x| Rimozione con sgombero di attrezzature di gioco
170 esterne, compresa lo smontaggio delle mensole ed
ancoraggi, il trasporto al piano di carico in luogo
indicato dalla D.L., lo sgombero di eventuali
macerie con trasporto alle pubbliche discariche. E'
compresa la loro collocazione sul posto.Sono
esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

h 5,00 29,67 148,35

TOTALE 02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 593,53

10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA

443 02.02.05.06 | Spianamento della terra vegetale proveniente dallo
630 scavo e accumulata in cantiere, in strato dello
spessore medio di 40 cm, inclusi carico, trasporto e
scarico. Esecuzione conforme disegno. Sono
compresi l'allentamento del sottofondo, I'asporto di
massi, calcinacci e macerie, nonché i ricarichi e i
rinterri.

m2 1.251,00 3,03 3.790,53

444 02.02.05.07 | Terra di coltivo fornita e spianata a profilo sagoma.
640 Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il
carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento,
nonché la sistemazione per rialzamenti e
avvallamenti.

m3 240,000 24,65 5.916,00
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TOTALE 10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA
Euro 9.706,53

14 - OG1 - CALCESTRUZZI

02.04.01.01 | Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio per sottofondi, spianamenti e
riempimenti,  superficie tirata a frattazzo
confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in
modo da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata allopera da eseguire. (cemento
R32.5/R42.5) Gettato con l'ausilio dei casseri,
questi contabilizzati a parte:

445 B|classe di resistenza C 12/15 (Rck 15 N/mm2)
690 secondo il "Capitolato speciale d'appalto per opere
pubbliche parte 11"

m3 19,835 105,44 2.091,40

02.04.03.03| Calcestruzzo in opera, per fondazioni continue,
plinti e platee di c.a.; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri. Sono compresi i casseri, i
ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento, la
vibrazione e il disarmo. Solo Il'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

446 C|classe di resistenza C 20/25 secondo il "Capitolato
740 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 96,675 133,30 12.886,78

02.04.03.06| Calcestruzzo in opera, per muri in elevazione
armati, spessore da 20 cm a 25 cm, confezionato
con due o piu pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguate all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

447 D| classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
800 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 36,856 292,99 10.798,44

02.04.03.09| Calcestruzzo in opera, per muri in elevazione
armati, spessore da 36 cm a 40 cm, confezionato
con due o pil pezzature d'inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguata all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri per
un'altezza netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m.
Sono compresi i casseri, i ponteggi, i piani di
lavoro, il sollevamento, la vibrazione e il disarmo.
Solo I'armatura in ferro verra contabilizzata a parte:

448 C|classe di resistenza C 20/25 secondo il "Capitolato
830 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m3 121,132 179,21 21.708,07

449 E | per getto in vista
850 m3 115,878 26,88 3.114,80

02.04.03.11 | Calcestruzzo in opera, per gradini compreso soletta
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scala; confezionato con due o pil pezzature di
inerte in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza
adeguate all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio
di casseri per un'altezza netta dal piano d'appoggio
fino a 3,50 m. Sono compresi i casseri, i ponteggi, i
piani di lavoro, il sollevamento, la distribuzione, la
vibrazione e il disarmo. Solo I'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

450 02.04.03.11.A| classe di resistenza C 25/30 secondo il "Capitolato
880 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
ml 119,11 61,88 7.370,53

02.04.03.12| Calcestruzzo in opera per solaio pieno, spessore
da 16 cm a 20 cm; confezionato con due o piu
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguate all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri per un'altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 3,50 m. Sono compresi i
casseri, i ponteggi, i piani di lavoro, il sollevamento,
la vibrazione e il disarmo. Solo I'armatura in ferro
verra contabilizzata a parte:

451 C|classe di resistenza C 30/37 secondo il "Capitolato
910 speciale d'appalto per opere pubbliche parte II"
m2 22,49 52,93 1.190,40

452 02.04.03.12x | Sovrapprezzo alle pos. precedenti per getti oltre i
940 3,50 m per oneri maggiori dovuti al ponteggio, alla
casseratura ed a tutti gli altri oneri asccessori

m3 28,616 25,00 715,40

02.04.04.01 | Gradino di calcestruzzo, per esterni con una
resistenza a compressione minima C25/30, XF1,
con superficie lisciata a frattazzo, formato da
un'ossatura di ghiaia dello spessore di 25 cm e da
un massetto in calcestruzzo con una classe di
resistenza minima C12/15, compresi scavo,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

453 A|gradino normale con sezione 15x30 cm
980 m 71,00 41,92 2.976,32

02.04.04.02| Formazione di cunicolo in calcestruzzo per |l
contenimento  della rete di  distribuzione
dellimpianto di riscaldamento ed idro-sanitario al
piano cantina, costituito da fondo in magrone dello
spessore di 20 cm e da pareti laterali dello
spessore di 15 cm. Sono compresi la piastra di
copertura asportabile in c.a. dello spessore di 10
cm per sovraccarico di 650 kg/m2, il ferro
d'armatura, i casseri, il disarmo e la spianatura del
fondo:

454 B | sezione interna di 100x60(H) cm
990 m 20,00 169,55 3.391,00

02.04.04.06 | Additivo per impasti di calcestruzzo, fornito e
miscelato conforme alle indicazioni della casa
produttrice:

455 A| additivo fluidificante
1010 | 11,37 2,03 23,08

-101 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES 2. LOTTO

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 SCUOLA MATERNA

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

456 02.04.04.06.C | additivo espansivo
1070 | 35,68 2,29 81,71

457 02.04.04.07.Cx| Formazione di fioretti ed incollaggio di spezzoni di
1100 ferro al fine di garantire la continuita’ del getto in
corrispondenza dei muri del camminamento interno
ad ovest, ferro compreso.

Esecuzione di fori su strutture in ca. - profondita'
30 cm, compresa estrazione del materiale forato,
pulizia del foro mediante soffiatura e riempimento
con colla epossidica a due componenti con queste
proprieta’:

1.- Resistenza alla compressione >75 Mpa dopo
28 gg. secondo UNI EN 196/1

2.- Resistenza alla flessione >20 Mpa dpo 28 gg.
secondo UNI EN 196/1

3.- Modulo di elasticita": tra 2.000-8.000 Mpa dopo
28 gg.

cm 360,00 1,48 532,80

02.04.08.01 | Sovrapprezzi per casseratura a perdere su ordine
della DL.

458 b| per struttura superficiale S2
1110 m2 16,00 10,35 165,60

459 c| per struttura superficiale S3
1120 m2 26,00 15,14 393,64

TOTALE 14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 67.439,97

16 - OG1 - FERRO

02.05.01.01 | Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi
diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato,
lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le
legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

460 C|acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1150 B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione

kg 15.229,296 0,97 14.772,42

02.05.02.01|Rete di acciaio elettrosaldata, fornita, tagliata,
lavorata e posta in opera. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i
distanziatori, le legature con filo di ferro, lo sfrido,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

461 A|acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita
1180 B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione

kg 1.749,984 0,94 1.644,98

TOTALE 16 - OG1 - FERRO Euro 16.417,40

20 - OG1 - OPERE VARIE

02.17.05.01|Messa a dimora di piante, compresi I'esecuzione
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dello scavo, la piantagione, il rinterro, la
concimazione del terreno, la protezione e il
fissaggio con pali tutori, il primo annaffiamento,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

462 02.17.05.01.a| Piante (Questa voce compresa di messa a dimora
2760 e posa verra' computata in contabilita’ a
percentuale del 13+10% in piu' rispetto al prezzo
d'origine della fornitura, previa presentazione di
fattura o di quietanza del fornitore alla ditta
appaltatrice e da questa allAmministrazione. Nel
preventivo e nell'elenco prezzi e' previsto invece
un prezzo a corpo

a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

463 52.02.11.x4 | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati
5350 per esterni del tipo Stellfix o Karlsruher
Gartensteiner o equivalente per fioriere,
panchine, delimitazioni di areee, portabiciclette in
cls, portarifiuti, delimitazione aiuole, il tutto a
scelta della D.L., compreso la posa, eventuale
scavo e reinterro, il letto di sabbia o
calcestruzzo, la manovalanza ed ogni altro onere e
prestazione inerente per dare il lavoro finito e a
regola d'arte. (Per questa voce verra' computata
in contabilita ' del 13 %+10% in piu' rispetto al
prezzo d'origine della fornitura, previa
presentazione di fattura del fornitore alla dita
appaltatrice e da questa all'lAmministrazione. In
preventivo e in elenco prezzi e' previsto un prezzo
a corpo)

a corpo 1,00 800,00 800,00

TOTALE 20 - OG1 - OPERE VARIE Euro 3.800,00

26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI

02.10.01.02| Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra
allinterno di un fabbricato, con materiale inerte
riciclato conforme le linee guida emanate dalla
Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualita dei
materiali edili riciclati; materiale inerte:
RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e
posto in opera spianato a livello e costipato,
compresi la spianatura e il costipamento del piano
di posa, lintasamento con pietrisco a pezzatura
mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del
materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

464 B | spessore superiore a 25 cm fino 30 cm
1500 m2 570,00 5,48 3.123,60

465 02.10.01.02x | Ossatura di sottofondo per riempimenti esterni o
1505 per pavimenti contro terra all'interno o all'esterno
del fabbricato di un fabbricato, con inerti di ghiaia
grossa e/o pietrame di cava,; forniti e posti in opera
spianati a livello e costipati, compresi la spianatura
e il costipamento del piano di posa, l'intasamento
con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo
scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente.
m3 278,500 22,04 6.138,14

02.10.02.01 | Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10
cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in
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piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo
lungo; esecuzione conforme disegno:

466 02.10.02.01.A| con una classe di resistenza minima di C25, classe
1540 F4
m2 441,50 12,78 5.642,37

467 02.10.02.02| Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior
1570 spessore
m2 883,00 1,14 1.006,62

468 02.10.02.09| Massetto in malta di cemento con una classe di
1620 resistenza minima di C20, per la formazione di
pendenze di tetti piani, spessore medio 7 cm;
fornito e dato in opera per sottofondi di
impermeabilizzazioni di coperture, tirato in piano o
in pendenza e lisciato; esecuzione conforme
disegno.

m2 42,25 13,86 585,59

469 02.10.02.10| Massetto in malta di cemento con una classe di
1630 resistenza minima di C20, per la protezione di
impermeabilizzazioni, spessore 4-5 cm; fornito e
dato in opera, tirato in piano o in pendenza e
lisciato; esecuzione conforme disegno.

m2 39,00 14,67 572,13

02.10.02.12| Rivestimento protettivo in malta di cemento per
raccordo  verticale di impermeabilizzazione,
spessore 4 cm, fornito e dato in opera con retina
portaintonaco in ferro zincato (compresa nel
prezzo); esecuzione conforme disegno:

470 A|per altezze fino a 50 cm
1640 m 45,00 21,03 946,35

471 02.10.03.03| Massetto  galleggiante in malta di cemento
1680 confezionato con inerti da 0-4 mm, classe di
resistenza minima C20, spessore 5 cm; fornito e
dato in opera per sottofondi di pavimenti da posare
con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo
la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola
per superfici oltre i 30 m2.
m2 114,95 16,14 1.855,29

472 02.10.03.04| Sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior
1710 spessore.
m2 225,97 1,13 255,35

TOTALE 26 - OGl - MASSETTI E
SOTTOFONDI Euro 20.125,44

32 - OS8 - IMPERMEABILIZZAZIONI

02.11.02.01 | Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne
contro la permeabilita capillare, compresa la
preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i
ponteggi, eseguita con:

473 F|malta fina impermeabilizzante applicata in strati
1750 sottili conforme alle indicazioni della casa
produttrice in quantita minima di 4000 g/m2

m2 91,35 10,76 982,93
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02.11.04.01| Strato separatore, fornito e posto in opera a secco
con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi
la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle
pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:

474 02.11.04.01.B | strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2

1770 m2 441,50 2,12 935,98
475 D| strato di polipropilene non tessuto di 300 g/m2

1780 m2 254,00 1,92 487,68
476 h| strato di polietilene, spessore 0,30 mm

1800 m2 179,00 1,68 300,72

02.11.07.01| Formazione di guscio di raccordo fondomuro con
malta impermeabilizzante lavorata conforme
indicazioni della casa produttrice, compreso il
pretrattamento superficiale con boiacca
stabilizzante a base di cemento. Esecuzione
conforme disegno:

477 A raccordo di fondomuro-fondazioni

1880 m 22,00 11,28 248,16
478 02.15.01.07 | Manto impermeabile in PVC plastificato e armato

2120 per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con

giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente.
Esecuzione come segue:

- strato di livellamento in polipropilene non tessuto
da 400 g/m2

- telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile
(PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente,
resistente ai raggi UV, non resistente al bitume,
armato con fibre di vetro, spessore 1,2 mm,

- strato di protezione in polipropilene non tessuto
da minimo 250 g/m2,

- strato separatore in foglio di polietilene
microforato, spessore 0,20 mm,

saldato con nastro adesivo.

S'intendono compresi la pulizia della superficie da
isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

m2 93,00 23,65 2.199,45

479 02.15.02.01 | Raccordo a parete con telo impermeabile sintetico
2130 di PVC plastificato, fornito e posto in opera
completamente incollato al supporto. Esecuzione
come segue:

- telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile

(PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente,
resistente ai raggi UV, non resistente al bitume,
armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm
- strato di protezione in polipropilene non tessuto
da minimo 250 g/m2.

S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della
superficie da isolare, il raccordo al manto di
copertura con angolo continuo, la formazione di
angoli e spigoli con pezzi speciali, lo sfrido, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente.
m2 14,50 34,24 496,48

480 02.15.02.02| Risvolto verso il basso con telo impermeabile
2140 sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera
incollato/a secco sul supporto. Esecuzione come
segue:

- telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile
(PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente,
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resistente ai raggi UV, non resistente al bitume,
armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm

- strato di protezione in polipropilene non tessuto
da minimo 250 g/m2.

S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della
superficie da isolare, il raccordo al manto di
copertura con angolo continuo, la formazione di
angoli e spigoli, lo sfrido, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

m2 14,50 23,68 343,36

481 02.15.02.06 | Raccordo parete con profilo sagomato di
2150 collegamento in lamiera mm 0,63 mm + PVC mm
0,.80, fissato con chiodi ad espansione ogni m, con
saldatura del manto impermeabile sullo stesso e
sigillatura con sigillante di silicone. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo i chiodi ad espansione, l'esecuzione di
raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonche
ogni altra prestazione accessoria occorente.

m 29,00 13,21 383,09

02.15.02.07| Raccordo dell'impermeabilizzazione a tubazione
emergente o passante con flangia di collegamento
preesistente. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la fascetta di
chiusura in PVC plastificato, la sigillatura con
mastice di elasticita permanente, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

482 B | per diametri oltre 80 mm fino a 150 mm
2160 cad 1,00 27,39 27,39

02.15.03.01| Bocchettone per tetti piani in PVC rigido, con cuffia
paraghiaia e flange di raccordo alla barriera di
vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in
opera, compresi fissaggi e raccordi dei teli in
corrispondenza dello scarico:

483 A| bocchettone con scarico verticale DN 125 mm
2170 cad 1,00 61,25 61,25

484 B | bocchettone con elemento a sopralzo e scarico
2180 verticale DN 125 mm
cad 1,00 72,89 72,89

485 E|bocchettone con tronco coibentato e scarico
2190 verticale DN 125 mm
cad 0,50 120,18 60,09

486 02.15.04.01 | Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella
2200 pezzatura di 8/16 e 16/30 mm, spessore 5 cm,
fornito e posto in opera su manto impermeabile in
telo PVC, compresi trasporto, sollevamento,
distribuzione e spianamento

m2 12,60 9,29 117,05

TOTALE 32 - 0S8 -
IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 6.716,52

34 - OGl1 - TUBAZIONI, DRENAGGI,
CAMMINAMENTI

02.16.01.02| Condotto drenante con tubo in PVC flessibile del
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tipo drenante a tutto perimetro, corrugato a collari
congiunti, raccordi tensoresistenti, dotato di fessure
trasversali della larghezza di 1,2 mm, fornito e
posto in opera con pendenza. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo la preparazione del piano di posa con letto
di sabbia, la copertura con materiale arido, raccordi
con pozzetti, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da
contabilizzare a parte.
487 02.16.01.02.B| DN 150 mm
2425 m 105,50 12,33 1.300,82
488 C|DN 200 mm
2246 m 20,00 21,03 420,60
02.16.02.02| Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per
pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio,
sfridi e ponteggi:
489 B|con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo
2250 m2 221,35 5,67 1.255,05
02.16.04.03| Tubi in PVC rigido con giunti a bicchiere, serie
303/1 SN4, UNI EN 1401, per fognatura, forniti e
posti in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei
giunti con anello elastico di tenuta, massetto
continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per
m3 di impasto, raccordi di tubazioni e pozzetti,
nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente, esclusi scavo e rinterro, da
contabilizzare a parte:
490 A|DN 110 mm
2280 m 236,50 13,49 3.190,39
491 B|DN 125 mm
2290 m 54,50 14,33 780,99
492 C|DN 160 mm
2300 m 33,50 16,42 550,07
493 02.16.05.03 | Plinto per palo di illuminazione esterna, compreso
2340 scavo e trasporto a rifiuto del materiale eccedente,
calcestruzzo C20/25, dimensioni 60x60x60(H) cm,
con raccordo in tubo di cemento DN 150; altezza
150 cm, fornito e posto in opera. Esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa ogni altra
prestazione accessoria occorrente.
cad 4,00 101,58 406,32
494 02.16.06.01 | Formelle copricavo per cavi elettrici, telefonici e
2350 simili, fornite e poste in opera.
m 25,00 5,72 143,00
495 02.16.06.02 | Sabbia per la protezione di cavi elettrici, telefonici e
2360 simili, per linee esterne interrate, fornita e posta in
opera. Volume medio per metro lineare di 0,025
m3.
m 25,00 2,61 65,25
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02.16.07.01| conglomerato: Resistenza minima C25/30
giunzioni: prefabbricate ad incastro, poste in
opera a tenuta d'acqua

maniglioni: in ghisa, del tipo di sicurezza

dH <=33 cm

Nei pozzetti rettangolari I'elemento tronco-conico di
raccordo pud essere sostituito da una soletta in
cemento armato, dimensionata per carichi di I.
categoria. Per pozzetti di dimensioni superiori a 60
cm, la soletta deve essere completa di apertura
circolare di 625 mm, tangenziale ad una parete, e
posta in opera il piu in alto possibile.

Un'eventuale armatura per il trasporto e quella dei
coni d'accesso e degli anelli di compensazione non
€ considerata armatura ai fini contabili.

Le dimensioni indicate sono quelle interne.

Norme di misurazione:

Per i pozzetti compensati al cm di profondita verra
misurata l'altezza interna in opera, tra il piano piu
depresso del pavimento finito ed il piano di
appoggio del telaio, senza distinzione dei singoli
elementi compositivi.

Pozzetti per ambiente non aggressivo, a tenuta
d'acqua 0,10 bar

496 02.16.07.01.A| 30 x 30 cm

2370 cm 120,00 0,43 51,60
497 B|40 x 40 cm

2380 cm 400,00 0,83 332,00
498 C|50 x50 cm

2390 cm 80,00 1,06 84,80
499 D| 60 x 60 cm

2400 cm 50,00 1,22 61,00

02.16.07.02 | Elemento prefabbricato per prolunga di pozzetto in
cemento armato vibrocompresso, fornito e posto in
opera, compresi sigillatura dei giunti con malta di
cemento e ogni altra prestazione accessoria

occorrente:

500 A|dimensioni 30x30x20(H)x3 cm

2410 cad 2,00 22,60 45,20
501 B | dimensioni 40x40x20(H)x4 cm

2420 cad 2,00 24,72 49,44
502 C | dimensioni 50x50x25(H)x4-5 cm

2430 cad 2,00 28,29 56,58
503 D| dimensioni 60x60x30(H)x4-5 cm

2440 cad 1,00 61,57 61,57

02.16.07.03| Pozzetto d'ispezione ad elementi prefabbricati in
calcestruzzo armato vibrocompresso o gettato in
opera con calcestruzzo armato dosato a 200 kg di
cemento R 325 per m3 d'impasto, delle dimensioni
di 100x120 cm in pianta, fornito e posto in opera,
compresi ferri d'armatura, soletta di copertura
carrabile, riduzione con passo d'uomo di 60x60 cm,
la lisciatura a specchio del fondo con boiacca di
cemento con raccordo alla lunetta, scaletta alla
marinara con gradini ogni 40 cm, sigillatura dei
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giunti, raccordo a tubazioni e immurazione delle
stesse, piano di appoggio in calcestruzzo, nonché
ogni altra prestazione accessoria, con la sola
esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da
contabilizzare a parte. Nei pozzetti allargati per
acque bianche piu nere si sommano le rispettive
profondita (H1+H2):

504 02.16.07.03.B | profondita da 150 cm a 200 cm
2450 cad 2,00 641,56 1.283,12

02.16.07.04| Pozzetto d'ispezione in elementi prefabbricati in
calcestruzzo armato vibrocompresso o gettato in
opera con calcestruzzo armato dosato a 200 kg di
cemento R 325 per m3 d'impasto, fornito e posto in
opera, compresi ferri d'armatura, soletta di
copertura carrabile, riduzione con passo d'uomo di
60x60 cm, la lisciatura a specchio del fondo con
boiacca di cemento con raccordi alla lunetta,
scaletta alla marinara con gradini ogni 40 cm,
sigillatura dei giunti, raccordo a tubazioni e
immurazione delle stesse, piano di appoggio in
calcestruzzo, nonché ogni altra prestazione
accessoria con la sola esclusione del chiusino in
ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte:

505 A|dimensioni 80x80x150(H) cm
2460 cad 4,00 278,82 1.115,28

02.16.07.05| Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
vibrato ed armato per allacciamenti elettrici,
telefonici e TV, fornito e posto in opera, compresi
piano di appoggio in calcestruzzo, lisciatura del
fondo con boiacca di cemento e scarico a
pavimento, soletta carrabile con passo d'uomo,
raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse,
nonché ogni altra prestazione accessoria con la
sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e
rinterri, da contabilizzare a parte:

506 A | dimensioni 40x40x50(H)x4 cm

2470 cad 1,00 71,96 71,96
507 B | dimensioni 50x50x50(H)x4 cm

2480 cad 2,00 77,18 154,36
508 C | dimensioni 60x60x50(H)x5 cm

2490 cad 1,00 88,85 88,85

02.16.07.07| Pozzetto per fognature in polietilene, a sezione
circolare, densita pari a 944 kg/mc
(1SO1183,1872-2B), spessore minimo della parete:
10 - 12 mm, resistenza alla trazione pari a 16 Mpa
(ISO/R527), modulo di elasticita pari a 530 Mpa
(ISO178) per una temperatura di infragilimento <
-70°C (ISO974); a completa tenuta idraulica,
autoportante, ispezionabile mediante una scala
antisdrucciolo in acciaio NiCr con gradini di
interasse di 250 mm, distanza primo gradino -
piano del chiusino: 500 mm (DIN 19555 e DIN
1264); da installare su un letto di sabbia alto 10 cm,
rinfiancato con materiale di granulometria ridotta;
parte terminale rastremata per il passo d'uomo di
DN 630 mm, base predisposta per collegamenti
con tubazioni di diametro variabile. Inclinazione del
fondo del pozzetto ca 5%. Sono compresi nel
prezzo: la scala antisdrucciolo, gli elementi
costituenti il pozzetto, la guarnizione di
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collegamento, nonché ogni altra prestazione
accessoria con la sola esclusione del chiusino in
ghisa, scavi e rinterri da contabilizzare a parte.

509 02.16.07.07.B | Pozzetto con la base per collegamenti con
2500 tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm,
accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 800
mm, altezza: 1400 mm

cad 2,00 664,24 1.328,48

02.16.08.01 | Chiusino d'ispezione con telaio, in ghisa a grafite
lamellare perlitica, carrabile, certificato EN 124,
fornito e posto in opera, compresi |'adattamento
alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

510 A| dimensioni: 300x300 mm, 15-20 kg, classe B 125
2510 cad 2,00 69,33 138,66

511 B | dimensioni: 400x400 mm, 20-30kg, classe C 250
2520 cad 2,00 93,53 187,06

512 C|dimensioni 500x500 mm, 75/85 kg, classe D 400
2530 cad 2,00 156,07 312,14

513 D| dimensione: 600x600 mm, 110/120 kg, classe D
2540 400
cad 2,00 245,34 490,68

02.16.08.03 | Canaletto di scolo per acque piovane, formato da
elementi prefabbricati in calcestruzzo polimerico
con pendenza incorporata, con griglia; fornito e
posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
Sono compresi massetto di sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo, raccordi alla tubazione, testate di
chiusura, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente con la sola esclusione degli scavi,
contabilizzati a parte:

514 A|canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia a
2550 ponte zincata, carico conforme UNI EN 124, classe
B 125
m 17,70 122,33 2.165,24

515 C|canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia a
2570 fessura in ghisa, carico conforme UNI EN 124,
classe D 400
m 29,50 145,83 4.301,99

02.16.09.03| Strato di fondazione stradale e di cortili con
materiale inerte riciclato conforme le linee guida
emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che
definiscono la qualita dei materiali edili riciclati;
materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo
0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%,
fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione
conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo
ogni altra prestazione accessoria occorrente:

516 F| a profilo sagoma (volume)
2600 m3 271,500 21,49 5.834,54

517 02.16.09.04 | Costipazione di materiale di riporto, in strati dello
2620 spessore fino a 50 cm, grado di costipazione DPr
min. 95%
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m2 251,90 1,93 486,17

02.16.09.09| Pavimentazione con cubetti di pietra naturale di
forma pressoché cubica, prodotti con spaccatura
meccanica, superficie superiore a piano naturale di
cava con struttura regolare, posti su letto di sabbia.
Il letto di sabbia sottostante i cubetti deve avere
uno spessore soffice di ca. 4-5 cm, e se richiesto
dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco, fino a
10 kg/m2 di cemento R32.5.

L'interspazio tra i singoli cubetti non dovra essere
superiore ad 1 cm, e dovra essere chiuso con
sabbia di granulometria massima di 2 mm.
Un'eventuale sigillatura con cemento verra
compensata separatamente.

Per dimensione dei cubetti & definita la lunghezza
degli spigoli laterali con tolleranza di + 5 mm
rispetto al valore base indicato..

Verra misurata e contabilizzata la superficie finita
posta in opera.

518 C| pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m2
2725 m2 159,00 62,88 9.997,92

02.16.09.10| Binderi di porfido, forniti e posti in opera su
sottofondo in calcestruzzo, compresi il piano di
posa in calcestruzzo, malta di allettamento,
sigillatura dei giunti con malta di cemento, scavo,
nonché ogni altra prestazione accessoria:

519 B| dimensioni 10x12x15 cm
2605 m 18,00 27,60 496,80

02.16.09.11| Cordoni di porfido con spigolo smussato, forniti e
posti in opera, compresi massetto continuo e
rinfianchi in calcestruzzo dosato a 200 kg di
cemento R 325 per m3 dimpasto, fugatura e
sigillatura dei giunti con malta di cemento, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente con la
sola esclusione di scavo e rinterro:

520 B | piano cava, testa a spacco, sezione 10x25(H) cm
2690 m 28,50 59,14 1.685,49

02.16.09.15| Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava
con coste a spacco, larghezza costante, lunghezza
a correre, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in
opera in letto di malta dosata a 300 kg di cemento
R 325 per m3 d'impasto su sottofondo preesistente.
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la
posa conforme particolari di progetto e ordini della
D.L., la sigillatura a umido dei giunti con malta fina
di cemento, la malta d'allettamento, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente:

521 C| porfido grigio Cembra, larghezza 40 cm
2700 m2 207,95 91,74 19.077,33

02.16.09.17| Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava,
coste a spacco, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33
cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in
opera in letto di malta su sottofondo preesistente;
sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa
ultimata. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la malta e i
leganti, nonche ogni altra prestazione accessoria
occorrente:
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522 02.16.09.17.A | porfido grigio Cembra
2710 m 200,35 54,49 10.917,07

02.16.09.18 | Copertina esterna in pietra naturale, a piano di
cava, coste a spacco, spessore di 4-5 cm,
larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 0,90 m,
fornita e posta in opera in letto di malta su
sottofondo  preesistente; sigillata con malta
sigillante minerale, pulita a posa ultimata.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono
compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonche
ogni altra prestazione accessoria occorrente:

523 A | porfido grigio Cembra

2720 m 2,00 65,60 131,20
TOTALE 34 - OGl1 - TUBAZIONI,
DRENAGGI, CAMMINAMENT! Euro 69.119,02

46 - OG1 - OPERE IN PIETRA NATURALE

10.02.01.01| Pavimento  esterno in pietra naturale su
preesistente massetto di malta di cemento;
dimensioni lastre 40x40 cm, spessore 2 cm, con
piano a filo sega, coste fresate, fornito e posto in
opera in letto di malta bastarda su piano in
pendenza; eseguito a giunti ortogonali allineati,
sigillato con malta sigillante minerale e pulito a
posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono
esclusi assistenze murarie, malta e leganti,
contabilizzati a parte:

524 C| Porfido
5200 m2 4,00 156,53 626,12

10.04.01.01| Rivestimento in pietra naturale, per zoccolatura
esterna, in lastre della dimensione 30x60 cm,
spessore 3 cm, con piano sabbiato, coste fresate,
fornito e posto in opera con adesivo cementizio su
intonaco; eseguito a giunti sfalsati; sigillato con
sigillante minerale, pulito a posa ultimata;
compreso il collante. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

525 F| Porfido
5230 m2 14,92 207,18 3.091,13

10.07.01.01| Zoccolino in pietra naturale per pareti, in listelli a
correre della sezione di 80x10 mm, con costa
superiore piana e superfici in vista lucide, fornito e
posto in opera con adesivo cementizio su intonaco;
esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa
ultimata, compreso l'impasto adesivo. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

526 F| Porfido
5260 m 108,40 18,34 1.988,06

10.07.01.02| Zoccolino in pietra naturale per scala, a nastro con
intaglio per pedata conforme profilo gradino, costa
superiore piana, sezione 80x10 mm, lunghezze
equivalenti al dimensionamento dell'alzata e della
pedata, superficie e coste in vista lucide, fornito e
posto in opera con adesivo cementizio su intonaco;
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esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa
ultimata; compreso l'impasto adesivo. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

527 10.07.01.02.F | Porfido
5270 m 2,00 29,35 58,70

10.12.01.01 | Lavorazione successiva della superficie dei lavorati
in pietra naturale:

528 G| bocciardatura (su lastre in laboratorio)
5280 m2 60,11 61,56 3.700,37

TOTALE 46 - OG1 - OPERE IN PIETRA
NATURALE Euro 9.464,38

47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE

03.02.01.01| Chiusino intelaiato in lamiera striata zincata
(produzione industriale), con telaio in profilato
angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia incassata,
protezione anticorrosione mediante zincatura a
caldo, fornito e posizionare. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

529 B | dimensioni: 500x500 mm, spessore 5 mm
3060 cad 3,00 107,44 322,32

03.02.01.02| Chiusino pedonabile in lamiera zincata (produzione
industriale) predisposto per il riempimento con
malta, con telaio in profilato angolare, zanche
d'ancoraggio, maniglia  centrale incassata;
protezione anticorrosione mediante zincatura a
caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme
disegno. Sono escluse le assistenze murarie,
contabilizzate a parte:

530 B | dimensioni: 500x500x50(H) mm
3070 cad 3,00 75,19 225,57

03.02.02.01 | Grigliato a maglia quadra (produzione industriale) in
acciaio, con piatti portanti e piatti di collegamento,
unioni elettrosaldate; bordato, telaio in profilato
angolare con zanche d'ancoraggio; protezione
anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e
posizionato. Esecuzione conforme disegno. Sono
escluse le assistenze murarie, contabilizzate a

parte.
531 C|maglia 33x33mm, piatto portante 30x2 mm 10x2,
3080 (24,67 kg/m2)

m2 3,00 145,85 437,55

03.02.02.02 | Grigliato a maglia rettangolare (produzione
industriale) per copertura di bocche di lupo, in
acciaio, con piatti portanti e tondi di collegamento,
unioni elettrosaldate, telaio in profilato angolare
completo di zanche d'ancoraggio; protezione
anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e
posizionare. Esecuzione conforme disegno. Sono
escluse le assistenze murarie, contabilizzate a
parte.

532 C|maglia 33x11 mm, piatto portante 30x2 mm 10x3,
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3090 (47,88 kg/m2)
m2 2,00 229,31 458,62
533 03.02.02.02.D | maglia 15x76 mm, piatto portante 50x3 mm, barra
3100 di collegamento 5mm, (85,40 kg/m2)
m2 2,00 368,51 737,02
534 E | maglia 22x76 mm, piatto portante 70x4 mm, barra
3110 di collegamento 6mm, (109,22,40 kg/m2)
m2 4,64 457,01 2.120,53
535 03.x2.01.01 | Oneri per qualsiasi lavoro da fabbro, per saldature,
3650 per forature, per riparazioni che si rendessero
necessario nell'ambito della rispettiva categoria di
lavoro
h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 47 - 0OS18 A - FABBRO -
STRUTTURE Euro 4.635,51

52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO

03.03.04.01| Grigliato a maglia rettangolare per recinzione,
(prodotto industriale), in ferro zincato con unioni
elettrosaldate, montanti di sostegno ad interasse di
ca. 1,5 - 2,0 m predisposti per ancoraggio su muro;
protezione anticorrosione con zincatura a caldo,
raccordi ai montanti mediante bulloni e dadi in
acciaio inox, fornito e posto in opera. Esecuzione
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:

536 A| maglia 62x132 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm,
3190 montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 19 kg/m2)
m2 36,00 74,69 2.688,84

537 Bx| Fornitura e posa in opera di cancello per esterni a
3220 due ante eseguito in metallo con telaio robusto, con
tutta la ferramta di chiusura necessaria, comprese
serrature, cardini , telaio, ecc. il tutto zincato a
bagno e con disegno di cui alla recinzione di cui
sopra. Esecuzione a due ante apribili , larhezza
totale 3,00 m circa completo di maniglia, serratura
ad incasso con l'uso di chiave universale, maniglia
in plastica del tipo Hewi o equivalenti per esterni,
del colore a scelta della DL., catenacciolo per una
delle due ante apribili, e scrocco elettrico per Il'altra,
completo di ferramenta di sostegno, eventuali
zoccoli in calcestruzzo, compreso scavo e reinterro
ed ogni altro occorrente per dare il lavoro finito ed
eseguito a perfetta regola d'arte.

Il tutto secondo disposizioni, schizzi o disegni della
D.L.. Esecuzione con maglia 62x63 mm, sezione
ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm.

m2 11,65 220,00 2.563,00

03.03.04.02 | Recinzione in rete a maglia rombica; grigliato a
maglia in acciaio zincato e plastificato, con filo di
tensione diagonale, tendifilo e filo di legatura,
montanti di sostegno ad interasse dica. 1,5-2,0m
predisposti per ancoraggio in blocchetti di
calcestruzzo compresi, protezione anticorrosione
mediante zincatura a caldo e rivestimento con
strato di plastica, fornita e posta in opera con
puntelli d'angolo e saette di rinforzo. Esecuzione
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04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
conforme disegno. Sono escluse le assistenze
murarie, contabilizzate a parte:
538 03.03.04.02.A| maglia 45x45 mm, filo 2,7 mm (anima 1,8 mm),
3230 peso 1,08 kg/m2
m2 82,50 52,20 4.306,50
TOTALE 52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO
Euro 9.558,34
54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
04.01.02.09| Pitturazione coprente con pittura resistente agli
agenti atmosferici, applicata su superfici esterne
lisce in calcestruzzo. Sono esclusi i ponteggi
contabilizzati a parte:
539 A|pittura a base di silicati con una mano di fondo e
3825 una mano a finire
m2 360,20 7,44 2.679,89
540 04.03.01.06 | Trattamento di supporto metallico con una mano di
3780 soluzioni di fosfati.
m2 6,26 3,13 19,59
04.03.02.01 | Applicazione di una pittura anticorrosione di fondo,
su superfici gia preparate, per ogni mano applicata:
541 C|washprimer a due componenti per acciaio zincato e
3800 zinco
m2 160,08 3,99 638,72
04.03.02.02| Applicazione di pittura anticorrosione di fondo,
come descritta alla precedente voce .01, su
manufatti da conteggiare a metro lineare, per ogni
mano applicata:
542 A tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm
3810 m 31,50 2,09 65,84
543 B | tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20
3820 cm
m 35,00 2,33 81,55
04.03.02.03| Applicazione di smalto coprente su supporti in
acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della
superficie da pitturare.
Eseguito con:
544 A|smalto del tipo sintetico-alchidico per interno;
3830 applicato con:
- una mano di fondo di pittura anticorrosione,
- una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.
m2 5,50 16,68 91,74
04.03.02.04| Applicazione di smalto coprente su manufatti in
acciaio come descritta alla precedente voce .03, da
conteggiare a metro lineare:
545 A tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm
3850 m 7,34 3,09 22,68
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DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
546 04.03.02.04.B | tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20
3860 cm
m 32,88 3,40 111,79

TOTALE 54 - OS7 - OPERE DA PITTORE
Euro 3.711,80

60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE

08.01.04.04| Copertina in lamiera di acciaio zincato a caldo
secondo il "Capitolato speciale d'appalto per opere
pubbliche parte II", spessore 0,6 mm, fornita e
posta in opera. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo uno strato
separatore con foglio di cartone catramato, le
squadrette d'aggancio, i materiali di ancoraggio con
protezione anticorrosione, la formazione di
gocciolatoi di bordo, I'esecuzione di raccordi ad
angolo impermeabili, le graffature nonché lo sfrido.
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati

a parte:
547 A sviluppo 50 cm
4610 m 110,00 52,73 5.800,30
548 B | sviluppo 67 cm
4620 m 5,60 55,32 309,79
549 08.03.06.04x | Oneri per qualsiasi lavoro da lattoniere, per
4960 riparazioni o lavorazioni particolari di qualsiasi

genere presso l'edificio di cui in oggetto nell'ambito
della specifica categoria di lavoro.

h 10,00 33,39 333,90

TOTALE 60 - OGl1 - OPERE DA
LATTONIERE Euro 6.443,99

66 - OG1 - SISTEMAZIONI ESTERNE

02.17.01.01 | Fornitura, stesura e modellazione di terra da
coltivo, comprese la fornitura della terra,
proveniente da strato culturale attivo, privo di radici,
erbe infestanti, ciottoli e cocci ecc. e ogni altra
prestazione occorrente (spessore medio 40 cm):

550 B| meccanica
2730 m3 220,000 21,24 4.672,80

551 02.17.01.02 | Formazione di tappeto erboso con seminagione e
2740 interramento di miscuglio di semi per campi sportivi
(25 g/m2), compresi fresatura, rastrellatura,
asportazione di sassi e cocci, concimazione con
spargimento di concime organico minerale (30
g/m2), semina, rullatura, annaffiamento e cura fino
al lo taglio, primo taglio d'erba ed ogni altra
prestazione accessoria occorrente.

m2 1.350,00 3,60 4.860,00

02.17.02

552 01| Pavimentazione per zone pedonali, in lastre di
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DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

2735 calcestruzzo unigranulare, fornita e posta in opera,
eseguita come segue:

- letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su
terreno solido compatto e livellato,

- lastre di calcestruzzo vibrato compatto
unigranulare, armate, dimensione 45x45x7 cm o
50x25%x6 cm,

- riempitura degli interstizi con terra e seminagione
di miscuglio per campi sportivi. Sono compresi
scavi, letto di sabbia, battitura, terra da coltivo,
seminagione, annaffiamento, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente.

m2 2,00 33,18 66,36

02.17.05.02| Realizzazione di siepi, compresi I'esecuzione dello
scavo, la piantagione, la concimazione del terreno,
il rinterro, il primo annaffiamento, nonche ogni altra
prestazione accessoria occorrente:

553 Alligustrum ovalifolium, 8-10 piante per m, poste a
2770 doppia fila (H = 80-100 cm)
m 22,00 26,19 576,18

554 B | prunus laurus cerasus, due piante ogni metro (H=
2780 80-100 cm)
m 12,00 19,81 237,72

555 C| ligustrum ovalifolium, 4-5 piante per m, disposte a
2790 fila semplice (H = 80-100 cm)
m 18,00 13,09 235,62

02.17.06.01| Panca con schienale, in legno duro, sedile
ergonomico, struttura e piedi in tondo d'acciaio,
trattamento di finitura: parti in legno con vernice
impregnante glassante, parti in acciaio zincate e
verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in
opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di
fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo
scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

556 A|dimensioni: lunghezza ca. 180 cm
2800 cad 3,00 537,94 1.613,82

02.17.06.02| Cestino portarifiuti in acciaio, contenitore in lamiera
striata con anta a cerniera e serratura, fondo,
copertina e secchio interno in lamiera d'acciaio,
parti metalliche zincate e verniciate a fuoco, colori
RAL. Dimensioni: diametro 40 cm, altezza: 110 cm;
fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel
prezzo il dato di fondazione in cls, I'ancoraggio a
pavimento, lo scavo, nonche ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

557 A|fissaggio a pavimento
2810 cad 4,00 398,31 1.593,24

02.17.06.03 | Rastrelliera per biciclette, in acciaio zincato a caldo,
attrezzata su un solo lato per 10 biciclette, fornita e
posta in opera conforme indicazioni della casa
produttrice, compresi montanti, dadi di fondazione
in calcestruzzo e scavo:

558 A|disposizione diritta
2820 cad 1,00 303,85 303,85
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Articolo
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Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

559
2830

560
2840

561
2850

02.17.06.04

02.17.06.04.A

02.17.06.05

02.17.06.x4

TOTALE 04 - SISTEM

Posacenere realizzato in tubo d'acciaio spess.
3,0mm. Altezza totale 400mm, diametro 121mm
con coperchio forato inclinato a 45° in lamiera
decapata da 2mm saldato sul posacenere fornito e
ancorato.

Svuotamento del posacenere tramite serratura con
una chiave a triangolo. Tutto zincato a fuoco e
trattato a polvere nei colori standard.

fissaggio a parete

Fioriera fornita e posta in opera secondo le
prescrizioni del produttore composta da una vasca
in lamiera d'acciaio spess. 2mm, trattata a polvere,
rivestimento realizzato in listelli di legno duro
glassati. Fissaggio del rivestimento in listelli di
legno alla vasca con viteria in acciaio inossidabile.
Dimensioni 44x200x44cm, peso 55kg.

Oneri per qualsiasi lavoro per sistemazioni
esterne, per riparazioni o lavorazioni particolari
di qualsiasi genere presso I'edificio di cui in oggetto
nell'ambito della specifica categoria di lavoro.

TOTALE 66 -
ESTERNE Euro

OG1 - SISTEMAZIONI

AZIONI ESTERNE Euro

cad

cad

2,00

2,00

10,00

153,10

908,13

33,39

306,20

1.816,26

333,90

16.615,95

244.348,38
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05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI

562 56.12.01.01| Installazione e sgombero del cantiere

5560 Approntamento e rimozione di un unita di
produzione completa, costituita da tutti i
macchinari, attrezzature e personale, necessari per
la realizzazione di micropali, ivi compreso ogni
onere per il trasporto in andata e ritorno di quanto
sopra detto.

Il prezzo unitario comprende altresi:

- l'eventuale spostamento per le diverse fasi
operative previste da progetto;

- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio
delle attrezzature necessarie;

- l'adattamento eventualmente necessario degli
utensili a metodi di perforazione differenti.

psch 1,00 2.500,00 2.500,00

56.12.02.01| Micropalo per paratia, eseguito con perforazione a
rotazione o rotopercussione rivestita, verticale od
inclinata, in terreni di qualunque natura, compresi i
trovanti.

Nel compenso unitario & compresa l'iniezione con
miscela sabbia-cemento R42.5 fino a due volte il
volume teorico del foro.

Sono pure compresi eventuali additivi speciali.

Il volume verra misurato alla pompa.L'armatura
tubolare verra compensata separatamente.Per "D"
e inteso il diametro nominale esterno del tubo
forma.

Verra contabilizzata lintera lunghezza del palo
messo in opera.

563 a| D finoa 108 mm (4 1/4 ")
5570 m 347,00 47,00 16.309,00

56.12.03.10| Armatura tubolare per micropali.

Verra compensato il peso per lintera lunghezza di
palo messo in opera.

acciaio: S355 (Fe 510) od equivalente

564 a|tubo chiuso
5580 kg 5.875,80 1,65 9.695,07

TOTALE 92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI
Euro 28.504,07

93 - OS 21 - SPRITZBETON

565 56.07.01.01 | Installazione e sgombero del cantiere
5510 Approntamento e rimozione di un‘unita di
produzione completa, costituita da tutti i
macchinari, attrezzature e personale, necessari per
la realizzazione di una parete chiodata in
spritzbeton, ivi compreso ogni onere per il trasporto
in andata e ritorno di quanto sopra detto.

Nel prezzo unitario sono compresi il montaggio,
lo smontaggio, nonché I'adattamento
eventualmente necessario degli utensili a metodi di
perforazione differenti, e altresi compreso
I'eventuale adattamento delle attrezzature per
I'esecuzione dello spritzbeton alle diverse pose in
opera.

Nel prezzo unitario sono anche compresi:
- limpianto per la posa in opera dello spritzbeton;
- la macchina perforatrice per la posa di chiodi con
I'impianto di miscelazione e pompaggio.
psch 1,00 3.500,00 3.500,00
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05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

56.07.02.03

566
5530

56.07.02.03.a

56.07.05.01

567 a
5550

56.21.02.01

568 c
5610

TOTALE 05 - FONDAZ

CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
Fornitura e posa in opera di rivestimento in
spritzbeton per il consolidamento dello scavo.

Sono compresi nel prezzo unitario tutti gli oneri
aggiuntivi per la posa in opera delle reti
elettrosaldate, nonché tutti gli oneri accessori come
rampe, impalcati, nonché I'utilizzo di materiale in
sacchi od insilato.

L'armatura sara compensata a parte.

Classe calcestruzzo: C20/25.

Spessore spritzbeton: 12-15 cm

Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in
opera senza distinzione di tipo.

Sara compensato il peso posto in opera sulla base
della superficie di progetto.

Le superfici di sovrapposizione dell'armatura sono
comprese nel prezzo unitario.

Acciaio: tipo B450C

TOTALE 93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro

94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI

Installazione e sgombero del
realizzazione di chiodi
Approntamento e rimozione di un unita di
produzione completa, costituita da tutti i
macchinari, attrezzatura e personale, necessari per
la realizzazione di chiodi, ivi compreso ogni onere
per il trasporto e ritorno di quanto sopra detto.

cantiere per la

Carico al limite di snervamento: 230 KN

TOTALE 94 - OS 21 -
AUTOPERFORANTI Euro

CHIODI

IONI SPECIALI EDIFICIO Euro

m2

kg

215,80

1.158,85

664,09

66,68

1,35

40,46

14.389,54

1.564,45

19.453,99

26.869,08

26.869,08

74.827,14
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06 - SICUREZZA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

S.01| Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad
estensione longitudinale (ponte di facciata) in
metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali
esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti,
tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani
di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di
lavoro 2,0m; ancoraggi a discrezione
dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di
altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le
norme di legge relative alla sicurezza e igiene del
lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi
nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola
per ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico
e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti,
montaggio e smontaggio, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente; misurazione
conforme superficie di facciata ricoperta da
ponteggio:

(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza
va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino
a filo superiore della superficie ricoperta da

ponteggio)

569 A carico di servizio fino a 3,5 KN/m2, per le prime 4
5620 settimane (intervento base)
m2 1.686,10 9,07 15.292,93

570 B | per ogni giorno naturale successivo
5630 m2 113.201,00 0,14 15.848,14

571 S.06| Contributo per allestimento di impianto cantiere
5700 composto da:

-fornitura e posa in opera di prefabbricati adibiti ad
ufficio per la direzione tecnica ed dei lavori, vano
spogliatoio per gli operai comprensivo di doccia con
uso acqua calda, lavabo e tazza wc, e vano
deposito  materiali, il tutto comprensivo di
allacciamento elettrico, riscaldamento ed
allacciamenti agli scarichi e all'acquedotto.

- Recinzione perimetrale al fine di evitare pericoli
o ingressi a personale non addetto,

- fornitura di energia elettrica e acqua corrente e
quadri elettrici e quadro generale

- posizionamento dei prefabbricati  previa
splateamento ed eventuale zoccolo in calcestruzzo
come basamento, compresa sua demolizione e
ripristino della situazione precedente in fase di
sgombero,

-cancellata di accesso al cantiere con chiusura a
lochetto compresi tutti gli altri oneri inerenti ed
accorgimenti al fine di dare l'allestimento finito e
completo,

- spostamento di tutta l'attrezzatura dell'asilo
depositata all'esterno compreso cassette sabbia,
casette, giochi ecc e deposito in luogo decisa dalla
D.L. in prossimita’ scuola.

- chiusura di tutti i passaggi e degli accessi allo
scavo con pannellature da cantiere, con recinto
formato da assito in legno in maniera tale che non
ci sia accesso e pericolo per gli alunni della scuola.
- posizionamento lungo la statale di paracarri tipo
neu jersey su tutta la lunghezza del cantiere ad
ovest.

- predisposizione di semaforo o di movieri per
'entrata e l'uscita dal cantiere sulla strada
provinciale,

- segnaletica di sicurezza

a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
572 S.07| llluminazione fissa a bassissima tensione (24 V)
5710 cad 10,00 15,67 156,70
573 S.09| Cassetta di pronto soccorso completa di tutte le
5730 attrezzature mediche e medicinali
cad 2,00 202,43 404,86
574 S.10| Elmetto di protezione
5740 cad 14,00 6,93 97,02
575 S.11| Indumenti rifrangenti
5750 cad 10,00 10,99 109,90
576 S.12| Inserti auricolari modellabili
5760 cad 100,00 0,14 14,00
577 S.13| Utilizzo estintore a polvere portatile A, B, C: 6 kg
5770 a corpo 2,00 23,00 46,00
578 S.14 | Cartelli di obbligo, divieto, pericolo e informazione
5780 salvataggio su supporto in alluminio: formato 350 x
250
cad 15,00 4,49 67,35
579 S.18| Impianto lavaggio gomme
5820 cad 1,00 300,00 300,00
580 S.19|Box prefabbricato per il deposito di attrezzature e
5830 materiali
cad 1,00 155,00 155,00
581 S.20| Contenitori in plastica per raccolta differenziata dei
5840 rifiuti
a corpo 5,00 31,00 155,00
582 S.24| Parapetto in legno, altezza 1,10 m con tre tavolre di
5880 cui una fermapiede
m 363,00 3,00 1.089,00
TOTALE 06 - SICUREZZA Euro 35.735,90
Importo lavori Euro 1.827.778,50
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
01 - OPERE DI ACCESSO Euro 148.877,35
02 - OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE Euro 45.770,25
03 - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO Euro 1.278.219,48
04 - SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 244.348,38
05 - FONDAZIONI SPECIALI EDIFICIO Euro 74.827,14
06 - SICUREZZA Euro 35.735,90
1.827.778,50
02 - OG1 - RIMOZIONI Euro 4.288,20
04 - OG1 - DEMOLIZIONI Euro 6.787,41
06 - OG1 - OPERE DI RESTAURO Euro 4.202,05
08 - OG1 - DIRITTI DI DISCARICA Euro 11.509,26
10 - OG1 - MOVIMENTI DI TERRA Euro 95.470,23
14 - OG1 - CALCESTRUZZI Euro 230.113,78
16 - OG1 - FERRO Euro 102.761,67
20 - OG1 - OPERE VARIE Euro 7.234,95
22 - OG1 - SOLAI Euro 53,32
24 - OS7 - MURATURE Euro 53.577,86
26 - OG1 - MASSETTI E SOTTOFONDI Euro 69.227,40
28 - OG1 - CANNE FUMARIE Euro 1.695,52
30 - 0S8 - ISOLAMENTI Euro 22.511,26
32 - 0S8 - IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 32.978,27
34 - OG1 - TUBAZIONI, DRENAGGI, CAMMINAMENTI Euro 114.471,06
36 - OG1 - ASSISTENZE MURARIE Euro 28.674,62
38 - OG1 - ECONOMIE Euro 5.259,92
42 - OG1 - CARTONGESSO Euro 14.772,96
44 - OG1 - INTONACI Euro 95.206,73
46 - OG1 - OPERE IN PIETRA NATURALE Euro 13.139,75
47 - OS18 A - FABBRO - STRUTTURE Euro 7.289,11
48 - 0S6 - FABBRO - SERRAMENTI Euro 142.746,49
52 - OG1 - FABBRO - FERRAIO Euro 40.772,09
54 - OS7 - OPERE DA PITTORE Euro 52.168,51
56 - OG1 - OPERE IN PIASTRELLE Euro 26.385,29
58 - OS6 - PAVIMENTI CALDI Euro 39.114,63
60 - OG1 - OPERE DA LATTONIERE Euro 33.400,59
62 - OS6 - OPERE DA CARPENTIERE Euro 167.041,06
64 - OS6 - OPERE DA FALEGNAME Euro 64.383,81
66 - OG1 - SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 16.615,95
68 - OG1 - PULIZIE Euro 2.449,70
72 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI Euro 70.344,66
74 - OS3 - IMPIANTI IDROSANITARI Euro 41.612,30
76 - 0S28 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Euro 71.365,16
80 - OS6 - PARETI VETRATE Euro 1.474,94
88 - ALLACCIAMENTI VARI Euro 1.000,00
92 - OS 21 - PALI TRIVELLATI Euro 28.504,07
93 - 0S 21 - SPRITZBETON Euro 29.260,35
94 - OS 21 - CHIODI AUTOPERFORANTI Euro 42.177,67
1.792.042,60
IMPORTO LAVORI Euro 1.827.778,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1. IMPREVISTI (A) Euro 45.000,00
B2. SPESE TECNICHE 10% (A) Euro 182.777,85
B3. PULIZIE FINALI Euro 2.000,00
B4. IVA LAVORI (A) Euro 182.777,85
B5. IVA SPESE TECNICHE 25,84 % Euro 47.229,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 459.785,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.287.564,00
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