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Codice gara AOV/SUA-SF 71/2017 
EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CADORNA 16 A 

BOLZANO 

 
Kode der Ausschreibung AOV/SUA-SF 71/2017  

SCHULGEBÄUDE IN DER L.-CADORNA-
STRASSE 16 IN BOZEN 

Codice CIG: 728962118D  Erkennungskode CIG: 728962118D 

Richiesta di chiarimento 4  Erläuterungsanfrage 4 

Quesito n. 4 
Al punto 4 del disciplinare di gara sono citate opere 
strutturali (S06) ed impiantistiche (IA01-02-04) che 
non trovano riscontro nei documenti messi a 
disposizione, nè nella relazione esplicativa. 
Si chiede cortesemente di chiarire e mettere a 
disposizione eventuale documentazione tecnica a 
supporto. 
 

 
 

Frage Nr. 4 
Unter Punkt 4 der Ausschreibungsbedingungen sind 
Arbeiten an den Tragstrukturen (S.06) und Arbeiten 
an den Anlagen (IA.01-02-04) genannt, die weder in 
den zur Verfügung gestellten Dokumenten noch im 
erläuternden Bericht enthalten sind. Sie werden um 
eine diesbezügliche Klärung sowie um zur Verfügung 
Stellung von unterstützender technischer 
Dokumentation ersucht. 
 

Risposta n. 4 
Gli interventi compresi in questo intervento si 
possono riassumere in: 
 

Sostituzione dei serramenti 
esterni (circa 2.500 m², 
escluso portone d’ingresso 
principale), compreso i sistemi 
di oscuramento, e la pulizia 
delle facciate 

2.000.957,76 € 

Interventi di 
adeguamento/miglioramento 
atti a conseguire i livelli di 
sicurezza previsti dalle vigenti 
norme rispetto all'azione 
sismica e il rinforzo delle 
strutture in legno della 
palestra ITE “Battisti”. 

960.000,00 € 

Realizzazione di una unica 
centrale termica per i due 
istituti, nell’attuale centrale 
termica dell’ITE Battisti, 
compresa la posa di nuove 
linee montanti. 

330.971,51 € 
 

Realizzazione di un impianto 
di ventilazione per la palestra 
ITE “Battisti” 

105.943,96 € 

Rifacimento dei quadri elettrici 
principale e relative montati, 
integrazione dell’illuminazione 
di emergenze e 
motorizzazione dei nuovi 
frangisole. 

341.274,72 € 

 

 Antwort Nr. 4 
Die Eingriffe können so zusammengefasst werden: 

 
Austausch der Fenster 
(ausgenommen das 
Fensterelement im 
Eingangsbereich), inkl. 
Sonnenschutz, und Reinigung 
der Fassaden. 

2.000.957,76 € 

Anpassungs- / 
Verbesserungsmaßnahmen, um 
das Sicherheitsniveau zu 
erreichen, das von den geltenden 
Vorschriften in Bezug auf 
Erdbeben gefordert wird sowie 
Maßnahmen zur Verstärkung der 
Holzkonstruktionen der Turnhalle 
der WFO "Battisti". 

960.000,00 € 

Bau eines einzigen Heizraums 
für die beiden Schulen in den 
heutigen Heizraum der WFO 
„Battisti“, einschließlich die 
Installation der neuen 
Hauptstränge. 

330.971,51 € 

Errichtung einer 
Belüftungsanlage in der 
Turnhalle der WFO “Battisti”. 

105.943,96 € 

Erneuerung der Steigleitungen 
der Elektroanlage und die 
zugehörigen Schalttafeln, 
Integration der Notbeleuchtung 
und Motorisierung des neuen 
Sonnenschutzes. 

341.274,72 € 

 

 


