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AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.01.03.01.IT*

Plattenboden Flachdach

Pavimento in lastre in tetto piano

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,09 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 7,37 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |[Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,37 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 774
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,59 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 833
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 0,83 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 9,16 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 9,16 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 9,25

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

broi i‘:j‘j:"e"’::“-:’i:) . SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
OJeDescLII'iszsifm: ung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Ne°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Ausbauen von Glasttrenwanden- und Tiirstocken

02.01.03.02.B* L - . . -
Rimozione serramenti e pareti vetrate interne

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,25 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 17,15 68,35
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,00 7,97
Anlagen:

5. [Transporte: % 1,97 7,85
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 21,12 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,06 4,21
Spese aenerali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,69 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 22,81

8. |Unternehmensgewinn: 10% %o 10 2,28 9,09
Utile d’'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 25,09 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 25,09 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 25,34




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.01.03.10.C*

Schneiden von Betonestrich und Bodenbelg, Prazisionsschnitt
Taglio di massetto e pavimentazione, taglio di precisione

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,73 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 107,85 62,24
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 15,00 8,66
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 18,00 10,39
Anlagen:
5. |Transporte: % 5,00 2,89
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 145,85 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,29 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 157 52
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 15,75 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 173,27 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 173,27 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 175,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.01.03.11.%*

Abtrage von Holztreppe
Rimozione scala in legno

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,20 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 13,47 68,02
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,55 7,83
Anlagen:
5. |Transporte: % 1,65 8,33
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 16,67 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,83 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 18.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,80 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 19,80 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 19,80 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 20,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

Ne°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.02.13.*

Schleifen von bestehendem Estrich
Levigatura massetto esistente

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,30 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 18,20 61,28
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 2,80 9,43
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,42 8,15
Anlagen:
5. |Transporte: % 1,58 5,32
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 25,00 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,25 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 27.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2,70 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 29,70 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 29,70 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 30,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.02.14.*

Faserarmierte selbstverlaufende Bodenspachtelmasse
Lisciatura autolivellante fibrorinforzata

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,35 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 21,50 62,04
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 3,20 9,23
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,82 8,14
Anlagen:
5. [Transporte: % 1,65 4,76
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 29,17 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,46 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 31.50
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 3,15 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 34,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 34,65 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 35,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.04.03.*

Geschliffener Zementboden
Pavimento in calcestruzzo levigato

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,48 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 199,14 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,96 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 209.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,93 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 22502
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,50 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 247,52 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 247,52 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 250,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.04.04.a*

Schleifen von bestehenden Zementboden
Levigatura pavimento esistente

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,28 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 22,70 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,14 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 23.84
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,82 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 25 65
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2,57 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 28,22 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 28,22 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 28,50




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.04.04.b*

Schleifen von bestehenden Treppenstufen
Levigatura gradini esistenti

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,55 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 44,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,23 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 46.84
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 3,57 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 50 41
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,04 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 55,45 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 55,45 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 56,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.10.06.01.*

Drainage-Untergrund 4cm
Sottofondo drenante 4 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,74 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 25,05 33,73
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 32,45 43,70
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,91 3,92
Anlagen:
5. |Transporte: % 2,10 2,83
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 62,51 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,13 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 5,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 67.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 6,75 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 74,26 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 74,26 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 75,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.11.03.03.E*

Vorfertigte Bitumenfolie 5 mm
Guaina bituminosa prefabbricata 5 mm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,13 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 3,28 25,80
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 5,52 43,49
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,38 10,87
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,51 4,02
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10,69 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,53 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,85 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 11.54
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,15 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,69 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 12,69 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 12,82




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.11.03.03.F*

Vorfertigte selbstklebende Bitumenfolie 4mm
Membrana bituminosa prefabbricataautoadesiva 4 mm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,12 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 3,28 27,12
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 5,00 41,40
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,38 11,43
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,51 4,22
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10,17 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,51 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,81 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 10,98
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,10 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,08 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 12,08 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 12,20

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.11.04.02.F%*

Bitumen-Dampfsperrebahn 3,8 mm
Barriera al vapore bituminosa 3,8 mm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,10 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 2,78 28,09
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 3,82 38,60
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,22 12,33
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,51 5,15
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 8,33 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,42 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 9.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 0,90 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 9,90 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 9,90 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
) . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 10,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.11.08.06.*

Elastomerbitumen-SchweiBBbahn fiir Abdichtung von Dachern
Imperm. in bitume polimero elastoplastomerica per tetti

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,17 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 3,55 20,85
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 8,82 51,79
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,47 8,63
Anlagen:
5. [Transporte: %o 0,50 2,91
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14,34 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,72 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 15.48
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,55 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 17,03 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 17,03 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 17,20

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.12.01.26.A% Polyurethan-Hartschaumplatten, D 14,0 cm

Pannelli compatti in schiuma rigida in poliuretano espanso, spess. 14,0 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,59 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 6,55 11,03
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 40,82 68,71
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,68 2,82
Anlagen:
5. [Transporte: %o 0,96 1,62
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 50,01 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,50 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 54,01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,40 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 59,41 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 59,41 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 60,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.12.01.26.B*

Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefalle, D 13,0-26,0 cm
Pannelli compatti in schiuma rigida inpoliuretano espanso con pendenza,

spess. 13,0-26,0 cm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,83 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 10,50 12,69
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 56,51 68,30
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,68 2,02
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,96 1,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 69,65 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,48 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 5,57 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 75.22
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 7,52 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 82,74 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 82,74 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 83,57

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.12.01.26.C*

Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefalle, D 21,0-29,0 cm
Pannelli compatti in schiuma rigida in poliuretano espanso con pendenza,

spess. 21,0-29,0 cm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,06 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 10,50 9,90
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 76,16 71,79
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,68 1,58
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,96 0,90
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,30 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,46 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,14 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 96,44
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 9,64 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 106,08 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 106,08 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 107,14

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.04.11.*

Verfiillen der Kamine
Riempimento dei camini

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,77 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 58,15 20,98
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 158,03 57,00
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 12,22 4,41
Anlagen:
5. |Transporte: % 4,96 1,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 233,36 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 11,67 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 18,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 252 03
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 25,20 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 277,23 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 277,23 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 280,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.04.12.*

Verfiillen des Gewobes
Chiusura foro nella volta

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,68 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 68,15 40,49
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 46,35 27,54
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 22,22 13,20
Anlagen:
5. [Transporte: % 4,96 2,95
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 141,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,08 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 153.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 15,30 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 168,32 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 168,32 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 170,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.04.13.*

SchlieBen der Oberlichte G4.05
Chiusura del lucernario G4.05

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 5,45 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 333,05 61,16
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 76,15 13,98
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 42,22 7,75
Anlagen:
5. |Transporte: % 6,96 1,28
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 458,38 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 22,92 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 36,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 495,05
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 49,51 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 544,56 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 544,56 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 550,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.06.06.*

SchlieBung Wandschlitzen

Chiusura tracce a parete

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 7,92 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 489,05 61,74
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 102,45 12,93
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 58,27 7,36
Anlagen:
5. [Transporte: % 16,96 2,14
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 666,73 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 33,34 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 53,34 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 720,07
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 72,01 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 792,08 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 792,08 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.06.07.*

Bildung einer Bodennische fiir den Einbau der Ventilkonvektoren
Formazione di un alloggiamento per i ventilcovettori a pavimento

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 5,15 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 261,80 50,85
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 120,40 23,39
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 38,22 7,42
Anlagen:
5. |Transporte: % 12,96 2,52
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 433,38 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 21,67 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 34,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 468.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 46,81 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 514,86 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 514,86 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 520,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

02.19.07.05.*

Putzausbesserungen
Rappezzi intonaco

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,34 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 14,76 43,09
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 7,42 21,66
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 4,22 12,32
Anlagen:
5. |Transporte: % 2,43 7,09
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 28,83 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,44 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2,31 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 31.14
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 3,11 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 34,25 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 34,25 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 34,59

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

p o.eﬁj;h’:si::“:ﬂ;) N SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
T B somaionas 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Handlaufe mit Konsolen aus briiniertes Messing

*
03.03.01.04. Corrimano completo di mensole, in ottone brunito

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 2,08 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 31,93 15,36
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 117,39 56,46
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 11,27 5,42
Anlagen:

5. |Transporte: % 14,43 6,94
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 175,02 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,75 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 14,00 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 189,02

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 18,90 9,09
Utile d’'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 207,92 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 207,92 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stick 210,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.04.01.01.A%*

Treppe (18 Stufen)
Scala (18 gradini)

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 110,50 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 4118,91 37,28
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 3822,38 34,59
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. %o 830,26 7,51
Anlagen:
5. |Transporte: % 529,38 4,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 9300,93 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 465,05 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 744,07 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10.045,00
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1004,50 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 11.049,50 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 11.049,50 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 11.160,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.05.05.01.*

Oberlicht FT13A
Lucernario FT13A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 382,07 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 5534,07 14,48
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 22132,00 57,93
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3238,00 8,47
Anlagen:
5. |Transporte: % 1257,00 3,29
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 32161,07 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1608,05 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2572,89 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 34.733,96
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 3473,40 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 38.207,35 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 38.207,35 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 38.589,42

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.05.05.02.*

Oberlicht FT13B
Lucernario FT13B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 316,47 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenlohne: - Montagekostenanteil %o 6384,07 20,17
Manodopera: -Montaggio
3. |[Materialien: % 16171,57 51,10
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. %o 2926,00 9,25
Anlagen:
5. |Transporte: % 1157,00 3,66
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 26638,64 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% %% 5 1331,93 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2131,09 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 28.769,73
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2876,97 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 31.646,70 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 31.646,70 100,00
Sicurezza:
ESAMTSUMME mit Sicherheitsk n: ..
GES SuU t Sicherheitskoste Stiick 31.963,17

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.06.03.01.A%*

TTO06 Metalltiir

TTO06 Porta in metallo

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 37,62 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 1148,20 30,52
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 1719,22 45,70
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 179,56 4,77
Anlagen:
5. |Transporte: % 120,00 3,19
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3166,98 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 158,35 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 253,36 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.420,34
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 342,03 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.762,37 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.762,37 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.08.01.04.*

Schornstein Einhausung aus Aluminium

Rivestimento camino in alluminio

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 18,81 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 563,23 29,94
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 858,12 45,62
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 72,09 3,83
Anlagen:
5. |Transporte: % 90,05 4,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1583,49 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 79,17 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 126,68 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.710.17
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 171,02 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.881,19 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.881,19 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.900,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.09.01.03.*

Konsolen aus Stahl
Mensole in acciaio

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,16 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 6,78 43,73
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 4,12 26,57
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,10 7,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 1,05 6,77
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 13,05 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,65 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,04 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 14.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,41 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 15,50 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 15,50 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 15,66

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.09.01.04.*

Entwdadsserungssystem
Struttura per il deflusso dell'acqua piovana

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare

1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 3,47 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. [Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 150,22 43,35
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 112,32 32,41
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 11,11 3,21
Anlagen:

5. |Transporte: % 18,05 5,21

Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza:

291,70 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 14,59 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 23,34 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 315,04
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 31,50 9,09

Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza:

346,54 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 346,54 100,00

Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:

Stiick 350,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

03.09.01.05.*

di copertura

Zufluss Beckens fur das Entwasserungssystems des Dachgeschosses
Vasca di raccolta per il sistema di deflusso dell'acqua piovana sul piano

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 28,94 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1350,32 46,67
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 996,78 34,45
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 70,40 2,43
Anlagen:
5. |Transporte: % 18,16 0,63
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2435,66 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 121,78 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 194,85 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.630.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 263,05 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.893,56 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.893,56 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.922,50

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

p o.eﬁj;h’:si::“:ﬂ;) N SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
T B somaionas 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Unterkonstruktion, Plattform und Briistungen G4.05

*
03.12.01.01. Pavimentazione, sottostruttura e parapetti G4.05

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 4,75 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 207,48 43,66
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 145,66 30,65
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 18,82 3,96
Anlagen:

5. |Transporte: % 28,08 591
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 400,04 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 20,00 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 32,00 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 432,04

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 43,20 9,09
Utile d’'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 475,25 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 475,25 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 480,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

04.05.01.25.*

Trapezformige Profile

Profilo angolare trapezoidale

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,62 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 29,48 47,52
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 17,56 28,31
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,25 3,63
Anlagen:
5. |Transporte: % 2,93 4,72
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 52,22 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,61 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,18 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 56.40
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,64 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 62,04 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 62,04 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 62,66

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Aufpreis fur beidseitige Beplankung wasserabweisend auf Pos.
04.05.02.03.* 04.05.02.02
Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale idrorepellente su pos.
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,17 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 532 31,03
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 8,16 47,60
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,00 0,00
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,95 5,54
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14,43 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,72 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 15,58
Somma parziale senza costi della sicurezza: !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,56 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 17,14 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 17,14 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sl.cherhelt_skosten: Stiick 17,31
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

04.05.02.21.*

Vorsatzschalen 75-250mm

Controparete 75-250mm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,69 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 32,73 47,63
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 22,16 32,25
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,00 0,00
Anlagen:
5. |Transporte: % 2,95 4,29
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 57,84 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,89 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,63 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 62.47
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 6,25 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 68,71 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 68,71 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 69,40

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

p o.eﬁj;h’:si::“:ﬂ;) N SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
T B somaionas 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Bodenbelag keramischen Platten (Steinzeug): 60x60 cm

*
05.01.02.07.E Pavimento piastrelle grés porcenallato: 60x60 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,67 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 18,27 27,14
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 32,19 47,81
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,26 3,36
Anlagen:

5. |Transporte: % 3,95 5,87
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 56,67 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,83 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,53 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 61,20

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 6,12 9,09
Utile d’'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 67,32 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 67,32 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 68,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

05.02.02.10.a*

Wandverkleidung aus GroBformatfliesen: 20x60 cm
Rivestimento in piastrelle, formato grande: 20x60 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,50 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 16,29 32,26
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 21,31 42,19
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,56 3,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,35 6,63
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 42,51 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,13 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 3,40 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 45,91
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 4,59 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 50,50 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 50,50 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 51,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

05.02.02.10.C*

Wandverkleidung aus GroB3formatfliesen: 60x60 cm
Rivestimento in piastrelle, formato grande: 60x60 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo € Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,59 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 16,27 27,38
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 29,03 48,87
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,56 2,63
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,15 5,30
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 50,01 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,50 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 54,01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,40 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 59,41 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 59,41 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 60,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.03.02.01.A%*

3-Schicht verleimten Parkett in Hartholz, D21mm: Eiche
Parquet a tre strati incollati in legno duro levigato, spess.21mm: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,14 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 27,7 24,33
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 53,84 47,29
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 6,50 571
Anlagen:
5. |Transporte: % 7,80 6,85
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 95,84 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,79 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 103.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 10,35 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 113,86 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 113,86 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 115,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.03.02.01.G*

3-Schicht verleimten Parkett in Hartholz, D21mm: Akazie
Parquet a tre strati incollati in legno duro levigato, spess.21mm: acacia

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,84 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenldohne: - Montagekostenanteil %o 29,26 15,87
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 111,03 60,23
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 6,68 3,62
Anlagen:
5. |Transporte: % 8,21 4,45
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 155,18 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,76 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 12,41 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 167.59
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 16,76 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 184,35 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 184,35 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 186,20

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

or _Bke:‘/‘j:"e"’:’r‘gii) . SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
oje Desc‘:f;fm: ung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Ne°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Holzart: Eiche Natur gerauchert; Sortierung: UNI A

*
06.03.02.09. Listelli specie legnosa: rovere naturale vulcanizzato UNI A 1a scelta

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,15 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. |Stundenldohne: - Montagekostenanteil %o 3,71 24,98
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 7,20 48,48
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,27 8,55
Anlagen:

5. |Transporte: % 0,32 2,15
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,50 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,63 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,00 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 13,50

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,35 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 14,85 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 14,85 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 15,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
BRESSANONE

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.03.02.10.A*

Riemen in Eiche / Kastanien
Tavole in rovere / castagno

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
uU.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,19 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa
dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 95,59 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% %% 5 4,78 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 100.36
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% %o 8 7,65 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 108.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. [Unternehmensgewinn: 10% % 10 10,80 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 118,81 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stick 118,81 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 120,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.03.03.03.A%*

Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L300-550: Eiche (UNI A)
Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 300-550: rovere (UNI A-1a)

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,65 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 18,68 28,89
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 29,12 45,03
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,54 5,47
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,09 4,78
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 54,43 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,72 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,35 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 58 78
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,88 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 64,66 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 64,66 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 65,31

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Ne°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.06.01.01.C*

FuBleiste 120x20 mm:
Zoccolino 120x20 mm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,12 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenldohne: - Montagekostenanteil %o 3,09 24,96
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 6,18 49,92
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,76 6,14
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,39 3,15
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10,42 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,52 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,83 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 11.25
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,13 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,38 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 12,38 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 12,50

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.06.01.01.E*

FuBleiste 20x80 mm:
Zoccolino 20x80 mm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,10 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 3,09 29,73
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 4,51 43,39
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,76 7,31
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,39 3,75
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 8,75 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,44 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,70 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 9.45
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 0,95 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10,40 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 10,40 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 10,50

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Ne°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.01.A%*

Unterkonstruktion Fussbéden aus Holz Typ 1, H: 22 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 1, H:22 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,89 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 28,07 31,50
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 39,63 44,47
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,12 3,50
Anlagen:
5. |Transporte: % 4,19 4,70
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 75,01 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,75 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 6,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 81.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 8,10 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,11 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 89,11 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 90,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.02.A%

Unterkonstruktion Fussboden aus Holz Typ 2, H: 32 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 2, H:32 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,23 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 31,92 25,94
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 62,74 50,98
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,60 2,93
Anlagen:
5. |Transporte: % 5,33 4,33
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 103,59 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,18 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 8,29 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 111.88
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 11,19 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 123,06 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 123,06 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 124,30

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.02.B*

Unterkonstruktion Fussboden aus Holz Typ 2, H: 53 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 2, H:53 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,35 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 31,92 23,65
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 72,75 53,90
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,60 2,67
Anlagen:
5. |Transporte: % 5,33 3,95
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 113,60 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,68 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,09 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 122.68
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,27 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 134,95 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 134,95 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 136,30

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.A%*

Unterkonstruktion Fussbéden aus Holz Typ 3, H: 8-12 cm
Sottocostruzione lignhea per pavimenti tipo 3, H: 8-12 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,77 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 18,12 23,68
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 40,48 52,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,60 3,40
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,22 4,21
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 64,42 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,22 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 5,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 69.57
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 6,96 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 76,53 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 76,53 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 77,30

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.B*

Unterkonstruktion Fussboden aus Holz Typ 3, H: 19 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 3, H: 19 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,07 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenldohne: - Montagekostenanteil %o 20,36 19,11
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 63,28 59,40
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,80 2,62
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,24 3,04
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,48 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,17 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 96.85
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 9,68 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 106,53 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 106,53 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 107,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.C*

Unterkonstruktion Fussboden aus Holz Typ 3, H: 18 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 3, H: 18 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,36 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 28,86 21,18
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 79,42 58,29
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,82 2,07
Anlagen:
5. |Transporte: % 3,58 2,63
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 114,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,73 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,17 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 123.85
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,39 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 136,24 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 136,24 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 137,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.D*

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 8-31 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 8-31 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,06 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 22,96 21,75
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 59,48 56,36
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,82 2,67
Anlagen:
5. [Transporte: % 3,58 3,39
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 88,84 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,44 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,11 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 95,95
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 9,59 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 105,54 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 105,54 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 106,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.E*

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 0-24 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-24 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,96 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 22,23 23,24
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 52,92 55,33
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2,92 3,05
Anlagen:
5. |Transporte: % 2,44 2,55
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 80,51 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,03 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 6,44 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 86.95
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 8,70 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 95,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 95,65 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 96,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.F*

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 0-18 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-18 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,38 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 53,61 22,52
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 119,94 50,39
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 12,58 5,28
Anlagen:
5. |Transporte: % 14,23 5,98
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 200,36 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,02 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 16,03 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 216.38
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 21,64 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 238,02 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 238,02 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 240,40

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.G*

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 0-10 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-10 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,18 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 22,39 19,05
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 62,78 53,42
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 6,52 5,55
Anlagen:
5. [Transporte: % 7,24 6,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 98,93 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,95 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,91 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 106.84
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 10,68 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 117,52 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 117,52 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 118,70

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.H*

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 0-10 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-10 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,18 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 22,39 19,05
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 62,78 53,42
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 6,52 5,55
Anlagen:
5. [Transporte: % 7,24 6,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 98,93 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,95 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,91 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 106.84
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 10,68 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 117,52 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 117,52 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 118,70

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

06.11.01.03.I%

Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3, H: 0-19 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-19 cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,92 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 47,56 24,80
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 92,12 48,03
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 8,52 4,44
Anlagen:
5. |Transporte: % 13,24 6,90
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 161,44 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,07 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 12,91 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 174.35
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 17,43 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 191,78 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 191,78 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 193,70

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

07.01.12.03.A%*

Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 117 mm
Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 117

mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,07 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 21,12 19,73
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 53,14 49,65
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 3,07
Anlagen:
5. |Transporte: % 12,54 11,72
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 90,09 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,50 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,21 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 97.30
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 9,73 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 107,03 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 107,03 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 108,10

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

07.01.12.03.B*

Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 125 mm
Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 125

mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,14 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 21,12 18,45
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 61,39 53,64
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 2,87
Anlagen:
5. [Transporte: % 10,54 9,21
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 96,34 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 4,82 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 7,71 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 104.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 10,40 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 114,45 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 114,45 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 115,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
] Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 162 mm
07.01.12.03.C* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 162
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,28 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 21,12 16,49
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 72,49 56,58
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 2,57
Anlagen:

5. |Transporte: % 10,94 8,54
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 107,84 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,39 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 8,63 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 116,47

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 11,65 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 128,11 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 128,11 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 129,40




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
] Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 180 mm
07.01.12.03.D* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 180
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,38 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 21,12 15,36
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 79,66 57,92
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 2,39
Anlagen:

5. |Transporte: % 11,69 8,50
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 115,76 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,79 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,26 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 125,02

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,50 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 137,52 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 137,52 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 138,90




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
’ Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 200 mm
07.01.12.03.E* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 200
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,48 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 22,35 15,12
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 86,76 58,71
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 2,23
Anlagen:

5. [Transporte: % 11,99 8,11
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 124,39 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 6,22 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,95 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 134,34

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 13,43 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 147,78 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 147,78 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 149,25




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
] Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 220 mm
07.01.12.03.F* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 220
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,58 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 22,35 14,14
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 94,85 60,03
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,29 2,08
Anlagen:

5. |Transporte: % 12,52 7,92
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 133,01 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 6,65 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 10,64 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 143,65

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 14,37 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 158,02 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 158,02 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 159,60




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
’ Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 248 mm
07.01.12.03.G* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 248
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,72 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. [Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 24,79 14,44
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 102,30 59,58
Materiali elementari:

4. [Verwendung von Arbeitsmitteln u. %o 4,19 2,44
Anlagen:

5. [Transporte: % 13,24 7,71
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 144,52 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,23 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,56 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 156,08

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 15,61 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 171,68 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 171,68 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 173,40




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
] Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 260 mm
07.01.12.03.H* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 260
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,84 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 25,89 14,06
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 111,70 60,65
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 4,19 2,28
Anlagen:

5. [Transporte: % 13,24 7,19
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 155,02 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% %o 5 7,75 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 12,40 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 167,42

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 16,74 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 184,16 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 184,16 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 186,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Pro_:;s/:'::;'::'r‘:’;bun SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
] Descrizione: 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Starke: 300 mm
07.01.12.03.K* Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 300
mm
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,18 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo

2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 28,99 13,27
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 133,86 61,28
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 5,23 2,39
Anlagen:

5. |Transporte: % 15,78 7,22
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 183,86 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,19 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 14,71 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 198,56

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 19,86 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 218,42 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 218,42 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 220,60




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

07.01.13.01.*

Temporare Abdeckung des Daches
Copertura temporanea tetto

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 142,57 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 7590,32 53,24
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 3243,88 22,75
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. %o 523,48 3,67
Anlagen:
5. |Transporte: % 643,52 4,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12001,20 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 600,06 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Alilgemeinkosten: 8% % 8 960,10 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12.961,30
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1296,13 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14.257,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 14.257,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 14.400,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.A.1%*

FT15A Finestra interna:

FT15A Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 14,54 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 430,12 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 621,41 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 78,02 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 94,74 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1224,29 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 61,21 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 97,94 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.322.23
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 132,22 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.454,46 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.454,46 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.469,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.A.2%*

FT15B Finestra interna:

FT15B Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 8,77 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 260,74 29,72
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 372,51 42,46
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 47,49 541
Anlagen:
5. |Transporte: % 57,67 6,57
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 738,41 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 36,92 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 59,07 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 797.48
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 79,75 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 877,23 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 877,23 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 886,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.A.3%*

FT15C Innenfenster:

FT15C Finestra interna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 19,13 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 566,36 29,61
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 821,48 42,94
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 101,55 5,31
Anlagen:
5. [Transporte: % 120,77 6,31
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1610,16 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 80,51 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 128,81 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.738.97
Somma parziale senza costi della sicurezza: - ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 173,90 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.912,87 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.912,87 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.932,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.A.4%*

FT15D Finestra interna:

FT15D Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 8,94 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 265,01 29,64
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 383,46 42,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 47,33 5,29
Anlagen:
5. |Transporte: % 56,78 6,35
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 752,58 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 37,63 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 60,21 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 812,78
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 81,28 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 894,06 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 894,06 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 903,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.A.5%*

FT15E Finestra interna:

FT15E Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 5,51 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 163,16 29,59
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 235,59 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 29,56 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 35,90 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 464,21 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 23,21 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 37,14 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 501.35
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 50,14 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 551,49 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 551,49 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 557,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.B.1*

FT15F1 Innenfenster:
FT15F1 Finestra interna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 21,30 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 631,46 29,65
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 913,90 42,91
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 115,29 5,41
Anlagen:
5. |Transporte: % 132,03 6,20
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1792,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 89,63 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 143,41 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
. - . ] 1.936,09
Somma parziale senza costi della sicurezza:
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 193,61 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.129,70 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.129,70 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.151,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

P

Beschreibung:
rojekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.B.2

FT15F2 Innenfenster:
FT15F2 Finestra interna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 24,02 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 715,36 29,78
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1030,55 42,90
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 124,03 5,16
Anlagen:
5. |Transporte: % 151,93 6,33
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2021,87 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 101,09 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 161,75 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.183.62
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 218,36 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.401,98 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.401,98 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.426,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.B.3*

FT15F3 Innenfenster:
FT15F3 Finestra interna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 25,94 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 767,73 29,60
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1109,83 42,78
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 138,43 5,34
Anlagen:
5. |Transporte: % 167,56 6,46
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2183,55 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 109,18 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 174,68 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.358,23
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 235,82 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.594,06 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.594,06 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.620,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.B.4*

FT15I Finestra interna:

FT15I Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 4,29 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 127,70 29,79
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 183,97 42,91
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 23,02 5,37
Anlagen:
5. [Transporte: % 26,18 6,11
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 360,87 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 18,04 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 28,87 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 389.74
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 38,97 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 428,71 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 428,71 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 433,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.C.1*

FT15G Finestra interna:

FT15G Innenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 43,28 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1263,55 29,20
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1864,49 43,08
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 231,28 5,34
Anlagen:
5. |Transporte: % 283,55 6,55
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3642,87 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 182,14 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 291,43 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.934,29
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 393,43 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.327,72 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.327,72 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 4.371,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.C.2*

FT15H Innenfenster:

FT15H Finestra interna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,20 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 64,72 29,44
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 94,23 42,87
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 11,79 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 14,28 6,50
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 185,02 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,25 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 14,80 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 199 82
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 19,98 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 219,80 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 219,80 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 222,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.D.1*

FTO1 Finestra esterna:

FTO1 Aussenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 14,96 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 443,46 29,64
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 640,49 42,81
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 78,98 5,28
Anlagen:
5. [Transporte: % 96,36 6,44
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1259,29 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 62,96 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 100,74 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
. - . ] 1.360,03
Somma parziale senza costi della sicurezza:
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 136,00 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.496,04 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.496,04 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.511,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.D.2*

FTOO Verkleidung der Geblase Konvektoren FTOOA-FTOOB integriert:
FTOO rivestimento ventilconvettore integrato con le finestre FTOOA e

FTO00B
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 9,90 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 292,92 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 422,97 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 53,07 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 64,46 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 833,42 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 41,67 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 66,67 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 900,09
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 90,01 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 990,10 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 990,10 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.000,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.D.3*

FTOOA Aussenfenster:
FTOOA Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 22,14 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 654,84 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 945,76 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 118,80 5,37
Anlagen:
5. [Transporte: % 144,12 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1863,52 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 93,18 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 149,08 6,73
Spese generali fisse:
Teil hne Sicherheitskosten:
eilsumme o_ ne Sicherhei s os en_ . 2.012,60
Somma parziale senza costi della sicurezza:
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 201,26 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.213,86 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.213,86 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.236,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.D.4*

FTOOB Aussenfenster:
FTOOB Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 23,88 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 706,53 29,59
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1020,20 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 128,00 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 155,47 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2010,20 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 100,51 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 160,82 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.171.02
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 217,10 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.388,12 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.388,12 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.412,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.D.5*

FTO04 Finestra esterna:

FT04 Aussenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 27,50 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 813,45 29,59
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1174,58 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 147,38 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 178,99 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2314,40 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 115,72 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 185,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.499,55
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 249,96 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.749,51 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.749,51 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.777,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.E.1%*

FTO2A Aussenfenster:
FTO2A Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 34,55 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1021,75 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 1476,42 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 185,51 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 224,95 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2908,63 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 145,43 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 232,69 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 3.141.32
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 314,13 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.455,45 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.455,45 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.490,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.E.2*

FTO02B Aussenfenster:
FTO2B Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 33,74 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 997,77 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1441,88 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 180,96 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 219,68 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2840,29 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 142,01 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 227,22 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 3.067.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 306,75 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.374,26 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.374,26 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.408,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.1*

FTO05a Aussenfenster:
FTO05a Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 20,54 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 607,50 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 877,66 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 110,43 5,38
Anlagen:
5. |Transporte: % 133,75 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1729,34 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 86,47 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 138,35 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.867,69
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 186,77 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.054,46 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.054,46 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.075,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.2*

FTO5b Aussenfenster:
FTO5b Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 17,86 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 528,16 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 763,31 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 95,74 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 116,27 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1503,48 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 75,17 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 120,28 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.623.76
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 162,38 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.786,13 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.786,13 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.804,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.3*

FT06a Aussenfenster:
FTO06a Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 26,89 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 795,46 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1148,88 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 144,16 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 175,06 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2263,56 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 113,18 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 181,08 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.444,64
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 244,46 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.689,11 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.689,11 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.716,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.4*

FTO06b Aussenfenster:
FTO6b Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 52,27 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1545,85 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 2232,96 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 280,45 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 340,35 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4399,61 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 219,98 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 351,97 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 4.751.57
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 475,16 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.226,73 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 5.226,73 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 5.279,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.5*

FT06¢c Aussenfenster:
FTO06¢c Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 50,83 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1503,59 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 2171,83 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 272,43 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 330,91 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4278,76 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 213,94 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 342,30 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.621,06
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 462,11 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.083,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 5.083,17 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 5.134,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.6*

FTO7 Finestra esterna:

FTO07 Aussenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 35,95 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1063,05 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1535,80 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 192,86 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 234,43 6,52
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3026,14 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 151,31 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 242,09 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.268,23
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 326,82 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.595,05 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.595,05 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.631,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.7*

FTO8A Aussenfenster:
FTO8A Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 8,57 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 253,58 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 366,39 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 45,95 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 55,82 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 721,74 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 36,09 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 57,74 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 779 48
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 77,95 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 857,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 857,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 866,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.8*

FTO8B Aussenfenster:
FTO8B Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 13,00 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 384,41 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 555,56 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 69,68 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 84,63 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1094,28 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 54,71 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 87,54 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.181.82
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 118,18 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.300,00 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.300,00 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.313,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.F.9*

FT11 Finestra esterna:

FT11 Aussenfenster:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 35,24 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1041,97 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1505,89 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 188,87 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 229,40 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2966,13 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 148,31 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 237,29 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.203,42
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 320,34 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.523,76 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.523,76 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.559,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.G.1*

FT02C Aussenfenster:
FT02C Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 34,39 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1016,99 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1468,97 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 184,65 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 223,85 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2894,46 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 144,72 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 231,56 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 3.126.02
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 312,60 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.438,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.438,62 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.473,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.G.2*

FTO02D Aussenfenster:
FTO2D Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 34,50 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1020,32 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1474,58 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 184,94 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 224,62 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2904,46 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 145,22 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 232,36 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 3.136.82
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 313,68 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.450,50 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.450,50 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 3.485,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.G.3*

FTO2E Aussenfenster:
FTO2E Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 20,51 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 606,75 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 876,59 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 109,95 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 133,55 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1726,84 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 86,34 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 138,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.864,99
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 186,50 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.051,49 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.051,49 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.072,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

P

Beschreibung:
rojekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

9.01.01.06.H.1*

FT14a Aussenfenster:
FT14a Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 40,09 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1185,83 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1712,82 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 214,87 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 260,98 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3374,50 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 168,73 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 269,96 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.644,46
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 364,45 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.008,91 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.008,91 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 4.049,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.H.2*

FT14b Aussenfenster:
FT14b Finestra esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 21,13 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 624,77 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 902,81 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 113,41 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 137,52 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1778,51 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 88,93 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 142,28 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.920.79
Somma parziale senza costi della sicurezza: ) ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 192,08 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.112,87 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.112,87 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.134,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.1.1*

FT010a Aussentiir:

FTO010a Porta esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 49,50 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1463,92 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 2114,95 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 265,84 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 322,37 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4167,08 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 208,35 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 333,37 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.500,45
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 450,04 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.950,49 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.950,49 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 5.000,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.1.2*

FT010b Aussentiir:

FT010b Porta esterna:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 24,75 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 731,93 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 1057,61 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 132,87 5,37
Anlagen:
5. |Transporte: % 161,13 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2083,54 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 104,18 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 166,68 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.250,22
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 225,02 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.475,25 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.475,25 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.500,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.01.06.1.3*

FT09 Aussentor Domplatz:

FT09 Portone esterno:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 47,52 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del
computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 1405,44 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 2030,85 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 254,73 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 309,38 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4000,40 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 200,02 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 320,03 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.320,43
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 432,04 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.752,48 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.752,48 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 4.800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
Ne°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.1.1%

FT16A: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16A: Vetrate corte interna G3.04:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 80,79 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [|Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 2389,92 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 3451,44 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 433,36 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 525,96 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 6800,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 340,03 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 544,05 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 7.344,73
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 734,47 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 8.079,21 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 8.079,21 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 8.160,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.1.2%

FT16B: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16B: Vetrate corte interna G3.04:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 53,57 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1584,19 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 2288,69 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 287,96 5,37
Anlagen:
5. |[Transporte: % 348,78 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4509,62 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 225,48 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 360,77 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.870,39
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 487,04 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.357,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 5.357,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 5-411,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.1.3*

FT16C: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16C: Vetrate corte interna G3.04:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 78,69 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 2327,25 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 3362,66 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 421,69 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 512,39 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 6623,99 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 331,20 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 529,92 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 7.153.91
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 715,39 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 7.869,30 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 7.869,30 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 7.947,99




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.1.4%

Innere Fensterbank fiir FT16C:
Mobile interno integrato alla FT16C:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 25,71 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 760,62 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1098,45 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 137,82 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 167,49 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2164,38 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 108,22 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 173,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.337.53
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 233,75 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.571,28 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.571,28 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 2.597,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.2.1%

Aussenwadnde aus Holz Typ 1:
Pareti esterne in legno Tipo 1:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 2,99 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 88,49 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 127,82 42,71
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 16,11 5,38
Anlagen:
5. |[Transporte: % 19,48 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 251,90 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 12,60 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 20,15 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 272.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 27,21 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 299,26 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 299,26 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 302,25

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.2.2%

Aussenwadnde aus Holz Typ 2:
Pareti esterne in legno Tipo 2:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,88 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 55,58 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 80,32 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 10,09 5,37
Anlagen:
5. |[Transporte: % 12,24 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 158,23 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,91 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 12,66 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 170.89
Somma parziale senza costi della sicurezza: !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 17,09 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 187,98 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 187,98 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 189,86

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

_Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung

Descrizione: RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration:

b3
09.01.09.01.3.1 Rivestimenti in lamiera di allumnio con decorazione:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 2,42 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 71,66 29,58
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 103,52 42,73
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 12,98 5,36
Anlagen:

5. |Transporte: % 15,77 6,51
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 203,93 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,20 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 16,31 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 220,24

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,02 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 242,27 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 242,27 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 244,69




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.3.2%

Vekleidungen aus Aluminium Blechen:
Rivestimenti in lamiera di allumnio:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,75 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 51,84 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 74,89 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 9,39 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 11,40 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 147,52 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,38 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,80 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 159 32
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 15,93 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 175,25 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 175,25 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 177,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.4.1%

Bildung einer Einhausungskonstruktion Aufzugsturm ohne Verkleing:
Costruzione involucro per il vano ascensore senza rivestimenti:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 130,36 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 4255,63 32,65
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 5369,82 41,19
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 598,71 4,59
Anlagen:
5. |Transporte: % 748,60 5,74
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 10972,76 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 548,64 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 877,82 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 11.850,58
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1185,06 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 13.035,64 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 13.035,64 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 13.166,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.4.2%

Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration:
Rivestimenti in lamiera di allumnio con decorazione:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 2,42 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 71,66 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 103,52 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 12,98 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 15,77 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 203,93 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,20 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 16,31 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 220.24
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,02 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 242,27 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 242,27 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 244,69

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.4.3*

Vekleidungen aus Aluminium Blechen:
Rivestimenti in lamiera di allumnio:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 1,75 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 51,84 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 74,89 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 9,39 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 11,40 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 147,52 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,38 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,80 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 159 32
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 15,93 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 175,25 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 175,25 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 177,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.4.4*

Aufpreis Tiir G4.03_FT01 AuBenwand Pos. 09.01.09.01.4.1 integriert:
Sovrapprezzo porta integrata G4.03_FTO1 parete voce 09.01.09.01.4.1:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 22,27 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 658,72 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 951,81 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 119,33 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 144,99 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1874,85 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 93,74 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 149,99 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.024,84
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 202,48 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.227,32 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.227,32 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.249,60

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.4.5%

Sovraprezzo p

integriert:

Aufpreis Revisionstir in der AuBenwand Position 09.01.09.01.4.1

orta ispezione alla parete voce 09.01.09.01.4.1:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 2,93 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 80,22 27,37
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 138,20 47,16
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 13,20 4,50
Anlagen:
5. |[Transporte: % 15,07 5,14
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 246,69 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 12,33 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 19,74 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 266.43
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 26,64 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 293,07 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 293,07 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 296,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

_Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung

Descrizione: RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

FT16E AuBentiir des Trauungsraumes G4.02:

b3
09.01.09.01.5.1 FT16E Porta esterna del vano G4.02 Sala matrimoni:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 32,20 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 952,49 29,58
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 1375,60 42,72
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 172,58 5,36
Anlagen:

5. |Transporte: % 209,60 6,51
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2710,27 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 135,51 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 216,82 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.927,09

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 292,71 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.219,80 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 3.219,80 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 3.252,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.5.2*

FT16F AuBentiir des Technikraumes G4.04:
FT16F Porta esterna del locale tecnico G4.04:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 21,54 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 637,07 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 920,72 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 115,48 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 140,25 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1813,52 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 90,68 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 145,08 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.958.60
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 195,86 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.154,46 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.154,46 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.176,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.01.09.01.5.3*%

FT03 Haupteingangstiir des Rathauses:
FTO3 Porta esterna principale del municipio:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- Teil-betrag Beteiligung
U.M Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 143,56 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenlohne: - Montagekostenanteil % 4246,20 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 6534,24 45,51
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 769,50 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 534,60 3,72
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12084,54 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 604,23 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 966,76 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 13.051,30
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1305,13 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14.356,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 14.356,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 14.500,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

_Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung

Descrizione: RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Verkleidung aus Aluminiumblech als umlaufende FuBbodenleist Terrasse:

09.01.09.01.6* . L . . . .
Fascia in alluminio di zoccolatura lungo i muri perimetrali terrazza:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,63 1,00

fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenlohne: - Montagekostenanteil % 25,36 40,32
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 20,33 32,31
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 3,17 5,04
Anlagen:

5. |[Transporte: % 4,09 6,50
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 52,95 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,65 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 4,24 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 57,18

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 5,72 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 62,90 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 62,90 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 63,53




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.A%*

TTO01 Innentiir: Eiche:

TTO01 Porta interna: rovere:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 18,13 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 536,06 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 774,45 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 97,47 5,38
Anlagen:
5. |[Transporte: % 118,01 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1525,99 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 76,30 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 122,08 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.648,07
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 164,81 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.812,88 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.812,88 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.831,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.B*

TTO02A Innenwand mit Tiiren: Eiche:
TTO2A Parete con porte interne: rovere:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 42,79 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 1265,42 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 1828,68 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 229,36 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 278,57 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3602,03 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 180,10 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 288,16 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
ilsu . icherhei s os en_ . 3.890,19
Somma parziale senza costi della sicurezza:
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 389,02 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.279,21 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.279,21 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 4.322,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.C*

TTO02B Innentiir: Eiche:

TTO02B Porta interna: rovere:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 17,78 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 525,83 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 759,62 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 95,61 5,38
Anlagen:
5. |Transporte: % 115,76 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1496,82 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 74,84 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 119,75 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.616.56
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 161,66 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.778,22 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.778,22 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.796,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.D*

TTO03 Innentiir: Eiche:

TTO3 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 18,57 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 549,52 29,59
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 793,49 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 99,56 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 120,92 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1563,49 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 78,17 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 125,08 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.688.57
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 168,86 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.857,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.857,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.876,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.E*

TTO04 Innentiir: Eiche:
TTO04 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 21,58 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 638,24 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 922,41 42,74
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 115,69 5,36
Anlagen:
5. |[Transporte: % 140,51 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1816,85 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 90,84 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 145,35 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.962.19
Somma parziale senza costi della sicurezza: - ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 196,22 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.158,41 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.158,41 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.180,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.F*

TTO5A Innentiir: Eiche:
TTO5A Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 19,40 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. [Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 573,74 29,58
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 828,69 42,72
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 103,96 5,36
Anlagen:
5. |Transporte: % 126,27 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1632,66 84,18
6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 81,63 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 130,61 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.763.27
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 176,33 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.939,60 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.939,60 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.959,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.03.02.04.G*

TTO5B Innentiir: Eiche:

TTO5B Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 23,75 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 702,36 29,57
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 1014,92 42,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 127,46 5,37
Anlagen:
5. |[Transporte: % 154,63 6,51
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1999,37 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 99,97 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 159,95 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.159 32
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 215,93 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.375,25 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.375,25 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 2.399,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

TTO9 Innentir Eiche

*
09.03.02.04.H TTO09 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 14,73 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1185,25 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 59,26 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.244,51

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 94,82 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.339,33

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 133,93 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.473,27 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 1.473,27 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.488,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

TT10 Innentir Eiche

*
09.03.02.04.1 TT10 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 14,73 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1185,25 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 59,26 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.244,51

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 94,82 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.339,33

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 133,93 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.473,27 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 1.473,27 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.488,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

TT11 Innentir Eiche

b 3
09.03.02.04. TT11 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 14,73 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1185,25 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 59,26 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.244,51

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 94,82 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.339,33

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 133,93 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.473,27 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 1.473,27 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.488,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

TT12 Innentir Eiche

b 3
09.03.02.04.K TT12 Porta interna: rovere

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 9,90 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 796,54 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 39,83 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 836,37

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 63,72 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 900,09

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 90,01 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 990,10 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 990,10 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.000,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

TTO8 Innetir aus Glas

*
09.03.02.04.L TTOS8 Porta interna in vetro

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 35,64 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 2867,54 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 143,38 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.010,92

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 229,40 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.240,32

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 324,03 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 3.564,35 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 3.564,35 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 3.600,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Gepolsterte schalldichte Innentir

£ 3
09.03.02.05 Porta interna con impottitura per protezione acustica

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 23,76 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1911,70 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 95,58 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.007,28

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 152,94 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.160,22

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 216,02 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.376,24 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 2.376,24 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 2.400,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

N°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.1*

Trennwandelement aus Holz:
Elemento parete in legno:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 4,90 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 153,89 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 205,34 41,90
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 24,94 5,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 28,37 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 412,54 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 20,63 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 33,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 445.54
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. [Unternehmensgewinn: 10% % 10 44,55 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 490,10 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 490,10 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 495,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.2%*

Trennwandelement aus Holz:
Elemento parete in legno:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 6,46 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 202,88 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 270,64 41,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 32,88 5,09
Anlagen:
5. [Transporte: % 37,41 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 543,81 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,19 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,50 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 587,31
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 58,73 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 646,04 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 646,04 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 652,50

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.3*

Unteres akustisches Trennelement:

Setto acustico inferiore:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,57 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 80,83 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 107,84 41,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 13,12 5,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 14,90 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 216,69 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,83 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 17,34 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 234.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 23,40 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 257,43 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 257,43 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 260,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.4*

Oberes akustisches Trennelement:

Setto acustico superiore:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,87 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 90,15 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 120,27 41,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 14,65 5,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 16,62 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 241,69 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 12,08 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 19,34 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 261.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 26,10 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 287,13 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 287,13 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 290,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.5*

Aufpreis fiir Tiiren:
Sovrapprezzo porta:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 4,16 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 70,57 16,97
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 234,19 56,32
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 21,20 5,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 24,08 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 350,04 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 17,50 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 28,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 378.04
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 37,80 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 415,84 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 415,84 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 420,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

BRESSANONE

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.6*

Wandverkleidungen aus Holz:

Rivestimenti lignei:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,72 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 85,50 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 114,09 41,90
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 13,85 5,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 15,76 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 229,19 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 11,46 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 18,34 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 247.53
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 24,75 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 272,28 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 272,28 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 275,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.07.04.06.7*

Sottostruttura soffitto imbottoi:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,89 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 27,98 31,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 37,35 41,91
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 4,53 5,08
Anlagen:
5. [Transporte: % 5,15 5,78
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 75,01 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,75 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 6,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 81.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 8,10 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,11 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 89,11 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 90,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Verkleidung der Holztrennwadnde mit Aluminiumblech

£ 3
09.07.04.06.8 Rivestimento delle pareti in legno in lamiera di alluminio

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,42 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 194,91 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,75 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 204,65

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,59 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 220,24

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,02 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 242,27 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 242,27 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 244,69




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Aufpreis fir Ganzglas-Tiren

09.07.04.06.9% X .
Sovrapprezzo porta integralmente in vetro

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.M Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. [Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 15,84 1,00
Ausmas von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. [Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1274,46 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 63,72 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.338,18

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 101,96 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.440,14

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 144,01 9,09
Utile d'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.584,15 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stuick 1.584,15 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.600,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

09.09.01.01.*

Sitzbank Kappelle:
Panca Cappella:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 12,48 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 532,58 42,69
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: %o 381,72 30,60
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 63,58 5,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 72,23 5,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1050,11 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 52,51 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 84,01 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.134.11
Somma parziale senza costi della sicurezza: - r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 113,41 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.247,52 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 1.247,52 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 1.260,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.01.01.02.H*

Brixner Granit gesdagt und gewaschen, D:3 cm
Granito di Bressanone piano segato e lavato, spessore 3cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,13 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 30,00 14,09
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 132,00 62,01
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 11,06 5,20
Anlagen:
5. |Transporte: % 6,13 2,88
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 179,19 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,96 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 14,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 193,52
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 19,35 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 212,87 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 212,87 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 215,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.01.01.02.I*

Granit nero assoluto gesdgt und geschlieffen C 120, D: 2cm:
Granito nero assoluto, piano segato e levigato C 120 spessore 2 cm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,61 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 26,41 16,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 91,62 56,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 11,43 7,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 6,10 3,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 135,56 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 6,78 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 10,84 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 146.40
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 14,64 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 161,05 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 161,05 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 162,66

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.01.01.02.L*

Granit nero assoluto gesdgt und geschlieffen C 120, D: 2cm:
Granito nero assoluto, piano segato e levigato C 120 spessore 2 cm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,20 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 3,29 16,35
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 11,44 56,86
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,42 7,06
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,79 3,90
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 16,94 84,18
6. |[Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,85 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,35 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 18,29
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,83 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 20,12 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 20,12 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 20,32

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.02.01.01.H*

Brixner Granit gesdagt und gewaschen, D:3 cm
Granito di Bressanone piano segato e lavato, spessore 3cm

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,31 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 32,30 14,00
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 140,00 60,69
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 14,24 6,17
Anlagen:
5. |Transporte: % 7,65 3,32
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 194,19 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,71 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,54 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 209,73
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 20,97 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 230,70 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 230,70 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 233,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.02.01.01.I*

Granit nero assoluto gesdgt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e levigato C 120, spessore 3 cm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,99 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 32,66 16,40
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 113,32 56,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 14,15 7,10
Anlagen:
5. |Transporte: % 7,55 3,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 167,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,38 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 13,41 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 181.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 18,11 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 199,20 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 199,20 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 201,19

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.02.01.01.L*

Granit nero assoluto gesdgt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e levigato C 120, spessore 3 cm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,26 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 4,30 16,37
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 14,94 56,88
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 1,88 7,16
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,99 3,77
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 22,11 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,11 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,77 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 23.88
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2,39 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 26,27 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 26,27 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 26,53

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

10.02.01.01.M*

Granit nero assoluto gesdgt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e lavato, spessore 3cm:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 2,42 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 39,76 16,41
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 137,83 56,89
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 17,17 7,09
Anlagen:
5. [Transporte: % 9,18 3,79
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 203,94 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,20 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 16,32 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 220,26
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,03 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 242,28 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 242,28 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 244,70

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Pers.Aufzug 1000kg (ohne Maschinenr.), 5 Haltest. + 5 Tiiren:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:

b 3
16.01.01.03 Ascensore 1000kg (senza loc. macch.), 5 ferm. + 5 serv.:
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 321,98 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenlohne: - Montagekostenanteil %o 8280,48 25,72
Manodopera: -Montaggio
3. |[Materialien: % 15317,39 47,57
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 2282,54 7,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 1222,31 3,80
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 27102,71 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1355,14 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 2168,22 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 29.270,93
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2927,09 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 32.198,02 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 32.198,02 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 32.520,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

p o.eﬁj;h’:si::“:ﬂ;) N SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
T B somaionas 9 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage:

16.01.04.01.* Smontaggio e smaltimento ascensore esistente:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung

u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare

1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 21,78 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 1420,18 65,20
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: %o 86,36 3,96
Materiali elementari:

4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 144,43 6,63
Anlagen:

5. |Transporte: % 182,55 8,38
Trasporti:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1833,52 84,18

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 91,68 4,21
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 146,68 6,73
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.980,20

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 198,02 9,09
Utile d’'impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.178,22 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 2.178,22 100,00
Sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stiick 2.200,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Niveauausgleich von bestehenden:

*
17.01.02.08. Livellamento muri esistenti:
Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 0,15 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 8,44 56,84
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 2,93 19,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,67 4,51
Anlagen:
5. |Transporte: % 0,46 3,10
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,50 84,18
6. |[Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,63 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,00 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 13.50
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,35 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14,85 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 14,85 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 15,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.01.A*

Restaurierung Waende und Decke Kappelle:

Restauro pareti e soffitto cappella:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 47,38 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 3145,54 66,39
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 357,32 7,54
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 335,93 7,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 149,57 3,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3988,36 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 199,42 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 319,07 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.307,43
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 430,74 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.738,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.738,17 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 4.785,55




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.01.B*

Restaurierung Waende und Decke Gemeinderatssaal:
Restauro pareti e soffitto Sala del Consiglio comunalea:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,39 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil %o 92,02 66,38
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 10,45 7,54
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 9,83 7,09
Anlagen:
5. [Transporte: % 4,38 3,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 116,68 84,18
6. |[Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,83 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 126.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: r
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,60 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 138,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 138,62 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 140,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.02.08.*

Niveauausgleich von bestehenden:
Livellamento muri esistenti:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im % 0,15 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenl6hne: - Montagekostenanteil % 8,44 56,84
Manodopera: -Montaggio
3. [Materialien: % 2,93 19,73
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 0,67 4,51
Anlagen:
5. |[Transporte: % 0,46 3,10
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,50 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,63 4,21
Spese generali correnti; 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,00 6,73
Spese generali fisse;
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 13.50
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. [Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,35 9,09
Utile d’'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 14,85 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 14,85 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 15,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Reinigung, Reparatur und deckende
Tuinchung in Kalk von Putzoberflachen mit hohem Reparaturaufwand
Pulitura, riparazione e tinteggiatura
coprente a calce di intonacature con complessita alta

17.01.03.02.A%*

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,27 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 21,51 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 1,08 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 22,59

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,72 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 24,31

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2,43 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 26,74 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 26,74 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 27,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
BRESSANONE

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.03.02.B*

Reinigung, Reparatur und deckende
Tinchung in Kalk von Putzoberflachen mit mittlerem Reparaturaufwand
Pulitura, riparazione e tinteggiatura
coprente a calce di intonacature con complessita media

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,15 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 11,95 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
. . . . 0,00 0,00
Somma parziale senza costi della sicurezza:
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,60 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 12.55
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,96 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 13.50
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,35 9,09

Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Som

ma parziale senza costi della sicurezza:

14,85 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 14,85 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 15,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Reinigung, Reparatur und deckende
Tinchung in Kalk von Putzoberflachen mit geringfiigigem
17.01.03.02.C* Reparaturaufwand
Pulitura, riparazione e tinteggiatura
coprente a calce di intonacature concomplessita medio-bassa

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,13 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 10,36 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,52 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 10,87

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 0,83 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 11,70

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,17 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 12,87 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 12,87 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 13,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.01.A*

Restaurierung Waende und Decke Kappelle:

Restauro pareti e soffitto cappella:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 47,38 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenldhne: - Montagekostenanteil % 3145,54 66,39
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 357,32 7,54
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 335,93 7,09
Anlagen:
5. [Transporte: % 149,57 3,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 3988,36 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 199,42 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 319,07 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.307,43
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 430,74 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4.738,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 4.738,17 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: uc 4.785,55




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Projekt/Ausschreibung

Beschreibung:

Descrizione:
Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Ne°. Elementi dell’Analisi

Nr. der Preisliste

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaf Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.01.B*

Restaurierung Waende und Decke Gemeinderatssaal:
Restauro pareti e soffitto Sala del Consiglio comunalea:

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementar- | Teil-betrag Beteiligung
u.m Quantita preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementare
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im %o 1,39 1,00
fixen AusmaB von 1% des Einheitspreises
laut Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella
misura fissa dell’1% del prezzo unitario
del computo estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 92,02 66,38
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 10,45 7,54
Materiali elementari:
4. |Verwendung von Arbeitsmitteln u. % 9,83 7,09
Anlagen:
5. |Transporte: % 4,38 3,16
Trasporti:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 116,68 84,18
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,83 4,21
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,33 6,73
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 126.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,60 9,09
Utile d'impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 138,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Stiick 138,62 100,00
Sicurezza:
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: ..
Stiick 140,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung und Erganzung Stuck, Stuckleisten

£ 3
17.01.08.02.A Restauro ed integrazione stucchi cornici lineari

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,89 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 71,69 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Aligemeinspesen: 5% % 5 3,58 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 75,27

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 5,74 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 81,01

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 8,10 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,11 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 89,11 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 90,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung und Erganzung
Stuckleisten mit Blumen-Verziehrungen
Restauro ed integrazione stucchi cornici

lineari e fasce con motivi vegetali

17.01.08.02.B*

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,48 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 199,14 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,96 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 209,09

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,93 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 225,02

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 22,50 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 247,52 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 247,52 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 250,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Historisch-dsthetische FassadeUntersuchung

£ 3
17.01.08.03.A Indagine sviluppo storico estetico dellafacciata

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 7,82 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 629,27 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Alilgemeinspesen: 5% % 5 31,46 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 660,73

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 50,34 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 711,07

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 71,11 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 782,18 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 790,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Reinigung und Reparatur von Putzoberflache

17.01.08.03.B* Pulitura e riparazione di intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 23,76 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1911,70 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Alilgemeinspesen: 5% % 5 95,58 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.007,28

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 152,94 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.160,22

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 216,02 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.376,24 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 2.376,24 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 2.400,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.03.C*

Deckende Tinchung in Kalk von Putzoberflachen
Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,20 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 15,93 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 0,80 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 16.73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1,27 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 18.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 1,80 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 19,80 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 19,80 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 20,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.03.D*

Reinigung von Mauerwerksflachen
Pulitura di intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 59,41 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 4779,24 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 238,96 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 5.018.20
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 382,34 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.400,54
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 540,05 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.940,60 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 5.940,60 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 6.000,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung und Ergdanzung von Putzoberflachen

17.01.08.03.E* Restauro e riparatura di intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 62,38 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 5018,20 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 250,91 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.269,11

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 401,46 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.670,57

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 567,06 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 6.237,62 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 6.237,62 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 6.300,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.03.F*

Farbliche Integrierung von Putzoberflachen
Integrazione pittorica di intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 57,43 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 4619,93 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 231,00 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
'su 1€ Stenerner ; . 4.850,93
Somma parziale senza costi della sicurezza:
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 369,59 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 5.220.52
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 522,05 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 5.742,57 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 5.742,57 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 5.800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.01.08.03.G*

Restaurierung, Ergdanzung und Tinchung von Putzoberflichen
Restauro, riparazione e tinteggiatura di intonacature

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,89 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 71,69 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,58 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 75.27
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 5,74 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 81.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: '
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 8,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 89,11 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 89,11 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 90,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.A%*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT17

Restauro di finestre storiche interne FT17

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,79 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 144,17 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,21 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 151 38
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 11,53 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 162.91
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 16,29 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 179,20 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 179,20 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 181,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.B*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT18

Restauro di finestre storiche interne FT18

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,35 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 108,33 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,42 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 113.75
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 8,67 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 122 41
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 12,24 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 134,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 134,65 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 136,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.C*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT19

Restauro di finestre storiche interne FT19

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 4,98 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 400,66 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 20,03 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 420.69
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 32,05 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 45275
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 45,27 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 498,02 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 498,02 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 503,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.D*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT20

Restauro di finestre storiche interne FT20

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 8,93 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 718,48 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 35,92 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 754.40
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 57,48 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 811.88
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 81,19 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 893,07 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 893,07 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 902,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.E*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT22

Restauro di finestre storiche interne FT22

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 17,76 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 1428,99 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 71,45 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.500,44
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 114,32 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.614.76
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 161,48 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.776,23 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.776,23 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 1.794,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.F*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT23

Restauro di finestre storiche interne FT23

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 12,44 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 1000,46 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 50,02 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.050,48
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 80,04 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.130.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 113,05 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.243,57 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.243,57 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 1.256,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.G*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT24

Restauro di finestre storiche interne FT24

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 9,90 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 796,54 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 39,83 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 836.37
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 63,72 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 900,09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 90,01 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 990,10 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 990,10 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: -
Stiick 1.000,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.H*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT25

Restauro di finestre storiche interne FT25

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,23 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 179,22 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,96 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 188 18
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 14,34 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 202,52
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 20,25 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 222,77 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 222,77 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 225,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.1*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT26
Restauro di finestre storiche interne FT26

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 11,74 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 944,70 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 47,24 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 991.94
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 75,58 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.067.51
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 106,75 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.174,26 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.174,26 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 1.186,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.03.3*

Restaurierung von historischen Innenfenstern FT27

Restauro di finestre storiche interne FT27

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,61 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 129,84 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 6,49 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 136.33
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 10,39 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 146,71
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 14,67 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 161,38 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 161,38 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 163,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung der historischen Kassettendecken

17.02.01.08.A* Restauro dei soffitti cassettonati storici

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 237,62 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 19116,96 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 955,85 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 20.072,80

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 1529,36 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 21.602,16

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 2160,22 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 23.762,38 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 23.762,38 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 24.000,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.08.B*

Wandverkleidungen

Restaurierung der historischen Kassettendecken und

Restauro dei soffitti cassettonati e rivestimenti a parete storici

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,38 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 191,17 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,56 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 200,73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,29 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 216,02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 21,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 237,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 237,62 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 240,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.08.C*

Restaurierung der historischen Wandverkleidungen

Restauro di rivestimenti a parete storici

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,38 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 191,17 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,56 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 200,73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,29 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 216,02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 21,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 237,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 237,62 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 240,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.09.A%*

Restaurierung Holztdfelung Gemeinderatsaal
Restauro rivestimento in legno sala del consiglio comunale

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,50 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 40,62 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,03 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 42.65
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 3,25 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 45.90
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 4,59 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 50,49 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 50,49 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 51,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.09.B*

Restaurierung Kassettendecke aus Holz
Restauro soffitto cassettonato in legno

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,50 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 40,62 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 2,03 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 42.65
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 3,25 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 45.90
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 4,59 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 50,49 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 50,49 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: Stiick 51,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.09.C*

Restaurierung Handlauf aus Holz
Restauro corrimano in legno

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 17,82 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 1433,77 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 71,69 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.505,46
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 114,70 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.620,16
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 162,02 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.782,18 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 1.800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.09.D*

Esecuzione finto legno su soffitto

Ausfihrung einer Maserierung an einer Deckentédfelung

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 17,82 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 1433,77 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 71,69 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.505,46
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 114,70 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.620,16
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 162,02 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.782,18 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 1.800,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.01.10%*

SchutzmaBnahmen wahrend der Bauphase

Protezioni durante le fasi di lavorazione

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 0,99 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 79,66 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 3,98 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 83.64
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 6,37 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 90.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 9,00 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 99,01 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 99,01 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 100,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A1%*

Restaurierung Tir TTG0.06A
Restauro porta TTG0.06A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,08 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 167,27 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,36 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 175 63
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 13,38 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 189 02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 18,90 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 207,92 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 207,92 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 210,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A2%*

Restaurierung Tir TTG0.06B
Restauro porta TTG0.06B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 5,84 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 469,96 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 23,50 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 493.46
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 37,60 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 531.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 53,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 584,16 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 584,16 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 590,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A3*

Restaurierung Tir TTG0.07A
Restauro porta TTG0.07A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,08 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 167,27 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 8,36 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 175 63
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 13,38 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 189 02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 18,90 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 207,92 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 207,92 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 210,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A4*

Restaurierung Tir TTG0.07D
Restauro porta TTG0.07D

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 5,35 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 430,13 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 21,51 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 451.64
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 34,41 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 486.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 48,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 534,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 534,65 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 540,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A5*

Restaurierung Tir TTG0.07E
Restauro porta TTGO0.07E

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 5,35 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 430,13 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 21,51 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 451.64
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 34,41 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 486.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 48,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 534,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 534,65 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 540,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A6*

Restaurierung Tir TTG1.01A
Restauro porta TTG1.01A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,67 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 215,07 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,75 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 225 .82
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 17,21 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 243.02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 24,30 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 267,33 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 267,33 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 270,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A7*

Restaurierung Tir TTG1.01B
Restauro porta TTG1.01B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,87 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 231,00 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 11,55 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 242 55
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 18,48 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 261.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 26,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 287,13 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 287,13 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 290,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A8%*

Restaurierung Tir TTG1.01C
Restauro porta TTG1.01C

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 3,37 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 270,82 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 13,54 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 284.36
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 21,67 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 306.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 30,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 336,63 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 336,63 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 340,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.A9*

Restaurierung Tir TTG1.01D
Restauro porta TTG1.01D

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,67 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 215,06 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,75 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 225 .82
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 17,20 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 243.02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 24,30 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 267,32 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 267,32 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 270,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B1*

Restaurierung Tir TTG1.02A
Restauro porta TTG1.02A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,87 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 231,00 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 11,55 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 242 55
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 18,48 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 261.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 26,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 287,13 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 287,13 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 290,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B2*

Restaurierung Tir TTG1.03
Restauro porta TTG1.03

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,77 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 223,03 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 11,15 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 234.18
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 17,84 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 252 02
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 25,20 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 277,23 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 277,23 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 280,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B3*

Restaurierung Tir TTG1.04
Restauro porta TTG1.04

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,67 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 215,06 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 10,75 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 225 .82
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 17,20 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 243.02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 24,30 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 267,32 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 267,32 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 270,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B4*

Restaurierung Tir TTG1.05
Restauro porta TTG1.05

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 7,82 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 629,27 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 31,46 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 660.73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 50,34 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 711.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 71,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 782,18 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 790,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B5*

Restaurierung Tir TTG1.06
Restauro porta TTG1.06

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 6,83 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 549,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,48 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 577.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,97 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 621.06
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 62,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 683,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 683,17 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 690,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B6*

Restaurierung Tir TTG1.09A
Restauro porta TTG1.09A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 6,83 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 549,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,48 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 577.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,97 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 621.06
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 62,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 683,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 683,17 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 690,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B7*

Restaurierung Tir TTG1.10B
Restauro porta TTG1.10B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 23,66 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 1903,73 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 95,19 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.998.92
Somma parziale senza costi della sicurezza: - ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 152,30 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.151.21
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 215,12 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.366,34 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 2.366,34 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 2.390,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B8*

Restaurierung Tir TTG1.11
Restauro porta TTG1.11

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 25,64 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 2063,04 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 103,15 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.166.19
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 165,04 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.331.24
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 233,12 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.564,36 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 2.564,36 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 2.590,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.B9*

Restaurierung Tir TTG1.12B
Restauro porta TTG1.12B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 25,64 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 2063,04 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 103,15 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.166.19
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 165,04 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.331.24
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 233,12 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.564,36 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 2.564,36 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 2.590,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C1*

Restaurierung Tir TTG1.14
Restauro porta TTG1.14

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 6,83 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 549,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,48 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 577.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,97 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 621.06
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 62,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 683,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 683,17 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 690,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C2*

Restaurierung Tir TTG1.15
Restauro porta TTG1.15

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 6,83 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 549,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,48 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 577.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,97 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 621.06
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 62,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 683,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 683,17 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 690,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C3*

Restaurierung Tir TTG2.02A
Restauro porta TTG2.02A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 7,82 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 629,27 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 31,46 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 660.73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 50,34 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 711.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 71,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 782,18 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 790,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C4*

Restaurierung Tir TTG2.02B
Restauro porta TTG2.02B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 8,32 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 669,09 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 33,45 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 702.54
Somma parziale senza costi della sicurezza: ’
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 53,53 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 756.07
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 75,61 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 831,68 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 831,68 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 840,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C5%*

Restaurierung Tir TTG2.02C
Restauro porta TTG2.02C

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 8,81 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 708,92 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 35,45 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 744,37
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 56,71 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 801.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 80,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 881,19 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 881,19 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 890,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C6*

Restaurierung Tir TTG2.02D
Restauro porta TTG2.02D

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 9,31 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 748,75 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 37,44 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 786,19
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 59,90 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 846.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 84,61 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 930,70 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 930,70 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 940,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C7*

Restaurierung Tir TTG2.03
Restauro porta TTG2.03

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 8,81 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 708,92 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 35,45 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 744,37
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 56,71 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 801.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 80,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 881,19 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 881,19 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 890,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.C8*

Restaurierung Tir TTG2.04A
Restauro porta TTG2.04A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 25,64 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 2063,04 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 103,15 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.166.19
Somma parziale senza costi della sicurezza: - !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 165,04 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 2.331.24
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 233,12 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.564,36 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 2.564,36 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 2.590,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung Tir TTG2.04B

17.02.02.01.Co* Restauro porta TTG2.04B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 13,76 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 1107,19 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Alilgemeinspesen: 5% % 5 55,36 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.162,55

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 88,58 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.251,12

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 125,11 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.376,24 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 1.376,24 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.390,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D1%*

Restaurierung Tir TTG2.05
Restauro porta TTG2.05

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 7,82 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 629,27 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 31,46 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 660.73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 50,34 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 711.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 71,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 782,18 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 782,18 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 790,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D2%*

Restaurierung Tir TTG2.08A
Restauro porta TTG2.08A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,88 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 151,34 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 7,57 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 158 91
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 12,11 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 171.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 17,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 188,12 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 188,12 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 190,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D3*

Restaurierung Tir TTG2.08B
Restauro porta TTG2.08B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 4,85 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 390,31 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 19,52 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 409.82
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 31,22 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 441.04
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 44,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 485,15 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 485,15 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 490,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D4*

Restaurierung Tir TTG2.09
Restauro porta TTG2.09

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 4,85 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 390,31 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 19,52 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 409.82
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 31,22 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 441.04
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 44,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 485,15 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 485,15 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 490,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D5%*

Restaurierung Tir TTG2.10B
Restauro porta TTG2.10B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 6,83 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 549,61 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 27,48 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 577.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 43,97 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 621.06
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 62,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 683,17 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 683,17 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 690,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D6*

Restaurierung Tir TTG2.10C
Restauro porta TTG2.10C

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 5,84 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 469,96 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 23,50 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 493.46
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 37,60 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 531.05
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 53,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 584,16 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 584,16 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 590,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.D7%*

Restaurierung Tir TTG2.11A
Restauro porta TTG2.11A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 11,78 1,00
AusmaB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 947,88 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 47,39 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 995 27
Somma parziale senza costi della sicurezza: !
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 75,83 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 1.071.10
Somma parziale senza costi della sicurezza: - 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 107,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.178,21 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.178,21 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 1.190,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung Tir TTG2.11B

17.02.02.01.D8* Restauro porta TTG2.11B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 28,61 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 2302,00 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 115,10 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.417,10

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 184,16 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.601,26

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 260,13 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.861,39 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 2.861,39 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 2.890,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung Tir TTG2.12

17.02.02.01.D9* Restauro porta TTG2.12

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 28,61 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. [Marktpreis: % 2302,00 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. [Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 115,10 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.417,10

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 184,16 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.601,26

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 260,13 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 2.861,39 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 2.861,39 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 2.890,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:
Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste
N°. Elementi dell’Analisi

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E1*

Restaurierung Tir TTG2.13

Restauro porta TTG2.13

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 10,79 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 868,23 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 43,41 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 911.64
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 69,46 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 081.10
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 98,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.079,21 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
) . Stiick .
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 1.079,21 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
. . Stiick .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: 1.090,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E2*

Restaurierung Tir TTG2.14A
Restauro porta TTG2.14A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 9,80 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 788,58 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 39,43 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 828.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 63,09 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 891.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 89,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 980,20 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 980,20 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 990,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E3*

Restaurierung Tir TTG2.14B
Restauro porta TTG2.14B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 9,80 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 788,58 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 39,43 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 828.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 63,09 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 891.09
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 89,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 980,20 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 980,20 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 990,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise
N°. Elementi dell’Analisi Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

Restaurierung Tir TTG2.15A

17.02.02.01.E4* Restauro porta TTG2.15A

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 13,76 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung

Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo

estimativo

2. |Stundenléhne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio

3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:

4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:

5. |Marktpreis: % 1107,19 79,65

Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00

6. |Laufende Alilgemeinspesen: 5% % 5 55,36 4,02
Spese generali correnti: 5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.162,55

7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 88,58 6,44
Spese generali fisse:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.251,12

8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 125,11 9,09
Utile d’impresa:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:

Somma parziale senza costi della sicurezza: 1.376,24 100,00

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: Stiick 1.376,24 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza: Stuick 1.390,00




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E5*

Restaurierung Tir TTG2.15B
Restauro porta TTG2.15B

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 8,81 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. |Marktpreis: % 708,92 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 35,45 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 744,37
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 56,71 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 801.08
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 80,11 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 881,19 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 881,19 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 890,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E6*

Restaurierung Tir TTG2.16
Restauro porta TTG2.16

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 3,86 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 310,65 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 15,53 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 326.18
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 24,85 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 351.03
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 35,10 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 386,14 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 386,14 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 390,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E7*

Restaurierung Tir TTG2.17
Restauro porta TTG2.17

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 4,36 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 350,48 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 17,52 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 368.00
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 28,04 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 396,04
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 39,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 435,65 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 435,65 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 440,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN

Projekt/Ausschreibung
Descrizione: Progetto/Appalto

BRESSANONE

RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI

Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.01.E8*

Restaurierung Tir TTG3.01
Restauro porta TTG3.01

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 2,38 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 191,17 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 9,56 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 200,73
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 15,29 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 216,02
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 21,60 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 237,62 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 237,62 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 240,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:




AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR DIE AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung: SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
Projekt/Ausschreibung RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI
Descrizione: Progetto/Appalto BRESSANONE
Nr. der Preisliste Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemaB Aufstellung der Einheitspreise

N°. Elementi dell’Analisi

Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.

17.02.02.02*

Historismus Drickergarnituren

Guarnitura di maniglie dello storicismo

Nr. Elemente der Aufgliederung M.E. Menge | Elementa Teil-betrag Beteiligung
u.mM Quantita | r-preis Importo (%)
Prezzo Incidenza
elementar
e
1. |Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen % 1,49 1,00
AusmabB von 1% des Einheitspreises laut
Kostenberechnung
Costo della sicurezza di legge nella misura
fissa dell’1% del prezzo unitario del computo
estimativo
2. |Stundeni6hne: - Montagekostenanteil % 0 0,00
Manodopera: -Montaggio
3. |Materialien: % 0,00 0,00
Materiali elementari:
4. |Transporte: % 0,00 0,00
Trasporti:
5. [Marktpreis: % 119,48 79,65
Prezzo di mercato:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 0,00 0,00
6. |Laufende Allgemeinspesen: 5% % 5 5,97 4,02
Spese generali correnti: 5%
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 125 45
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
7. | Fixe Allgemeinkosten: 8% % 8 9,56 6,44
Spese generali fisse:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten: 135.01
Somma parziale senza costi della sicurezza: 4
8. |Unternehmensgewinn: 10% % 10 13,50 9,09
Utile d’impresa:
Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza: 148,51 100,00
Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-)
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten: ..
. . Stiick
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza: 148,51 100,00
GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten: .
Stiick 150,00

SOMMA TOTALE con Costi della Sicurezza:
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