

AOV/SUA-SF 16/2018

Baulos S.244.13.1/2 „KLOSTERWALD“ - Lotto di costruzione S.244.13.1/2 “BOSCO DEL
CIG: 7690941D47

**Vergütungen pro Leistungsphase
Corrispettivi per fase prestazionale**

d.I) ÜBERPRÜFUNGEN UND ABNAHMEN
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Fachbereich Settore	Baubereich opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
ABNAHMEPRUEFER / COLLAUDATORE						€ 210.500,00
	S.05	Qd52.6, Qdl.01, Qdl.02 ,	0,097	€ 114.093,80	€ 11.409,38	€ 125.503,18
	IA.03	Qd52.6, Qdl.01, Qdl.02 ,	0,097	€ 20.579,87	€ 2.057,99	€ 22.637,86
	S.03	Qd52.6, Qdl.01, Qdl.02 ,	0,097	€ 32.080,84	€ 3.208,08	€ 35.288,93
	V.03	Qdl.01, Qdl.02 ,	0,058	€ 24.609,12	€ 2.460,91	€ 27.070,04
ABNAHMEPRUEFER STATIK / COLLAUDATORE STATICO						€ 182.341,56
	S.05	Qdl.03,	0,11	€ 129.384,72	€ 12.938,47	€ 142.323,20
	S.03	Qdl.03,	0,11	€ 36.380,34	€ 3.638,03	€ 40.018,37
ABNAHMEPRUEFER ANLAGEN / COLLAUDATORE IMPIANTI						€ 21.004,20
	IA.03	Qdl.04 ,	0,09	€ 19.094,73	€ 1.909,47	€ 21.004,20
d.I) ÜBERPRÜFUNGEN UND ABNAHMEN d.I) VERIFICHE E COLLAUDI						€ 413.845,77
Summe Somma						€ 413.845,77