
Zusamm./Riasu.

m
2 Höhe m

3 €/m3 € m
2 Höhe m

3 €/m3 € m
2 Höhe m

3 €/m3 € m
2 Höhe m

3 €/m3 €

UG/ Piano interrato 377 4,5 1696,5 270,00 € 458.055,00 € 321 4,5 1445 270,00 € 390.015,00 € 96 4,5 432 270,00 € 116.640,00 € 171 4,5 769,5 270,00 € 207.765,00 €

EG/ Piano terra 405 4,5 1822,5 270,00 € 492.075,00 € 422 4,5 1899 270,00 € 512.730,00 € 0 4,5 0 270,00 € - € 0 4,5 0 270,00 € - €

OG/ Primo piano 119 4,5 535,5 270,00 € 144.585,00 € 344 4,5 1548 270,00 € 417.960,00 € 118 4,5 531 270,00 € 143.370,00 € 68 4,5 306 270,00 € 82.620,00 €

Interne Erschließung UG/ Circolazione interna p.int. 13 4,5 58,5 270,00 € 15.795,00 € 13 4,5 58,5 270,00 € 15.795,00 € 13 4,5 58,5 270,00 € 15.795,00 € 13 4,5 58,5 270,00 € 15.795,00 €

Interne Erschließung EG/ Circolazione interna p.terra 10,25 4,5 46,125 270,00 € 12.453,75 € 10,25 4,5 46,13 270,00 € 12.453,75 € 10,25 4,5 46,13 270,00 € 12.453,75 € 10,25 4,5 46,125 270,00 € 12.453,75 €

Interne Erschließung OG/ Circolazione interna p.terra 19,5 3,7 72,15 270,00 € 19.480,50 € 19,5 3,7 72,15 270,00 € 19.480,50 € 19,5 3,7 72,15 270,00 € 19.480,50 € 19,5 3,7 72,15 270,00 € 19.480,50 €

Verkehrsfläche + Rampe OG/ circolaz.+ rampa 1.piano 171,25 4,5 770,625 150,00 € 115.593,75 € 171,25 4,5 770,6 150,00 € 115.593,75 € 171,25 4,5 770,6 150,00 € 115.593,75 € 171,25 4,5 770,625 150,00 € 115.593,75 €

Verkehrsfläche + Rampe UG/ circolaz.+ rampa p. int. 138 4,5 621 180,00 € 111.780,00 € 138 4,5 621 180,00 € 111.780,00 € 138 4,5 621 180,00 € 111.780,00 € 138 4,5 621 180,00 € 111.780,00 €

Technikraum/ impianti 7,5 4,5 33,75 180,00 € 6.075,00 € 7,5 4,5 33,75 180,00 € 6.075,00 € 7,5 4,5 33,75 180,00 € 6.075,00 € 7,5 4,5 33,75 180,00 € 6.075,00 €

Aussengestaltung/ sistemazione esterna 448,25 0 0 120,00 € 53.790,00 € 448,25 0 0 120,00 € 53.790,00 € 448,25 0 0 120,00 € 53.790,00 € 448,25 0 0 120,00 € 53.790,00 € 215.160,00 €

Komandoraum/ sala comando 19,5 4,5 87,75 270,00 € 23.692,50 € 19,5 4,5 87,75 270,00 € 23.692,50 € 19,5 4,5 87,75 270,00 € 23.692,50 € 19,5 4,5 87,75 270,00 € 23.692,50 €

Nachrichtenraum/ sala radio 0 4,5 0 270,00 € - € 0 4,5 0 270,00 € - € 0 4,5 0 270,00 € - € 0 4,5 0 270,00 € - €

Schulungsraum/ sala di formazione 49,5 4,5 222,75 270,00 € 60.142,50 € 49,5 4,5 222,8 270,00 € 60.142,50 € 49,5 4,5 222,8 270,00 € 60.142,50 € 49,5 4,5 222,75 270,00 € 60.142,50 €

1.513.518,00 € 1.739.508,00 € 678.813,00 € 709.188,00 € 4.641.027,00 €

75.675,90 € 86.975,40 € 33.940,65 € 35.459,40 € 232.051,35 €

211.892,52 € 243.531,12 € 95.033,82 € 99.286,32 € 649.743,78 €

56.956,71 € 65.461,17 € 25.545,09 € 26.688,16 € 174.651,13 €

151.351,80 € 173.950,80 € 67.881,30 € 70.918,80 € 464.102,70 €

495.876,93 €
569.918,49 € 222.400,86 € 232.352,68 €

2.009.394,93 € 2.309.426,49 € 901.213,86 € 941.540,68 € 6.161.575,96 €

380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 1.520.000,00 €

19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 76.000,00 €

53.200,00 € 53.200,00 € 53.200,00 € 53.200,00 € 212.800,00 €

14.300,16 € 14.300,16 € 14.300,16 € 14.300,16 € 57.200,64 €

83.600,00 € 83.600,00 € 83.600,00 € 83.600,00 € 334.400,00 €

170.100,16 €
170.100,16 € 170.100,16 € 170.100,16 €

550.100,16 € 550.100,16 € 550.100,16 € 550.100,16 € 2.200.400,64 €

2.559.495,09 € 2.859.526,65 € 1.451.314,02 € 1.491.640,84 € 8.361.976,60 €GESAMTBETRAG KOSTENSCHÄTZUNG / TOTALE COSTI STIMATI

Feuerwehr/ Vigili del Fuoco Weißes Kreuz/Croce Bianca Bergrettung/Soccorso Alpino Zivilschutzzug/Protezione Civile

SUMMEN ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG / SPESE A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRA150.667,00

ZWISCHENSUMME EINRICHTUNG / SUBTOTALE ARREDAMENTO

Zivilschutzzentrum Sarntal/ Centro protezione civile Sarentino
Kostenberechnung - Raumprogramm - Stima dei costi - Programma planivolumetrico

Technische Spesen /Spese Tecniche 14% (Einrichtung/arredamento)

Mwst. 22% + CNPAIA 4%Technische Spesen

MwSt / IVA 22% (Einrichtung/arredamento)

SUMMEN ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG / SPESE A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE 494.012,28

ZWISCHENSUMME BAUARBEITEN / SUBTOTALE COSTI DI

COSTRUZIONE

EINRICHTUNG / ARREDAMENTO

Unvorgesehenes / Imprevisti (inkl MwSt/IVA incl.)

GESAMTBETRAG BAUARBEITEN / TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE

Unvorgesehenes / Imprevisti 5%

Technische Spesen /Spese Tecniche 14% (Bauarbeiten/lavori)

Mwst. 22% + CNPAIA 4%Technische Spesen

MwSt / IVA 10% (Bauarbeiten/lavori)


