
Analisi
Analyse

14.01.07.03.a* Unità misura / Einheit nr/Nr

1 Materiale / Materialien

Grundfos MPC-E 3 CR15-4 U2 con accessori
Offerta Grundfos cad 1,00 23559,00 = € 23559,00

= € 0,00

= € 0,00
= € 0,00
= € 0,00

Totale / Summe  1 € 23 559,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 23 559,00

3 Trasporto / Transport
3,00% € 706,77

Totale / Summe 3 € 706,77

4 Varie / Allfälliges
0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello 20 39,10 30,91 = € 618,20
01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello 20 37,37 29,54 = € 590,80
01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello 35,63 28,17 = € 0,00
01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello 33,65 26,60 = € 0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1 209,00

Somma totale / Gesamtsumme € 25 474,77

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 3 821,22

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2 929,60

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 32 225,58

Fornitura e montaggio gruppo di aumento pressione da 15l/s - 55m
Lieferung und montage einer Druckerhöungsstation zu 15l/s - 55m

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture, adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen, Anpassung 

Äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.5.15/20

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE


