
Analisi
Analyse

76.01.04.25.B* Unità misura / Einheit nr/Nr

1 Materiale / Materialien

Listino Ecoline pezzo 1,00 188,00 = € 188,00
Materiale di montaggio a copro 1,00 150,00 = € 150,00

= € 0,00
= € 0,00
= € 0,00

Totale / Summe  1 € 338,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 338,00

3 Trasporto / Transport
3,00% € 10,14

Totale / Summe 3 € 10,14

4 Varie / Allfälliges
0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello 1,5 39,10 30,91 = € 46,37
01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello 1,5 37,37 29,54 = € 44,31
01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello 35,63 28,17 = € 0,00
01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello 33,65 26,60 = € 0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 90,68

Somma totale / Gesamtsumme € 438,82

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 65,82

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 50,46

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 555,10

Fornitura e montaggio diramazione a T45° o parallelo DN80-DN65
Lieferung und Montage Abzweig T 45° oder parallel DN80-DN65

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture, adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen, Anpassung Äußere 

Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.5.15/20

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE


