
Analisi
Analyse

76.01.04.28.a* Unità misura / Einheit nr/Nr

1 Materiale / Materialien

Pezzo speciale "S" DN100
Offerta Ecoline cad 1,00 481,00 = € 481,00

= € 0,00

= € 0,00
= € 0,00
= € 0,00

Totale / Summe  1 € 481,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 481,00

3 Trasporto / Transport
3,00% € 14,43

Totale / Summe 3 € 14,43

4 Varie / Allfälliges
0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Autogrù Listino provinciale 01.02.05.05.a
(111,24€-10%-15%) 8,00 87,94 703,52

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello 8 39,10 30,91 = € 247,28
01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello 8 37,37 29,54 = € 236,32
01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello 35,63 28,17 = € 0,00
01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello 33,65 26,60 = € 0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 483,60

Somma totale / Gesamtsumme € 979,03

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 146,85

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 112,59

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1 238,47

Fornitura e montaggio pezzo speciale "S" DN100
Lieferung und montage Spezialteil "S" DN100

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture, adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen, Anpassung Äußere 

Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.5.15/20

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE


