Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

auBere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

A‘\na;'isi Lucernario anti intrusione a cupola: 100x100cm
"a¥s¢ " Lichtkuppel einbruchfest: 100x100cm
02.15.03.05.b* Unita misura / Einheit cad
1 Materiale / Materialien
vedi offerta ditta Velux
fornitura di lucernario 100x100 apribile antiintrusione cad 1,00 973,00 = € 973,00
Totale / Summe 1 € 973,00
2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00
Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten 973,00
3 Trasporto / Transport
3,00% € 29,19
Totale / Summe 3 € 29,19
4 Varie / Allfdlliges
Totale / Summe 4 € 0,00
5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Totale / Summe 5 € 0,00
6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Einheitspreis
Menge prezzo Nettopreis Prezzo Gesamtpreis
quantita unitario netto (*) prezzo compl.
51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 37,95 30,000 = € 480,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00
Totale / Summe 6 € 480,00
Somma totale / Gesamtsumme €| 1482,19
7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 222,33
8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 170,45
|iPrezzo /Einheitspreis cad € 1874,97

Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen AusmaB von 1% sind im Einheitspreis enthalten



