Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

auBere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

A‘\na;"si Lamiera grecata non coibentata, zincata a bagno
"aY¢ " Trapezblech, nicht warmegedammt, feuerverzinkt
51.04.21.10+ Unita misura / Einheit kg
1 Materiale / Materialien
vedi prezziario PAB 2018 Opere civili non edili
51.04.21.10 Lamiera grecata non coibentata 2,62 €/kg -
15% -10% kg 1,00 2,07 = € 2,07
= € 0,00
= € 0,00
Totale / Summe 1 € 2,07
2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00
Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten 2,07
3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00
Totale / Summe 3 € 0,00
4 Varie / Allfdlliges
Totale / Summe 4 € 0,00
5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Totale / Summe 5 €| 0,00
6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Einheitspreis
Menge prezzo Nettopreis Prezzo Gesamtpreis
quantita unitario netto (*) prezzo compl.
51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,800 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 0,05 37,95 30,000 = € 1,50
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00
Totale / Summe 6 € 1,50
Somma totale / Gesamtsumme € | 3,57
7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 0,54
8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,41
|Prezzo /Einheitspreis kg € 4,52

Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen AusmaB von 1% sind im Einheitspreis enthalten




