
Analisi

Analyse

51.04.21.10+ Unità misura / Einheit kg

1 Materiale / Materialien

vedi prezziario PAB 2018 Opere civili non edili
51.04.21.10 Lamiera grecata non coibentata 2,62 €/kg -

15% -10% kg 1,00 2,07 = € 2,07

= € 0,00

= € 0,00

Totale / Summe 1 € 2,07

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 2,07

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge

quantità

Einheitspreis

prezzo

unitario

Nettopreis Prezzo

netto (*)

Gesamtpreis

prezzo compl.

51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 0,05 37,95 30,00 = € 1,50
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

Totale / Summe 6 € 1,50

Somma totale / Gesamtsumme € 3,57

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 0,54

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,41

Prezzo /Einheitspreis kg € 4,52

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Lamiera grecata non coibentata, zincata a bagno

Trapezblech, nicht wärmegedämmt, feuerverzinkt


