
Analisi

Analyse

53.20.00.01* Unità misura / Einheit cadauno

1 Materiale / Materialien

vedi prezziario provinciale BZ non edile 2018

54.16.03.01.D materiale per sottofondo stradale 25,99

€/mc -15% -10% (6,5x4x0,3) mc 7,80 20,55 = € 160,25
54.16.03.15.A materiale stabilizzato 32,09 €/mc -15% -

10% (6,5x4x0,1) mc 2,60 25,37 = € 65,96
54.16.03.20 massicciata di fondazione 25,45 €/mc -15% -

10% (6,5x4x1,2) mc 31,20 20,12 = € 627,70

85.05.10.06.A strato di base 1,86 €/mqxcm -15% -10%

(6,5x4x8) mq 208,00 1,47 = € 305,83

85.05.10.13.A binder 1,92 €/mqxcm -15% -10% (6,5x4x6) mq 156,00 1,52 = € 236,77

85.05.10.23.A strato di usura 7,63 €/mq -15% -10%

(6,5x4) mq 26,00 6,03 = € 156,82

85.05.05.05 mano di attaco 0,86 €/mq -15% -10%

(4x6,5x2 mani) mq 52,00 0,68 = € 35,35

85.05.01.03 pulizia 0,39 €/mq -15% -10% (4x6,5) mq 26,00 0,31 = € 8,02

54.01.05.01 costipamento 0,99 €/mq -15% -10% (4x6,5) mq 26,00 0,78 = € 20,35
02.04.80.01.a conglomerato cementizio per sottofondi

127,63 €/mc -15% -10% mc 1,00 100,89 = € 100,89

02.04.80.05.h conglomerato cementizio per manufatti

135,16 €/mc -15% -10% mc 1,00 106,85 = € 106,85

02.05.01.01.a acciaio in barre 1,04 €/kg -15% -10% kg 100,00 0,82 = € 82,21

54.02.05.05.B demolizione di strutture in c.a. 59,00 €/mc -

15% -10% mc 2,00 46,64 = € 93,28

54.45.02.10 diritti di discarica cat 4/C 58,70 €/t -15% -

10% t 2,50 46,40 = € 116,01

03.03.04.01.a Recinzione in S235 103,49 €/mq -15% -

10% (1x2x2) mq 4,00 81,81 = € 327,24

Totale / Summe 1 € 2 443,54

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 2 443,54

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge

quantità

Einheitspreis

prezzo

unitario

Nettopreis Prezzo

netto (*)

Gesamtpreis

prezzo compl.

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modifica degli attuali accessi dalla via Merano

Änderung der Zufahrten von der Meranerstraße



51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 2 40,23 31,80 = € 63,60
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 20 37,95 30,00 = € 600,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

Totale / Summe 6 € 663,60

Somma totale / Gesamtsumme € 3 107,14

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 466,07

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 357,32

Prezzo /Einheitspreis cadauno € 3 930,54

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten


