
Analisi

Analyse

53.20.00.04* Unità misura / Einheit corpo

1 Materiale / Materialien

vedi prezziario provinciale BZ non edile 2018 / edile 2018

54.02.05.05.B demolizione di strutture in c.a. 59,00 €/mc -

15% -10% mc 2,50 46,64 = € 116,60

54.02.12.05.A taglio a sega di c.a. 257,80 €/mq -15% -10% mq 5,00 203,79 = € 1018,97

54.45.02.08 diritti di discarica c.a. 21,77 €/t -15% -10% t 6,25 17,21 = € 107,56

02.04.80.01.a sottofondo C8/10 127,63 €/mc -15% -10% mc 1,60 100,89 = € 161,43

02.04.80.05.h calcestruzzo C30/37 135,16 €/mc -15% -10% mc 1,00 106,85 = € 106,85
02.04.80.05.h calcestruzzo protezione C30/37 135,16 €/mc -

15% -10% mc 3,00 106,85 = € 320,54

02.05.01.01.a acciaio in barre B450C 1,04 €/kg -15%-10% kg 200,00 0,82 = € 164,43

01.04.19.03.a legname per puntelli 226,28 €/mc -15% -10% mc 3,00 178,88 = € 536,63

58.20.02.01.a Lisciatura a mano 3,97 €/m² -15% -10% mq 16,00 3,14 = € 50,21

vedi offerta ditta Bosetti

forniture di scatolrare 120 x 100 cm 180,00 €/m m 7,00 180,00 = € 1260,00

Totale / Summe 1 € 3 843,22

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 3 843,22

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge

quantità

Einheitspreis

prezzo

unitario

Nettopreis Prezzo

netto (*)

Gesamtpreis

prezzo compl.

51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 40 37,95 30,00 = € 1200,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

Totale / Summe 6 € 1 200,00

Somma totale / Gesamtsumme € 5 043,22

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 756,48

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 579,97

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Prolungamento canale rettangolare acque bianche sezione Z-Z

Verlängerung bestehender rechteckiger Weißwasserkanal Schnitt Z-Z



Prezzo /Einheitspreis corpo € 6 379,67

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten


