
Analisi

Analyse

54.01.01.01* Unità misura / Einheit cadauno

1 Materiale / Materialien

vedi prezziario provinciale BZ non edile 2018

54.01.01.01.D scavo sbancamento in materiale 5,55 €/mc -

15% -10% mc 1,00 4,39 = € 4,39

= € 0,00

= € 0,00

Totale / Summe 1 € 4,39

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 4,39

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge

quantità

Einheitspreis

prezzo

unitario

Nettopreis Prezzo

netto (*)

Gesamtpreis

prezzo compl.

51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 0 37,95 30,00 = € 0,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 4,39

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scavo di sbancamento lungo via Merano

Aushub Meranerstraße



7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 0,66

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,50

Prezzo /Einheitspreis cadauno € 5,55

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten


