Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung
auBere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

A‘\na;"si Scavo di sbancamento lungo via Merano
na¥¢ " Aushub MeranerstraBe
54.01.01.01* Unita misura / Einheit cadauno
1 Materiale / Materialien
vedi prezziario provinciale BZ non edile 2018
54.01.01.01.D scavo sbancamento in materiale 5,55 €/mc -
15% -10% mc 1,00 4,39 € 4,39
€ 0,00
€ 0,00
Totale / Summe € 4,39
2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00
Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten 4,39
3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00
Totale / Summe 3 € 0,00
4 Varie / Allfdlliges
Totale / Summe 4 € 0,00
5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Totale / Summe 5 € 0,00
6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Einheitspreis
Menge prezzo Nettopreis Prezzo Gesamtpreis
quantita unitario netto (*) prezzo compl.
51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,800 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 0 37,95 30,000 = € 0,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00
Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme

3 4,39




Spese generali / Generalspesen % 15,00% 0,66
Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% 0,50
|Prezzo /Einheitspreis cadauno 5,55

Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen AusmaB von 1% sind im Einheitspreis enthalten




