
Analisi

Analyse

77.04.01.01* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

vedi listino Rondo Spaudo

plinto porta pali di illuminazione cad 1,00 171,00 = € 171,00

vedi listino opere non edili PAB 2018

78.01.01.23.a chiusino in ghisa D400 30 x 30 89,00 €/cad cad 1,00 70,36 = € 70,36

Totale / Summe 1 € 241,36

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 241,36

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge

quantità

Einheitspreis

prezzo

unitario

Nettopreis Prezzo

netto (*)

Gesamtpreis

prezzo compl.

51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 37,95 30,00 = € 60,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

Totale / Summe 6 € 60,00

Somma totale / Gesamtsumme € 301,36

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 45,20

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 34,66

Prezzo /Einheitspreis cad € 381,22

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung

äußere Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Plinto portapali illuminazione con pozzetto di ispezione

Gründung für Beleuchtungsmasten mit Inspektionsschacht


