Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung auBere
Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi  Calcestruzzo per sigillatura pozzo
Analyse

J.02.02.07.07.GA Unita misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

1.12 Calcestruzzo per sigillatura pozzo

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con tubo getto per la sigillatura della testa

del pozzo
m 1,00 180,00 = € 180,00
Totale / Summe 1 € 180,00
2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00
Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten 180,00
3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00
Totale / Summe 3 € 0,00
4 Varie / Allfdlliges
Totale / Summe 4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe 5 € 0,00




Mano d'opera / Arbeitsleistung

quantita prezzo netto (*) prezzo compl.
51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 40,23 31,800 = € 0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 37,95 30,000 = € 0,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 35,00 27,67 = € 0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 31,00 2451 = € 0,00

(*) il prezzo netto € da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa
(*) Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abziiglich 13% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn

Totale / Summe 6

€ 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € | 180,00

Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 27,00
Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 20,70
Prezzo /Einheitspreis _m € 227,70

Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen AusmaB von 1% sind im Einheitspreis enthalten




