
Analisi

Analyse

52.03.01.02 Unità misura / Einheit a c / psch

1 Materiale / Materialien

01.05.02.02 Calcestruzzo per fondazioni C25/30 -15% -

10% m
3

12,00 x € 71,27 = € 855,27

02.04.71.02 Casseratura laterale per fondazioni -15% -

10% m² 24,00 x € 30,33 € 727,97
58.10.02.02.b acciao per armatura 1,04 €/kg - 10% - 

15% = 0,82 €/kg kg 120,00 x € 0,82 = € 98,66
01.02.08.12 a) Nolo di rivestimento schermante 2,37 

€/m2 - 10% - 15% = 1,87 €/m2 m
2

300,00 x € 1,87 = € 562,06

01.02.08.12 b) Nolo di rivestimento schermante per 

mesi successivi 0,19 €/m2 - 10% - 15% = 0,15 €/m2 m
2

1 800,00 x € 0,15 = € 270,36
51.04.24.08 b) Legname squadrato di abete "uso 

Trieste" dimensioni oltre 12/12 cm   252,56 €/m
3
 10% - 

15% = 199,65 €/m
3

m
3

15,00 x € 199,65 = € 2994,78
51.04.24.20 b)  Tavole grezze di abete per armatura 

spessore oltre 25 mm 327,65 €/m
3
 10% - 15% = 

259,01 €/m
3

m
3

4,00 x € 259,01 = € 1036,05
verifica statica a cura di professionista abilitato, vedi 

tariffario a vacazione DM 143/2013 art 6 h 25,00 x € 75,00 = € 1875,00
verifica staticaaiuto iscritto, vedi tariffario a vacazione 

DM 143/2013 art 6 h 10,00 x € 50,00 = € 500,00

Totale / Summe  1 € 8 920,14

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten € 8 920,14

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitsp

reis    

prezzo 

Nettopreis Prezzo netto 

(*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 0 40,23 31,80 = € 0,00

51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 48 37,95 30,00 = € 1440,00

51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0 35,00 27,67 = € 0,00

51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune 0 31,00 24,51 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1 440,00

Strutttura segnalazione distanza elettrodotto

Hilfsbau Abstand Hochspannungsfreileitung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Infrastrutture - Adeguamento infrastrutture esterne ed allacciamento alla rete di teleriscaldamento / Infrastrukturen Anpassung äußere 

Infrastrukturen und Anschluss an Fernheiznetz

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.6.15

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE



Somma totale / Gesamtsumme € 10 360,14

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 1 554,02

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1 191,42

Prezzo /Einheitspreis  a c / psch € 13 105,58

* Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten


