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UMFAHRUNG VAHRN

CIRCONVALLAZIONE VARNA
BAUARBEITEN OHNE ANSCHLUSS BRIXEN NORD

OPERE CIVILI SENZA COLLEGAMENTO BRESSANONE NORD

G. Fischnaller

DETAILLAGEPLAN BEREICH NORD:
ZUFAHRTEN, UMZÄUNUNG,
HAUPTPROFILE UND BAUBEREICHE

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA
ZONA NORD: ACCESSI, RECINZIONI,

AREE DI CANTIERE, SEZIONI
PRINCIPALI E ZONE DI INTERVENTO

TOR / CANCELLO

BESTEHENDE ABGRENZUNG

LEGENDE / LEGENDA

GEPLANTE ABGRENZUNG NEW JERSEY

GEPLANTER BAUZAUN

DELIMITAZIONE ESISTENTE

BARRIERA NEW JERSEY PROGETTATA

RECINZIONE DI CANTIERE

ZUFAHRT / TOR

ACCESSO / CANCELLO

TOR / CANCELLO

BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHE SEKUNDÄR

ACCANTIERAMENTO SECONDARIO

SCHLIESSEN NOTSPUR A22

CHIUSURA CORSIA EMERGENZA A22

ZUFAHRT OST

ACCESSO EST

2a

ZUFAHRT WEST

ACCESSO OVEST

2b

ZUFAHRT NORD

ACCESSO NORD

1

VERLEGEN DRAINAGELEITUNG ABSCHNITT KREISVERKEHR SS12/S9 (SIEHE SP. BV-U-902 KAP. 2.11.5)

POSA DRENAGGI ZONA ROTATORIA SS12/SS49 (VEDI PSC. BV-U-902 CAP. 2.11.5)

SIEHE SP. BV-U-902 KAP. 2.8.6

VEDI PSC. BV-U-902 CAP. 2.8.6

ABBRUCHARBEITEN (SIEHE SP. BV-U-902 KAP. 2.3)

LAVORI DI DEMOLIZIONE (VEDI PSC. BV-U-902 CAP. 2.3)


