

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta
con modalità telematica****AOV/SUA L - 09/2020****UMFAHRUNG VAHRN / CIRCONVALLAZIONE VARNA****CIG: 83500875C6****Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen****09.09.2020****Klarstellung Nr. 14****Chiarimento n. 14****FRAGE:**

Einige Positionen im LV, welche vom Richtpreisverzeichnis Tiefbau abweichen, wurden in den Preisanalysen nicht gefunden, so z.B. (nicht erschöpfende Form) die Pos.en 58.03.02.11.A/B/C/F/G. Ebenso fehlen auch die Analysen für die Pos.en 58.10.02.02.B und 58.10.03.02.A. Die Pos. 58.10.02.02.B* gerippter Betonstabstahl hat einen EH-Preis von 0,97 €/kg. Es gibt dann auch Pauschalpositionen, welche auch die Pos. 58.10.02.02.B enthalten. In der entsprechenden Preisanalyse wird der EH-Preis dann aber mit € 1,04 €/kg angegeben. Bitte auch um Klärung, warum es unterschiedliche EH-Preise für dieselben Verarbeitungen gibt.

ANTWORT:

Es wird darauf hingewiesen, dass um eine korrekte und faire Bewertung in der Planungsphase je nach Lage und Zustand der Baustelle zu gewährleisten, angesichts der Wiederholbarkeit einiger Leistungen und der in der Berechnung vorgesehenen großen Mengen, welche deutlich über den Durchschnittsbedingungen des Landespreisverzeichnisses liegen, wurden einige Preise im Marktvergleich mit Projekten und Bauvorhaben von ähnlicher Größe und Art in der Provinz Bozen angepasst und/oder abgezogen.

FRAGE:

Grundwasser: im Projekt ist in der Pos. 55.01.01.01B die Errichtung von Grundwassermessbrunnen vorgesehen. In der statischen Berechnung 7-3 ist im Projekt eine Grundwasserabsenkung in der Bauphase vorgesehen. Wir bitten um Klärung, wie diese weiteren Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung vergütet werden?

DOMANDA:

Alcune voci del capitolato d'appalto si discostano dal prezzario infrastrutture non sono state trovate nelle analisi dei prezzi, ad esempio (forma non esaustiva) le voci 58.03.02.11.A/B/C/F/F/G. Mancano anche le analisi per le voci 58.10.02.02.02.B e 58.10.03.02.A. La voce 58.10.02.02.02.B* acciaio per cemento armato nervato ha un prezzo EH di 0,97 €/kg. Vi sono poi anche voci forfettarie che comprendono anche la voce 58.10.02.02.02.B. Nell'analisi del prezzo corrispondente, tuttavia, il prezzo EH viene indicato come 1,04 €/kg. Si prega di chiarire anche il motivo per cui ci sono diversi prezzi EH per la stessa elaborazione.

RISPOSTA:

Si precisa che, al fine di una corretta e equa valutazione in sede progettuale in funzione dei luoghi e delle condizioni del cantiere, considerate la ripetitività di alcune lavorazioni e le grandi quantità previste dal computo metrico, significativamente superiori alle condizioni medie assunte dal prezzario di riferimento provinciale, alcuni prezzi sono stati adeguati e/o dedotti sulla base di un raffronto di mercato con progetti e realizzazioni in Provincia di Bolzano di analoghe dimensioni e tipologia.

DOMANDA:

Acque sotterranee: il progetto prevede la costruzione di pozzi di misurazione delle acque sotterranee alla voce 55.01.01.01.01B. Nel calcolo statico 7-3, il progetto prevede l'abbassamento del livello delle acque sotterranee durante la fase di costruzione. Si prega di chiarire come saranno remunerate queste ulteriori misure per l'abbassamento delle acque sotterranee?

**ANTWORT:**

Es ist vorgesehen, dass das Wasser im Bauzustand durch Gräben und/oder Sammelrinnen einfach abgeleitet werden kann. Diese Leistung ist in den Einheitspreisen für die Aushübe enthalten und wird daher nicht gesondert vergütet. Falls erforderlich, wurde auch die Pos. 51.02.04.01.B für die wirtschaftliche Anerkennung des Einsatzes von Pumpen vorgesehen.

FRAGE:

Veränderung des Grundwasserstroms in der Bauphase: wurde im Zuge des Projektes eine Simulation hinsichtlich Veränderung Grundwasserstroms in der Bauphase und nach Fertigstellung des Bauwerkes gemacht? Wenn ja, kann diese Studie übermittelt werden, sodass evtl. zu erwartende Setzungen / Verformungen durch die Veränderung des Grundwasserstromes bewertet werden können?

ANTWORT:

Nein, es wurde keine Simulation durchgeführt.

FRAGE:

Wir bitten auch um Prüfung, ob angesichts der gestellten Fragen und in Abhängigkeit der notwendigen Beantwortungszeit ein evtl. Aufschub des Abgabetermins um einige Tage sinnvoll erscheint.

ANTWORT:

Nein, da die Antwort gleich erfolgt, wird kein Aufschub des Abgabetermins gewährt.

RISPOSTA:

É previsto che in fase di scavo l'allontanamento dell'acqua possa avvenire per gravità mediante la semplice realizzazione di fossi e/o cunette di raccolta. Tale prestazione si intende compresa negli oneri di scavo e pertanto non viene compensata a parte. Qualora si rendesse necessario è prevista anche la Pos. 51.02.04.01.B per il riconoscimento in economia dell'impiego di pompe di prosciugamento.

DOMANDA:

Variatione del flusso delle acque sotterranee nella fase di costruzione: è stata effettuata una simulazione in fase di progetto per quanto riguarda le variazioni del flusso delle acque sotterranee nella fase di costruzione e dopo il completamento dell'opera?

In caso affermativo, questo studio può essere trasmesso in modo da poter valutare eventuali insediamenti / deformazioni da prevedere a causa della variazione del flusso delle acque sotterranee?

RISPOSTA:

No, non é stata condotta alcuna simulazione.

DOMANDA:

Vi chiediamo inoltre di verificare se, in considerazione delle domande poste e a seconda del tempo necessario per rispondere, sarebbe opportuno posticipare il termine di consegna di qualche giorno.

RISPOSTA:

No, dato che la risposta viene inoltrata tempestivamente, non si concede un termine di consegna suppletivo

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante