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*00.01

Prescrizioni generali e impianto cantiere

Prescrizioni generali

Prescrizioni generali per le opere edili

Questo elenco sottosta alle prescrizioni del capitolato generale e speciale d'appalto della Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige.

Relativamente all'oggetto e ammontare dell'appalto, agli obblighi e oneri dell'appaltatore, alla qualita dei materiali, agli
oneri di cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla misurazione dei lavori sono da considerare le norme della prima e
seconda parte del capitolato speciale d'appalto della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, se non indicato
diversamente in queste descrizioni.

Sono da rispettare tutte le prescrizioni sulla qualita’ dei materiali e sulla esecuzione dei lavori, ripotate nelle singole voci.
| prezzi elementari indicati comprendono in particolare:

- i costi per la mano d'opera di produzione e posa, i costi dei materiali, i costi per energie, i costi per trasporti e forniture,
i costi per noli e tutti gli altri costi e oneri necessari per una esecuzione a regola d' arte dei lavori.

- I" esecuzione dei lavori in corrispondenza con il progetto esecutivo e con le indicazioni della direzione dei lavori e I
ultimazione dei lavori a regola d' arte in ogni suo particolare e compresi tutti lavori secondari occorenti. L' accettazione di
materiali, prodotti ed esecuzioni sottosta alla decisione della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori sono da
consegnare le documentazioni richieste realtive ai prodotti utilizzati.

- i provvedimenti necessari per la sicurezza in cantiere e la salute dei lavoratori e I' adottare dei necessari provvedimenti
di protezione e sicurezza per evitare danni a persone e cose, in e fuori cantiere, la rispettanza delle prescrizioni come da
piano di sicurezza e coordinamento del coordinatore di sicurezza e la tenuta e gestione in cantiere dei documenti
necessari per legge e del piano di sicurezza

- |I' arredamento speciale e la preparazione del cantiere, I' impiego delle macchine, degli attrezzi, di ponteggi, impalcature
ed altri mezzi neccessari per I' esecuzione dei lavori, a regola d' arte e in rispettanza delle normative di sicurezza.

- |' organizzazione del cantiere da un direttore di cantiere come persona responsabile, la sorveglianza continua delle
qualita dei materiali e delle esecuzioni dei lavori, la sorveglianza del cantiere, la pulizia e lo sgombero del cantiere, I'
asporto e regolare smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata, compresi tutti gli oneri che ne ricrescono.

- la rispettanza di tutte le prescrizioni relative agli impiegati in materia assicurativa, antiinfortunistica e sanitaria.

- la prestazione di una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dai lavori, a persone e cose in cantiere e
danni a terzi, anche se questi saranno constatati dopo I' ultimazione dei lavori stessi.

- la rispettanza di tutte le prescrizioni relative alla gestione del cantiere da parte delle autorita e della direzione dei lavori,
come le normative relative ai rumori e polveri in cantiere, e le spese che ne ricrescono.

- Per la misurazione e contabilita dei lavori e' determinante il capitolato speciale d'appalto della Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige, se non indicato diversamente nelle seguenti voci di capitolato.

- Le quantita indicate in capitolato sono solo indicative e non influiscono sui prezzi indicati, per qualsiasi variazione di
guantita e per I'esecuzione dei lavori in modo anche non continuo, se necessario per I'organizzazione del cantiere, non
sono ammesse richieste aggiuntive e maggiori oneri.
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01 Prezzi elementari

La categoria 01 comprende i seguenti gruppi:

01.01 Mano d'opera

01.02 Noli

01.03 Trasporti

01.04 Materiali

01.05 Semilavorati

01.06 Oneri generali di cantiere

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante I'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di:

retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti sulla mano d'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il ricarico del 15% ca. per spese generali e utile d'impresa del 10%.

Per I'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di lieve entita e di particolare
natura e specialita che producono prevalentemente costi di manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate
in relazione al grado di difficolta del manufatto (difficolta tecnica o architettonica).

Il gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi:
01.01.01 Settore edile/civile

01.01.02 Settore metallo

01.01.03 Settore legno

01.01.04 Settore impianti
(elettrotecnici ed idraulici)

01.01.01 Settore edile/civile
Settore edile/civile

01.01.01.01 Operaio alt. spec. o maestro professionale

Operaio altamente specializzato o0 maestro professionale

10 10,00

10,00 h a€ . €
01.01.01.02 Operaio spec.

Operaio specializzato

20 20,00

20,00 h a€ . €
01.01.01.03 Operaio qual.

Operaio qualificato

40 40,00

40,00 h @€ . €
01.01.01.04 Operaio com.

Operaio comune

80 80,00

80,00 h a€ . €
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01.02 Noli

| mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese per carburante, grassi
e lubrificanti, nonché I'operatore, se non altrimenti stabilito.

Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:

01.02.01 Mezzi di trasporto

01.02.02 Pompe

01.02.03 Macchine per movimento terra
01.02.04 Betoniere

01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento
01.02.06 Compressori

01.02.07 Macchine utensili

01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
01.02.09 Scivoli per macerie

01.02.10 Gruppi elettrogeni

01.02.11 Vani contenitori

01.02.01 Mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto

01.02.01.12 Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati

Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa ribaltabile
a 3 lati.

Per peso si intende il peso totale a pieno carico.

Per portata si intende quella utile.

01.02.01.12.g Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati peso
(Autorizzazione speciale) 33 t

peso (Autorizzazione speciale) 33 t

10 10,00
10,00 h @€ ., €
01.02.02 Pompe
Pompe
01.02.02.02 Pompa prosciugamenti:

Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti in
opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore notturne, festivita)
verra ridotto il compenso, applicando il prezzo unitario solo su un terzo del tempo effettivo.

01.02.02.02.b Pompa prosciugamenti: oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da
1000 a 1500 I/min)

oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 I/min)

50 50,00
50,00 h @€ .rrereeereererreens € e
01.02.03 Macchine per movimento terra

Macchine per movimento terra

01.02.03.05 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura
rapida, martello e impianto pinze:
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Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze:

01.02.03.05.e Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura
rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152
kW
Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW
10 10,00
10,00 h @€ v €
01.02.03.05.f Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura
rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203
kW
Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203 kW
10 10,00
10,00 h @€ v € e
01.02.03.05.g9 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura
rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW
Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW
10 10,00
10,00 h @€ v €
01.02.03.06 Escavatore tipo "ragno” a due ruote e due piedi
telescopici
Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici
01.02.03.06.c Escavatore tipo "ragno” a due ruote e due piedi
telescopici potenza da 56 a 70 kW
potenza da 56 a 70 kW
10 10,00
10,00 h @€ v € e
01.06 Oneri generali di cantiere
Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:
01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
01.06.02 Tabelloni di cantiere
01.06.03 Recinzione di cantiere
01.06.04 llluminazione di cantiere
01.06.10 Impianti di cantiere
01.06.11 Strutture di servizio
01.06.01 Monoblocchi prefabbricati
Monoblocchi prefabbricati
01.06.01.01 Messa a disposizione di locali nel cantiere

Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con
accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto

forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da
ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono
compresi il consumo di energia, I'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la
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01.06.01.01.a

01.06.01.01.b

01.06.01.02

01.06.01.02.a

01.06.01.02.b

01.06.02

manutenzione e la pulizia.

Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica,
una presa da 220 V, ed un WC autonomo.

Il compenso avverra per unita di ufficio.

Per unita d'ufficio e definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in
perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un armadio
d'ufficio a chiusura con ripiani interni.

Se sono richieste piu di un‘unita, queste devono essere in collegamento diretto.

Messa a disposizione di locali nel cantiere Unita
d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione

Unita d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione
1 1,00

1,00 NI A€  cceveerreereeeeeee e € s

Messa a disposizione di locali nel cantiere Unita
d'ufficio per ogni giorno successivo

Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
90 90,00

90,00 Nr A€ .eeerreeeeeee €

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo é riferito al nolo incluso il
trasporto, montaggio e smontaggio.

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30
gg) o frazione

6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione
1 1,00

1,00 Nr @€ e €

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno
successivo

6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo
90 90,00

90,00 NI A€ .eeerererreree €

Tabelloni di cantiere

01.06.02.01

Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e sgombero di tabelloni
plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda.

| tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per tutta la durata effettiva dei lavori.
Prima della realizzazione, |'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i materiali, la
tipologia, 'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria documentazione.

Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’'opera, del coordinatore unico, del
direttore d'ufficio, del responsabile dei lavori e responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei lavori, del
coordinatore, della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della concessione
edilizia e del finanziamento.

Qualora siano interessati pit committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti nominati, anche con la loro
funzione specifica.

Se nel cantiere & prevista anche la presenza di altre ditte, I'appaltatore deve provvedere alle strutture necessarie,
affinché le ditte possano aggiungere i loro cartelli.

La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonché I'eventuale spostamento nel corso
dei lavori.

Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte.

Tabellone bilingue
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01.06.02.01.c

01.06.02.03

01.06.02.03.c

01.06.02.04

01.06.02.04.b

01.06.02.04.e

01.06.02.05

01.06.02.05.a

01.06.02.05.c

01.06.02.06

Tabellone bilingue

Tabellone bilingue dimensione su richiesta della DL

dimensione su richiesta della DL
2*3 6,00

6,00 M2 A€ .eererereeeeeeeee e €

Cartelli di pericolo

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

Cartelli di pericolo 500 x 330 mm.

500 x 330 mm.
2 2,00
2,00 cad Q€ .rrrccceeeee—— €

Cartelli di divieto

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

Cartelli di divieto 270 x 330 mm.

270 x 330 mm.
2 2,00
2,00 cad A€ .rrrcccce———— €

Cartelli di divieto 435 x 603 mm.

435 x 603 mm.
2 2,00
2,00 cad A€ . €

Cartelli di obbligo

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:

Cartelli di obbligo 270 x 370 mm.

270 x 370 mm.
2 2,00
2,00 cad A€ ., €

Cartelli di obbligo 500 x 330 mm.

500 x 330 mm.
2 2,00
2,00 cad Q€ .rreccreeeee—— €

Cartelli di salvataggio - monofacciale

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:
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01.06.02.06.b Cartelli di salvataggio - monofacciale 250 x 310 mm.

250 x 310 mm.

1 1,00

1,00 cad a€ .ooerceccccccccc. €
01.06.02.07 Cartelli di salvataggio - monofacciale

fotoluminescente

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
monofacciale fotoluminescente, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o
frazione:

01.06.02.07.b Cartelli di salvataggio - monofacciale
fotoluminescente 250 x 310 mm.

250 x 310 mm.
1 1,00

1,00 cad A€ .errcccceeeeeee———— €
01.06.02.07.c Cartelli di salvataggio - monofacciale
fotoluminescente 400 x 400 mm.

400 x 400 mm.
1 1,00

1,00 cad A€ .ervcccceeeeee———— €

01.06.03 Recinzione di cantiere

Recinzione di cantiere

| prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a
pié d'opera.

01.06.03.01 Messa a disposizione di recinzione mobile altezza
20m

Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

01.06.03.01.a Messa a disposizione di recinzione mobile altezza
2,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione

per il primo mese (30 gg) o frazione

Bergstation und Kabinenmagazin: 350 350,00
350,00 M A€ .. € s
01.06.03.01.b Messa a disposizione di recinzione mobile altezza

2,0 m per ogni giorno naturale successivo

per ogni giorno naturale successivo

90*350 31.500,00
31.500,00 M A€ .iecirrreeiirren———— €
Totale Prezzi elementari € e
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02

02.01

02.01.02

02.01.02.01

Opere da impresario - costruttore

La categoria 02 comprende i seguenti gruppi:

02.01 Demolizioni

02.02 Movimenti di terra

02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi
02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
02.05 Ferro per cemento armato

02.06 Solai e soffittature

02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
02.08 Murature in pietrame

02.09 Intonaci

02.10 Vespai e sottofondi

02.11 Impermeabilizzazioni

02.12 Isolamenti

02.13 Canne fumarie e di ventilazione

02.14 Vetrocemento

02.15 Impermeabilizzazioni di coperture

02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
02.17 Opere da giardiniere

02.18 Assistenze murarie

02.19 Opere di risanamento

02.20 Sistemi di misurazione

Demolizioni

Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi:

02.01.01 Demolizione completa
02.01.02 Demolizioni parziali

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi
02.01.04 Diritti di discarica

02.01.05 Piano di demolizione

Oneri compresi nei prezzi unitari:

- le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose;

- il risarcimento di tutti i danni causati;

- gli impalcati interni fino ad un‘altezza di 3,50m ed i piani di lavoro;

- tutti i provvedimenti per limitare al pit possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.;

- la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato;

- il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualita, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla
DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. | diritti di discarica vengono compensati a parte.

Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali
sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica,
impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte,
I'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonché un'accurata pulizia.

Demolizioni parziali
Demolizioni parziali

Demoliz. parz. fabbr.:

Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con
ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta pit adatti, comprese le puntellazioni
e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di
esplosivi.

| materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
Il compenso é riferito al volume effettivamente demolito.
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02.01.02.01.d Demoliz. parz. fabbr.: struttura portante in c.a. con
solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno,
acciaio o come solai

struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o

come solai

Stationenstitze bis 0,00 Kote: 4 4,00

4,00 M3 Q€  oeeeeeereerererererereeens €
02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi

Rimozioni di elementi costruttivi

02.01.03.01 Rimozione:

Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro I'ambito
del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada,
sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km,
compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le
necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono
esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica:

02.01.03.01.e Rimozione: parete in mattoni forati

parete divisoria non portante in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore
complessivo 15 cm

Trennwand UG: 3,8*3,62 13,76
13,76 M2 A€ e €
02.01.03.02 Rimozione serramento

Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto
degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle macerie con trasporto
alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di

discarica.

UG Zugangstur: 1,8*2,0 3,60

EG Tir best. Kommandokabine: 1,1*2,0 2,20

EG Fenster best. Kommandokabine: 0,9*1,6 1,44

724 M2 € . €
02.01.03.08 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio

Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non,
di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazione
dell'asse di perforazione. Per diametro "D" & definito quello esterno della corona, in mm.
Verra misurato e compensato lo spessore perforato in cm.

02.01.03.08.i Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio
D=82mm

D=82mm
120 120,00

120,00 CM A€  .eeeecerrceererrrrereeeeens €

02.01.03.08.j Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio
D=92mm

D =92 mm
120 120,00

120,00 CM A€ e €
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02.01.03.08.k Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio
D da 102 mm a 132 mm

D da 102 mm a 132 mm

240 240,00
240,00 cm A€  .rce—— €
02.01.03.09 Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato

cementizio anche armato

Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di pareti in conglomerato cementizio,
anche armato, di qualunque classe. Il recupero dei nuclei tagliati viene calcolato con la voce
02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi
vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.

02.01.03.09.a Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato
cementizio anche armato Taglio di pareti, con sega
circolare

Taglio di pareti con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°

Alter Zugang UG: 2,4*4,0-1,8*2,0 6,00
6,00 M2 A€ . €
02.02 Movimenti di terra

Il gruppo 02.02 comprende i seguenti sottogruppi:

02.02.01 Preparazione area cantiere
02.02.02 Manto superficiale
02.02.03 Scavo generale

02.02.04 Scavo a sezione obbligata
02.02.05 Rinterri e rilevati

02.02.06 Armature di pareti

02.02.02 Manto superficiale
Manto superficiale

02.02.02.01 Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca.
cm 10

Scoticamento (scavo) di zolle erbose spessore ca. 10 cm, con deposito del materiale
necessario per sistemazioni a verde entro I'ambito del cantiere e trasporto del materiale
eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo
la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.

02.02.02.01.a Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca.
cm 10 con mezzo meccanico

€cOoNn mezzo meccanico

Kabinenmagazin: 1400 1.400,00
1.400,00 M2 A€ .rrrrrrccereerers €
02.02.02.02 Scavo di terra vegetale

Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo, con deposito del materiale necessario per
sistemazioni a verde entro I'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a
pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione
di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.
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02.02.02.02.a Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico

con mezzo meccanico e parzialmente manuale

Kabinenmagazin: 1400*0,2 280,00

Weg zu Bergrestaurant: 70*2*0,2 28,00

308,00 M3 A€ ., €
02.02.03 Scavi di shancamento (a sezione aperta)

Per scavi di shancamento sono intesi scavi a cielo aperto eseguiti a sezione aperta al di sopra e fino ad una profondita
di 3,50 m sotto il piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale oppure al di sotto di un
possibile piano di lavoro per i mezzi di scavo e di trasporto. Questo piano puod essere stato eseguito anche
precedentemente con uno scavo compensato a parte.

Di norma gli scavi di shancamento vengono eseguiti con scarpate naturali o con angolo risultante dalla perizia
geologica. Eventuali opere di protezione o di sostegno delle scarpate di scavo verranno compensate separatamente con
le relative voci del presente elenco.

02.02.03.01 Scavo generale:

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi la formazione di gradinatura,
I'eliminazione delle rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, compresa la
demolizione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e
conglomerato, se possibile senza attrezzi speciali di demolizione, nonché I'estrazione di
massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il rinterro e I'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti di discarica:

02.02.03.01.b Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. entro
cantiere

con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e sistemazione del materiale entro l'area

del cantiere

Kabinenmagazin: 40*65 2.600,00

2.600,00 M3 A€ .vccrrrcrerercrenees €
02.02.03.01.c Scavo generale: sovrappr. per acque sorgive

Sovrapprezzo alle voci .01 a) e .01 b) per scavo generale eseguiti in presenza d'acqua che
non possa essere allontanata a gravita.

Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggottamento e per
profondita d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo. Esclusi gli
oneri relativi all'aggottamento.

1500 1.500,00

1.500,00 M3 A€ . € e
02.02.03.01.d Scavo generale: Estrazione di massi in scavi di

sbancamento

Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,30 m3, in relazione a scavi di

sbancamento

350 350,00

350,00 M3 A€ . €
02.02.03.01.e Scavo generale: Sovrapprezzo per profondita oltre

3,50 m fino a 4,50m

Sovrapprezzo per profondita oltre 3,50 m fino a 4,50m.
Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 3,50 m.

850 850,00
850,00 M3 a€ .., €
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02.02.03.01.f Scavo generale: Sovrapprezzo per profondita oltre
4,50 m fino a 6,00m

Sovrapprezzo per profondita oltre 4,50 m fino a 6,00m.
Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 4,50 m.

250 250,00
250,00 M3 € . €
02.02.04 Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata

02.02.04.01 Scavo fondazione:

Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito, in materiale di qualunque consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondita di 1,50m, compresa la frantumazione di
opere in conglomerato cementizio, in pietrame o0 miste in pietrame e conglomerato, se
possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonche I'estrazione di massi fino ad un
volume di 0,50 m3. Nei prezzi & compreso I'onere della sistemazione, anche a mano, del
piano di scavo secondo le livellette prescritte. Per le fondazioni il piano di scavo deve essere
completamente liberato da sassi e spianato. Escluso il rinterro:

02.02.04.01.b Scavo fondazione: con caricamento su mezzo e con
trasporto

€ON mezzo meccanico con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5,0 km
in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e

scaricamento

Kabelkeller Kommandokabine: 4*5,4 21,60

21,60 M3 A€ ., €
02.02.04.01.c Scavo fondazione: deposito laterale entro 5,0 m,

senza caricamento su mezzo e senza trasporto

deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

Kabinenmagazin: 5*56 280,00
280,00 M3 a€ .icrcrccccccc———— €
02.02.04.02 Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque

consistenza

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondita di 1,50m, compresa la
frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e
conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonché I'estrazione di
massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi & compreso l'onere della sistemazione,
anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo scavo & eseguito per
la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da
sassi.

02.02.04.02.b Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque
consistenza deposito laterale entro 5,0 m, senza
caricamento su mezzo e senza trasporto

deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto
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02.02.04.02.c Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque
consistenza Sovrapprezzo per profondita (scavi a
sezione)
Sovrapprezzo di profondita per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 2,5m.
Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati
cumulativamente.
5 5,00
500 M3 8€ . €
02.02.05 Rinterri e rilevati
Rinterri e rilevati
02.02.05.01 Rinterro con materiale di scavo:
Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il
carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché I'onere per il costipamento del
materiale di rinterro o riporto:
02.02.05.01.b Rinterro con materiale di scavo: con mezzi
meccanici
eseguito con mezzi meccanici
Kabinenmagazin Bergseite: 50*65 3.250,00
KabinenmagazinTalseite: 1,7*5,7+((5,6+12,8)/2)*22+((9,6+12,8)/2)* 352,09
12,5
Kabelkeller Kommandokabine: 1,4*5,4 7,56
3.609,65 M3 @€ . €
02.02.05.02 Rinterro e rilevato con materiale di cava:
Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale
ghiaioso non legante di cava fornito dall'appaltatore, compresi il carico, il trasporto, lo scarico
e lo stendimento, nonché il costipamento:
02.02.05.02.b Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi
meccanici
eseguito con mezzi meccanici
Drainagen Kabinenmagazin: 0,5*(10+56+10+39,5) 57,75
Unter Bodenplatte Kabinenmagazin: 6,0*56 336,00
393,75 M3 A€ . €
02.02.05.03 Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:
Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale
inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono
la qualita dei materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore; materiale inerte: RB-granulato di
calcestruzzo 0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il
costipamento:
02.02.05.03.b Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi

meccanici

eseguito con mezzi meccanici
Drainagen Kabinenmagazin: 50 50,00

50,00 M3 A€ .eevverrrrrerees €
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02.02.05.06

02.04

Spianamento terra veget. di accumulo

Spianamento della terra vegetale proveniente dallo scavo e accumulata in cantiere, in strato
dello spessore medio di 40 cm, inclusi carico, trasporto e scarico. Esecuzione conforme
disegno. Sono compresi l'allentamento del sottofondo, I'asporto di massi, calcinacci e
macerie, nonché i ricarichi e i rinterri.

Kabinenmagazin: 1400 1.400,00

1.400,00 M2 a€ . €

Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati

Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
La categoria 02.04.00.00 comprende le seguenti sottocategorie:

02.04.71.00 Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni

02.04.72.00 Casseri per muri e pareti

02.04.73.00 Casseri per solette, mensole e scale

02.04.74.00 Casseri per strutture orizzontali (travi)

02.04.75.00 Casseri per pilastri

02.04.76.00 Casseri per piccoli manufatti

02.04.77.00 Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m

02.04.78.00 Sovraprezzi per casseri

02.04.80.00 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati

02.04.85.00 Sovrapprezzi

02.04.90.00 Elementi prefabbricati

02.04.95.00 Conglomerato cementizio - pezzi speciali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in
conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di
un'armatura € compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 "Acciaio per armatura”. Il committente puo richiedere
in qualunque momento, a condizione che una casseratura eventualmente gia posta in opera non debba essere rimossa,
la posa in opera di un'armatura metallica.

Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri:

- la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda;

- impalcati e piani di lavoro fino ad un‘altezza "H" = 3,0 m;

- opere di sostegno (centine), se hon espressamente previsto diversamente, fino ad "H" = 300 m;
su fondazioni o solai compensati a parte.

- opere di puntellatura (puntelli);

- tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro;

- I'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle
intemperie;

- I'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni
di progetto;

- la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione
industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi
per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo;

- I'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto;

- tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista;

- tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un copriferro
minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e conglomerato su superfici
gia eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua dalle
superfici in vista,;

- tutti i mezzi, materiali ed assistenze nelle prove di carico delle opere finite.

Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a
compenso separato (centine), per altezza "H" é stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per
strutture autoportanti I'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie proiettata
orrizzontalmente.

CASSEFORME
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| casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad
un'altezza "H" = 3,0 m e di puntellatura, adatti a contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non
ammissibili. Essi devono garantire I'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto.

| casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue:

S1 Per superfici non in vista:

tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non
perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. | giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta.
Sono accettate leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature (protuberanze).

S2 Come S1, ma con giunti a tenuta. Non sono accettate sbavature (protuberanze).

S3 Per superfici faccia a vista :

tavole piallate di legno a spigoli paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio in perfetto stato di conservazione,
a scelta dell'appaltatore. | giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono accettate fuoriuscite di
boiacca e sbavature. Superficie del conglomerato perfettamente liscia e piana, anche nei giunti tra i singoli elementi.
S4a Come S3, ma esclusivamente con tavole piallate di legno.

S4b Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci di legno compensato.

S4c Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci in acciaio.

S5 Come S3, ma con materiale prescritto e superficie strutturata in modo particolare, che viene prescritta di volta in
volta.

| casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati.

Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun
compenso a parte, smussati con idonei profilati.

Nel prezzo unitario della rispettiva casseratura &€ compreso l'onere per il passaggio di un‘eventuale armatura di
collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di casseratura usata in quella zona
deve essere cambiato oppure la casseratura stessa deve essere tagliata o perforata.

| distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La
parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto.

Le casserature per conglomerati "a faccia vista" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori
che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il
conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL.

Se la casseratura e prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verra compensato a parte.

Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati "casseratura
curva".

L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude I'applicazione di un sovrapprezzo per superfici
"inclinate”.

Superfici curve, senza discontinuita tra parete e soletta sono considerate interamente "parete".

Nel compenso sono compresi anche il disarmo e I'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali
fondazioni provvisorie di sostegno della casseratura.

Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo.
Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata.

Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore.

02.04.71 Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
02.04.71.02 Casseratura laterale per fondazioni

Casseratura laterale per fondazioni continue, plinti di fondazione, travi di fondazione e di
ripartizione, contrappesi, ecc.:
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02.04.71.02.a Casseratura laterale per fondazioni per struttura
superficiale S1

per struttura superficiale S1

Kabinenmagazin: 6*0,5*56,15+4*0,5*7,8 184,05
184,05 M2 A€ .cerirrrerrreeeernees € e
02.04.72 Casseforme per muri e pareti

Casseforme per muri e pareti

02.04.72.02 Casseratura per muri e pareti diritte:
Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali od inclinate fino a = 20° dalla
verticale.

02.04.72.02.c Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura

superficiale S3

per struttura superficiale S3

Sockel Bergstation UG: 2*(4,0*2,4)+2*(1,8*2,9) 29,64
Kréanze firr Stahlrost: 4*0,75*18+4*0,3*18+2*0,3*15+2*0,95*15 113,10
Kabelkeller Kommandokabine: 2*2,0*5,4+2*1,5*3,6+2*1,75*2,9+2* 51,30
1,75*2,5
Kommandokabine: (2*5,4+2*3,6+2*2,9+2*2,5)*3,0 86,40
Lagerraum: (4*5,8+4*3,5)*3,0 111,60
Kranz neues Flachdach: (2*20+2*43)*0,55 69,30
Wande Kabinenmagazin:
(2*55,15+2*7,8+2*39,35+2*9,2+2*1,5+2*0,4)*6,0 1.360,80
Kranz Dach Kabinenmagazin: 2*0,8*55,15 88,24
Kabinenmagazin, Fundamenthals Bereich Fixverglasung: 2*1,45*10 29,00
Kabinenmagazin, Fundamenthals unter Schiebtor: 2*0,85*4,65 7,91
neuer Zugang UG: 2*2,4*3,62 17,38
1.964,67 M2 Q€ .ereererreeerrrerereeeeen, €
02.04.73 Casseforme per solette, mensole, scale

Casseforme per solette, mensole, scale
La casseratura laterale di contorno viene compensata con lo stesso prezzo.

02.04.73.01 Casseratura di solette, solette a shalzo:

Casseratura di solette piane e a sbalzo orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale.

02.04.73.01.b Casseratura di solette, solette a sbalzo: per
struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3

Neues Flachdach Bergstation: 29,5+61,5 91,00
Decke Kabelkeller: 14 14,00
Decke Kabinenmagazin: 9,6*55,15 529,44
SchlieBung Offnung Wendeltreppe: 2,0 2,00
636,44 M2 A€ . €
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02.04.75

Casseforme per pilastri

02.04.75.01

02.04.75.01.b

02.04.75.03

02.04.75.03.b

02.04.80

Casseforme per pilastri

Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4
spigoli

Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli

Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4
spigoli per struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3
BS, Stitze auf Sockel: ((2,0+1,1)*2)*4,3 26,66

26,66 M2 A€ .ccerrrccceeree e €

Casseratura per pilastri a sezione circolare

Casseratura per pilastri a sezione circolare

Casseratura per pilastri a sezione circolare per
struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3
Stlitzen Kabinenmagazin: 10*1,26*6,0 75,60
Stltzen Eingangsbereich: 2*0,79*4,0 6,32

81,92 M2 A€ . €

Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati

02.04.80.01

Le voci della sottocategoria 02.04.10 comprendono la fornitura, posa in

opera, lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra
conglomerato preconfezionato oppure confezionato in cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di
conglomerati a prestazione garantita. La responsabilita rimane comunque dell'appaltatore.

Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi di
lavorabilita, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti.

Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a
compressione minima, fissata dalla normativa vigente.

Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere
confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3.

Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi
sovrapprezzi.

Non verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti di dilatazione, feritoie,
aperture, nicchie, sporgenze o per lI'esecuzione "a campioni”.

Il conglomerato deve essere posto in opera con tutte le precauzioni per evitare la separazione dei componenti della
miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici pit adatti per eliminare al massimo i vuoti.

Per I'onere della posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per
la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.).

La superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere

perfettamente chiusa ed avere la struttura della casseratura prevista.

La superficie superiore del conglomerato non a contatto con la casseratura deve essere lavorata a mano in modo da
avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. |l piano superiore di solette deve essere tirato col
frattazzo, se non detto diversamente.

Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL.

Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione diversa ed i piani di ripresa devono
essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive fasi di lavoro
sono da evitare imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata
pulizia.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per prove di laboratorio, sia per la documentazione preventiva di idoneita,
sia per il controllo permanente durante I'esecuzione dell'opera. Non sono comprese le prove per fornitura e posa di
quantita inferiori ai 10mc che vengono compensate a parte.

Conglomerato cementizio per sottofondi,
spianamenti e riempimenti

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per
sottofondi, spianamenti e riempimenti, superficie tirata a frattazzo.
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02.04.80.01.c Conglomerato cementizio per sottofondi,
spianamenti e riempimenti classe C 16/20

classe C 16/20

Kabinenmagazin: (1,2+2,2+1,7)*56,15*0,1+2*1,70*7,8*0,1 31,29
31,29 M3 A€ . €
02.04.80.05 Conglomerato cementizio per manufatti di

gualunque ubicazione, forma e dimensione

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) PER
MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE.

Per manufatti sono intese tutte le opere in conglomerato cementizio o parti di esse,
indipendentemente dalla loro funzione, dimensione, forma ed ubicazione.

Percio le voci verranno applicate senza distinzione in questo senso.

Delle diverse difficolta di esecuzione & stato tenuto conto nel compenso per le rispettive
casserature.

Nei conglomerati impermeabili, compensati con il relativo sovrapprezzo, in corrispondenza di
eventuali giunti di ripresa devono essere inseriti idonei nastri sagomati di
impermeabilizzazione, in materiale plastico, accettati preventivamente dalla DL, che non
verranno compensati a parte.

Nastri di impermeabilizzazione in giunti di ripresa espressamente ordinati dal committente o
previsti in progetto, e comunque nei giunti di dilatazione, verranno compensati a parte.

02.04.80.05.d Conglomerato cementizio per manufatti di

gualunque ubicazione, forma e dimensione classe C

25/30

classe C 25/30

Bodenplatte Kabinenmagazin: 9,2*56,35*0,35 181,45

Wande Kabinenmagazin: (55,15+7,8+39,35+9,2+1,5)*6,00*0,30 203,40

384,85 M3 A€ .crccrrrrrieerrreees €
02.04.80.05.f Conglomerato cementizio per manufatti di

gualunque ubicazione, forma e dimensione classe C

32/40

classe C 32/40

Neues Flachdach Bergstation: (29,5+61,5)*0,2 18,20

Decke Kabelkeller: 14*0,2 2,80

Decke Kabinenmagazin: 9,6*55,15*0,35 185,30

Stitzen Kabinenmagazin: 10*0,13*6,0 7,80

Kranz Dach Kabinenmagazin: 0,8*0,3*55,15 13,24

Krénze fir Stahlrost: 2*0,75*0,25*18+2*0,3*0,3*18+0,3*0,3*15+ 14,90

0,95*0,25*15

Kranz neues Flachdach: (20+43)*0,55*0,3 10,40

252,64 M3 A€ . € e
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02.04.80.05.h Conglomerato cementizio per manufatti di
gualunque ubicazione, forma e dimensione classe C

30/37

classe C 30/37

Sockel UG: 4,0*2,4*1,5+1,8*2,9*1,5 22,23

Stiitze EG: 2,0%1,1*4,3 9,46

Kabelkeller Kommandokabine: 2,0*0,3*5,4+1,5*0,3*3,6+1,75*0,3*2,9+ 7,70

1,75*0,3*2,5

Wande Kommandokabine: (5,4+3,6+2,9+2,5)*3,00*0,30 12,96

Lagerraum: 2*(5,8+3,5)*3,00*0,30 16,74

Kabinenmagazin, Fundamenthals Bereich Fixverglasung: 1,45*0,30* 4,35

10

Kabinenmagazin, Fundamenthals unter Schiebtor: 0,85*0,30%*4,65 1,19

Stltzen Eingangsbereich: 2*0,05*4,0 0,40

neuer Zugang UG: 2,4*0,12*3,62 1,04

Kranz Dach Kabinenmagazin: 0,8*0,3*35,15 8,44

Kréanze fir Stahlrost: 2*0,75*0,25*18+2*0,3*0,3*18+0,3*0,3*15+ 14,90

0,95*0,25*15

Kranz neues Flachdach: (20+43)*0,55*0,3 10,40

109,81 M3 A€  .ccerrerreeeeee s €
02.04.85 Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza

Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza

02.04.85.01 classe di esposizione XC

Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile, classe di esposizione XC.

02.04.85.01.b classe di esposizione XC XC4 con penetrazione
acqua 15 mm

XC4 con penetrazione acqua 15 mm

siehe Pos. 2.4.80.5.d,f,h: 384,85+252,64+109,81 747,30
747,30 M3 A€ e € e,
02.05 Acciaio per c. a.

Il gruppo 02.05 comprende i seguenti sottogruppi:

02.05.01 Acciaio in barre

02.05.02 Reti elettrosaldate

02.05.01 Acciaio in barre

Acciaio in barre

02.05.01.01 Acciaio in barre

Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le lunghezze, fornito,
tagliato, lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo
unitario i distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le legature con filo di ferro, lo
sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
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02.05.01.01.a Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C

acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualita B450C, controllato in stabilimento, incluso
l'attestato di qualificazione

746,30*110 82.093,00
82.093,00 kg A€ .cccrrreicrriiereieeeen €
02.05.02 Reti elettrosaldate

Reti elettrosaldate

02.05.02.01 Reti elettrosaldate

Fornitura, taglio, piegatura e posa di reti elettrosaldate; realizzazione come da disegno. Nel
prezzo unitario sono compresi i distanziatori, il filo di ferro, lo sfrido e I'attestato di
classificazione

02.05.02.01.a Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C

Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualita B450C

Fundamentplatten, Decken, Wande #815 beidseitig, 5,27kg/m?: 3260* 17.180,20

5,27

17.180,20 kg @€ .rirvcireereeiinnnn, €
02.05.03 Elementi statici speciali

Elementi statici speciali

02.05.03.01 Fornitura e posa in opera di listello per armatura di
punzonamento

Fornitura e posa in opera di listello come armatura per punzonamento nella zona di
puntellamento di solai a sostegno puntiforme o di piastre di fondazione ai sensi del
"Benestare Tecnico Europeo ETA-12/0454", contraddistinto di marchio di qualita RAL-GZ
658/2 della "Gltegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V.", in acciaio per
cemento armato ad aderenza migliorata o liscio B 500, per rinforzo di zone a rischio di
punzonamento in solai o piastre di fondazione a carichi prevalentemente fermi. Fornitura e
posa in opera con utilizzo di staffe a morsetto o distanziatori (elementi accessori) secondo
istruzioni di montaggio del produttore.

Kabinenmagazin: 600 600,00
600,00 kg @€ .iiiiircereiieen, €
02.05.03.02 Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature

Fornitura e posa in opera di armatura ripiegabile come armatura di ripresa a uno/due tagli per
collegamenti a parti costruttive con rafforzamento strutturale. Sono compresi la fornitura, la
posa in opera, i mezzi di fissaggio, i supporti per il montaggio e ogni altra prestazione
accessoria occorrente. Si conteggiano solamente i metri di armatura ripiegabile previsti dai
progetti statici. Nel prezzo unitario vanno compresi la necessaria rimozione del coperchio
posteriore dopo il disarmo e la ripiegatura necessaria delle armature di collegamento ai sensi
della scheda DBV "Ruckbiegen". 10/15cm

100 100,00

100,00 M A€  .ccccvrrrrnreneeneeeen———— € s
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02.05.03.03 Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento
armato

Fornitura e realizzazione di ancoraggi a iniezione con colla bicomponente per I'ancoraggio di
ferri di armatura in manufatti di cemento armato, profondita di perforazione ca. 20 cm. Nel
prezzo unitario sono compresi la perforazione, tutte le prestazioni per il montaggio
dell'ancora a regola d'arte e la colla. Non & compresa I'armatura da installare.
Contabilizzazione a cm di profondita di perforazione dell'ancora iniettata, senza distinguere
tra perforazione verticale e orizzontale, secondo il progetto esecutivo. Il peso dei ferri di
ripresa viene calcolato con la voce ferri da cemento.

02.05.03.03.a Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento
armato D da8a 14 mm

Dda8al4 mm
300 300,00
300,00 cM A€  .rrrcccceeereeree . € e

02.05.03.03.b Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento
armato D da 16 a 24 mm

D da16 a24 mm

200 200,00
200,00 cm A€ . €
02.10 Vespai e sottofondi

Il gruppo 02.10 comprende i seguenti sottogruppi:

02.10.01 Vespai

02.10.02 Massetti di sottofondo
02.10.03 Massetti galleggianti
02.10.04 Pavimenti in cemento
02.10.05 Sottofondi a secco

02.10.01 Vespai
Vespai
02.10.01.01 Ossatura di sottofondo con pietrame:

Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con inerti di ghiaia grossa e/o pietrame di
cava,; forniti e posti in opera a macchina, spianati a livello e costipati, compresi la spianatura
e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il
trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

02.10.01.01.a Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25cm

spessore 25 cm

Kabinenmagazin: 450 450,00
450,00 M2 A€  .cerrreceeeeree————s €
02.10.02 Massetti di sottofondo

Massetti di sottofondo

02.10.02.01 Massetto su ossatura spess. 10 cm:
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02.10.02.01.a

02.10.04

02.10.04.02

02.10.04.02.b

02.10.04.02.d

02.11

Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10 cm; fornito e posto in opera su vespaio,
tirato in piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo lungo; calcestruzzo a prestazione
garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, esecuzione conforme disegno:

Massetto su ossatura spess. 10 cm: impasto di cem.

con una classe di resistenza minima di C25
Decke Kabinenmagazin, Aufbeton im Gefalle: 9,6*55,15 529,44

529,44 M2 A€ .riccrceereenereer. €

Pavimenti in cemento
Pavimenti in cemento

Pav. industr. spess. 15cm:

Pavimento industriale con massetto di sottofondo in calcestruzzo, classe di resistenza
minima C25/30, spessore 15 cm, e strato superficiale d'usura in aggregato di cemento e
quarzo sferoidale, in ragione, di 4 kg/m2; fornito e dato in opera su supporto portante, tirato
in piano o in pendenza, compresa la suddivisione del pavimento mediante giunti di
dilatazione a quadri da ca. 4x4 m, la formazione dei giunti di dilatazione e la sigillatura dei
giunti; esecuzione conforme disegno. L'armatura necessaria secondo i calcoli statici non &
compresa e verra contabilizzata a parte.

Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc.

con superficie finita con frattazzatura meccanica
Kabinenmagazin: 7,8*54,35 423,93

423,93 M2 a€ . €

Pav. industr. spess. 15cm: Sovrappr. voce .02 b)
magg. spess. 1cm

Sovrapprezzo alla voce .02 b) per ogni cm di maggior spessore
Kabinenmagazin: 7,8*54,35*2 847,86

847,86 M2CM A€ .vvrccceeeerreneeeees €

Impermeabilizzazioni

02.11.01

Il gruppo 02.11 comprende i seguenti sottogruppi:

02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale di pareti
02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti
02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi
02.11.04 Strati di scorrimento, strati protettivi
02.11.05 Giunti

02.11.06 Sigillatura di giunti

02.11.07 Gusci di raccordo

02.11.08 Impermeabilizzazione di tetti

Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti

02.11.01.02

Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti

Imperm. orizz.:

Impermeabilizzazione orizzontale contro la permeabilita capillare di murature in calcestruzzo,
compresa la pulizia della superficie da isolare ed eseguita con:
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02.11.01.02.a

02.11.02

02.11.02.01

02.11.02.01.h

02.11.03

02.11.03.01

02.11.03.01.a

02.11.07

02.11.07.01

Imperm. orizz.: malta imperm. 2000g/m2

malta fina impermeabilizzante messa in opera conforme le indicazioni della casa produttrice
in quantita di 2000 g/m2
Fundamente Kabinenmagazin: (3*56,15+2*7,8)*0,4 73,62

73,62 M2 A€ e €

Impermeabilizzazione verticale di pareti
Impermeabilizzazione verticale di pareti

Imperm. vertic.:

Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne contro la permeabilita capillare, compresa la
preventiva pulizia delle superfici e gli sfridi, eseguita con:

Imperm. vertic.: raschiatura/spatolato di massa
bituminosa

raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in
guantita minima di 2000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato
confenzionato con acqua in quantita minima di ca. 200 g/m2. |l sottofondo deve essere pulito
da polvere e senza tracce di olii disarmanti.

Wande gegen Erdreich Kabelkeller: 2,2*5,4+1,7*3,6+2,0*2,9+2,0* 28,80

2,5

Wande Kabinenmagazin: (55,15+7,8+39,35+9,2+1,5)*6,4 723,20

752,00 M2 € i €

Impermeabilizzazione di sottofondi
Impermeabilizzazione di sottofondi

Imperm.sottof. Ixmembr: bituminosa prefabbr.:

Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa
prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilita a freddo: -15 C°, applicata a
secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali
per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la
formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:

Imperm.sottof. Ixmembr: bituminosa prefabbr.:
Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT

con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo
continuo

Kabinenmagazin:39,75*7,8+14,6*8,8 438,53

43853 M2 @€ . €

Gusci di raccordo
Gusci di raccordo

Guscio di raccordo:
Formazione di guscio di raccordo fondomuro con malta impermeabilizzante lavorata

conforme indicazioni della casa produttrice, compreso il pretrattamento superficiale con
boiacca stabilizzante a base di cemento. Esecuzione conforme disegno:
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02.11.07.01.a Guscio di raccordo: raccordo fondomuro-fondazione

raccordo di fondomuro-fondazioni

Kabinenmagazin: 9,2+54,35+7,8+39,75+1,4 112,50

Kommandokabine: 4,6+2,9+3,15+2,5 13,15

Lagerraum: 2*2,9+2*5,8 17,40

143,05 M A€  .ccccerrreeneeneeeeeeee €
02.12 Isolamenti

Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi:
02.12.01 Isolamenti termici

02.12.02 Isolamenti acustici
02.12.03 Sistemi di isolamento termico a cappotto

02.12.01 Isolamenti termici

Isolamenti termici

02.12.01.07 Lana di roccia:
Isolamento termico con feltro di lana di roccia feldspatica, fornito e posto in opera con giunti

accostati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di
3,50m:

02.12.01.07.e Lana di roccia: pannelli, 90 kg/m3, spess. 5cm

pannelli resinati per pareti, densita 90 kg/m3, spessore 5 cm

AuRenwéande Kabinenmagazin: (55,15+7,8+39,35+9,2+1,5)*6,4 723,20

AuRRenwande Kommandokabine: 2*(5,4+3,6+2,9+2,5)*3,0 86,40

AuRRenwande Lagerraum: 2*2*(3,5+6,4)*3,0 118,80

928,40 M2 A€ .iircieeereereeees €
02.12.01.12 pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk

Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta
di leghe, densita 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mmz2, conducibilita termica a
0°C min. 0,040 W/mK, impermeabilita al vapore acqueo, non infammabile Euroclasse Al,
forniti e posti in opera con giunti sfalsati, compresi colle, materiale di fissaggio, sfridi e
ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:

02.12.01.12.d pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk spess. 10cm
per tetto piano

pannelli per tetti piani, spessore 10cm

Neues Flachdach Bergstation: 29,5+61,5 91,00

Decke Kabinenmagazin: 9,3*55,15 512,90

603,90 M2 A€ i €
02.15 Impermeabilizzazioni di coperture

Il gruppo 02.15 comprende i seguenti sottogruppi:
02.15.01 Coperture continue

02.15.02 Raccordi, bordi
02.15.03 Inserti di finitura
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02.15.04 Riporti, pavimentazioni
02.15.05 Giunti di dilatazione

02.15.01 Coperture continue

Coperture continue

02.15.01.03 Guaina bitum. 2x:

Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani non pedonabili, fornito e
applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua sul piano di
posa. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per
almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente:

02.15.01.03.b Guaina bitum. 2x: poliestere + granigl.

un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa ciascuna armata con tessuto non
tessuto di poliestere a filo continuo di cui la seconda finita con scaglie di ardesia; resistenza
a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilita a freddo: -15 C°, peso 4,5 kg, variazione di
dimensione mass. 0,3%, spessore 4mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e
verticale impermeabilizzata.

Neues Flachdach Bergstation: 35+70 105,00

105,00 M2 @€ .orrcerrrreeeee €
02.15.01.04 Manto impermeabile bituminoso per tetti piani,

carrabili

Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani carrabili, resistenza a
trazione: 1200-1000 N/5cm, flessibilita a freddo: -10°C, fornito e applicato a fiamma previa
imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua. S'intendono comprese pulizia della
superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie
orizzontale e verticale impermeabilizzata:

02.15.01.04.b Manto impermeabile bituminoso per tetti piani,
carrabili spessore 4+4mm

spessore 4+4mm, resistente alla temperatura: -10 °C, peso 4,6 kg/m2, armato con filo di
poliestere da filo continuo

Dach Kabinenmagazin: 9,6*55,15 529,44
529,44 M2 A€ . €
02.15.02 Raccordi, bordi

Raccordi, bordi

02.15.02.05 Bordo di tetto

Bordo di tetto in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, eseguito come segue:
- lamiera d'aggancio in acciaio zincato dello spessore di 1 mm, con sviluppo di 25 cm,
sagomata a T per I'aggancio del manto e fissata con tasselli al sottostante supporto,

- guarnizione contro le infiltrazioni d'acqua frapposta tra supporto e lamiera d'aggancio
sagomata a T,

- lamiera di schermo in acciaio zincato preverniciato di 0,8 mm con sviluppo di 15 cm,
applicata a scatto sulla lamiera frontale d'aggancio gia rivestita del manto impermeabile.
S'intendono compresi i materiali d'ancoraggio con protezione anticorrosione, lo sfrido,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.

Neues Flachdach Bergstation: 20+43 63,00
Dach Kabinenmagazin: (9,6+55,15)*2 129,50
19250 M A€ . €
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02.15.02.07 Raccordo tubaz.:

Raccordo dell'impermeabilizzazione a tubazione emergente o passante con flangia di

collegamento preesistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo

la fascetta di chiusura in PVC plastificato, la sigillatura con mastice di elasticita permanente,

nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.07.b Raccordo tubaz.: oltre g 80-150mm

per diametri oltre 80 mm fino a 150 mm

4 4,00

4,00 cad A€ .rrccereeee——— €
02.15.03 Inserti di finitura

Inserti di finitura

02.15.03.01 Bocchettone:

Bocchettone per tetti piani in PVC rigido, con cuffia paraghiaia e flange di raccordo alla

barriera di vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in opera, compresi fissaggi e

raccordi dei teli in corrispondenza dello scarico:
02.15.03.01.a Bocchettone: verticale DN 125

bocchettone con scarico verticale DN 125 mm

2 2,00

2,00 cad @€ . €
02.15.03.01.c Bocchettone: laterale DN 125

bocchettone con scarico laterale DN 125 mm

2 2,00

2,00 cad A€ .ircccee— €
02.15.03.01.9 Bocchettone: laterale coibent. DN 125

bocchettone con tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm

2 2,00

2,00 cad A€ .ve— €
02.15.03.02 Torretta sfiato:

Torretta di sfiato con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto,

stabile ai raggi UV, coibentata, fornita e posta in opera, completa di manicotto, collegamento

al tubo esalatore, fissaggi e raccordi ai teli della copertura:
02.15.03.02.a Torretta sfiato: DN 100

DN 100 mm

2 2,00

2,00 cad @€ . €
02.15.04 Riporti, pavimentazioni

Riporti, pavimentazioni

02.15.04.01 Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm

Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30 mm, spessore 5 cm,
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02.16

fornito e posto in opera su manto impermeabile, compresi trasporto, sollevamento,
distribuzione e spianamento

Neues Flachdach Bergstation: 29,5+61,5 91,00

91,00 M2 A€  .cceerrrccerree e € s

Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali

02.16.01

Il gruppo 02.16 comprende i seguenti sottogruppi:

02.16.01 Tubi per drenaggi

02.16.02 Strati filtranti

02.16.03 Canalizzazioni

02.16.04 Fognature

02.16.05 Tubazioni per cavi

02.16.06 Rivestimenti protettivi
02.16.07 Pozzetti

02.16.08 Chiusini, caditoie e minuterie
02.16.09 Strade, vialetti, piazze

Tubi di drenaggio

02.16.01.03

02.16.01.03.c

02.16.02

Tubi di drenaggio

Condotto drenante HDPE:

Condotto drenante con tubo in HDPE flessibile del tipo drenante a tutto perimetro, corrugato
a collari congiunti, manicotto di giunzione, superficie ondulata trasversalmente all'esterno,
dotato di fessure trasversali 2 mm, interno liscio, fornito e posto in opera con pendenza.
Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di
posa con letto di sabbia, la copertura con materiale ghiaioso, raccordi con pozzetti, honché
ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a
parte.

Condotto drenante HDPE: DN 160mm

DN 160 mm
Kabinenmagazin: 56+9+56+10+1 132,00

132,00 M A€  .ccccrrrrrerenneneeee———— €

Strati filtranti

02.16.02.02

02.16.02.02.b

Strati filtranti

Drenaggio vert. muratura:

Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per pareti, compresi sormonti, materiali di
fissaggio e sfridi; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:

Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini

con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo

Wande gegen Erdreich Kabelkeller: 2,2*5,4+1,7*3,6+2,0*2,9+2,0* 28,80

2,5

Wande Kabinenmagazin: (55,15+7,8+39,35+9,2+1,5)*6,4 723,20

752,00 M2 € . €
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02.16.02.05 Materassino drenante:

Materassino drenante costituito da una guta beta con un tessuto non tessuto in PP,
resistenza a compressione 320 kN/m2, conducibilita termica 0,22 W/mK:

02.16.02.05.a Materassino drenante: spess. 8mm

spessore 8 mm

Decke Kabinenmagazin: 9,3*55,15 512,90
Neues Flachdach Bergstation: 29,5+61,5 91,00
603,90 M2 A€ .iccccrerirs €
02.16.04 Fognature
Fognature
02.16.04.04 tubazioni strutturate PVC

Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per fognature per canalizzazioni interrate
con struttura multistrato, parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la
superficie interna ed esterna da materiale compatto, con rigidita anulare e flessibilita anulare
secondo conformi alla normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta,
massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a prestazione
garantita con classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3,
raccordi di tubazioni e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi
scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

02.16.04.04.c tubazioni strutturate PVC DN 160 mm

DN 160 x 3,6, rigidita anulare: 4,33 kN/m2
Bergstation: 20 20,00

20,00 M A€ e €

02.16.04.04.d tubazioni strutturate PVC DN 200 mm

DN 200 x 4,5, rigidita anulare: 4,14 kN/m2

Kabinenmagazin: 50 50,00
50,00 M A€ . €
02.16.05 Tubazioni per cavi

Tubazioni per cavi

02.16.05.01 Tubaz.passacavo PE-ad barre:

Tubazione passacavo in PE-ad in barre, corrugata ad anelli congiunti, serie N (resistenza),
interno liscio, esterno corrugato colore rosso, compresi manicotti di raccordo, fornita e posta
in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione
del piano di posa con letto di sabbia, l'inserimento di un filo di ferro zincato di traino,
spessore 3 mm, i raccordi con pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

02.16.05.01.b Tubaz.passacavo PE-ad barre: DN 125/107

DN 125/107
100 100,00
100,00 M A€  .ccccvrvrreeneeneneeeeee €
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02.16.05.01.c

02.16.05.02

02.16.05.02.c

02.16.05.02.d

02.16.05.02.e

02.16.06

Tubaz.passacavo PE-ad barre: DN 140/120

DN 140/120
100 100,00

100,00 M A€  .ccccvevcrnnnneeneneen———— €

Tubaz.passacavo PE-ad rotoli:

Tubazione passacavo in PE-ad in rotoli, corrugata ad anelli congiunti, serie N-Norma,
interno liscio, esterno corrugato colore rosso, compresi manicotti di raccordo, fornita e posta
in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione
del piano di posa con letto di sabbia, l'inserimento di un filo di ferro zincato di traino, i
raccordi con pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 75/63

DN 75/63
50 50,00

50,00 M Q€ .ccccrrrrvrcceeeerrennnees €

Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 90/75

DN 90/75
100 100,00

100,00 M @€  .ccccerrcneneneeneneeeene—. €

Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 110/94

DN 110/94
50 50,00

50,00 M Q€ .cccrerrrrcsneerrrssennnnes €

Rivestimenti protettivi

02.16.06.02

02.16.07

02.16.07.01

Rivestimenti protettivi

Sabbia per difesa cavi

Sabbia per la protezione di cavi elettrici, telefonici e simili, per linee esterne interrate, fornita
e posta in opera. Volume medio per metro lineare di 0,025 m3.

100 100,00

100,00 M Q€  .cccccercrnenenenneeeenene— €

Pozzetti
Pozzetti

Pozzetti in conglomerato cem. non armato,
rettangolari

conglomerato: Resistenza minima C25/30
giunzioni:  prefabbricate ad incastro, poste in opera a tenuta d'acqua
maniglioni: in ghisa, del tipo di sicurezza

dH <=33cm
Nei pozzetti rettangolari I'elemento tronco-conico di raccordo pud essere sostituito da una
soletta in cemento armato, dimensionata per carichi di |. categoria. Per pozzetti di dimensioni
superiori a 60 cm, la soletta deve essere completa di apertura circolare di 625 mm,
tangenziale ad una parete, e posta in opera il piu in alto possibile.
Un'eventuale armatura per il trasporto e quella dei coni d'accesso e degli anelli di
compensazione non € considerata armatura ai fini contabili.
Le dimensioni indicate sono quelle interne.
Norme di misurazione:
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02.16.07.01.e

02.16.07.06

02.16.07.06.b

02.16.08

02.16.08.12

02.16.08.12.e

02.16.08.15

02.16.08.15.a

Per i pozzetti compensati al cm di profondita verra misurata l'altezza interna in opera, tra il
piano piu depresso del pavimento finito ed il piano di appoggio del telaio, senza distinzione
dei singoli elementi compositivi.

Pozzetti per ambiente non aggressivo, a tenuta d'acqua 0,10 bar

Pozzetti in conglomerato cem. non armato,
rettangolari 80x80

80 x80cm
4*120 480,00
480,00 CM A€ e €

Pozzo perdente acque piovane:

Pozzo perdente per acque piovane formato da tubi forati in calcestruzzo vibrocompresso,
fornito e posto in opera, compresi i ferri d'armatura, il piano di appoggio con platea in ghiaia,
la soletta carrabile con passo d'uomo di ca. 60x60 cm, il raccordo a tubazioni e
I'immurazione delle stesse e ogni altra opera e prestazione accessoria con la sola esclusione
del chiusino in ghisa, scavi e drenaggio, da contabilizzare a parte:

Pozzo perdente acque piovane: g 1500mm

diametro interno 1500 mm
2 2,00

Chiusini, caditoie e minuteria
Chiusini, caditoie e minuteria

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250:

Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS
500, conforme alla classe C con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva all'
acqua di colore nero. Il chiusino € munito di 4 supporti in gomma, antirumore e
antibasculamento fino alla luce 600x600mm, nei punti di appoggio del coperchio e profili di
ancoraggio in corrispondenza degli angoli esterni. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera,
compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250:
800x800mm, ca. 77kg

luce: 800x800 mm, ca. 77 kg
4 4,00

4,00 cad A€ .eeeeereeeee——— €

Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400:

Chiusino circolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla
classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero.
Il chiusino € munito di due guarnizioni circolari in polietilene con superfici di appoggio
rettificate con funzioni antirumore e antibasculamento. Chiusino carrabile, fornito e posto in
opera, compresi I'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente:

Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400:
Diametro 600mm, ca. 58kg

passaggio diamtero 600mm, peso ca. 58 kg
2 2,00

2,00 cad a€ ., €
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Totale Opere daimpresario - costruttore €
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03

03.01

Opere da fabbro

La categoria 03 comprende i seguenti gruppi:

03.01 Carpenteria in metallo
03.02 Chiusini, griglie

03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
03.04 Scale

03.05 Finestre

03.06 Porte

03.07 Portoni

03.08 Opere da fabbro ferraio
03.09 Minuteria, ancoraggi

03.10 Ferramenta particolare
03.11 Tubi in acciaio inossidabile

Carpenteria in metallo

03.01.01

03.01.01.01

03.01.01.01.n

03.05

03.05.02

Il gruppo 03.01 comprende i seguenti sottogruppi:

03.01.01 Edifici completi ed elementi strutturali

Edifici completi ed elementi strutturali
Edifici completi ed elementi strutturali

Strutture di acciaio:

Per strutture portanti di edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e
poste in opera per altezze fino a 12 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi
fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

Strutture di acciaio: singoli elementi S235, S275,
S355

Singoli elementi della costruzione in acciaio, S235, S275, S355 (senza profili cavi)
Verschiedene Kleinteile: 800 800,00

800,00 Kg @€ .iiviirceereiiieeeee. €

Finestre

Il gruppo 03.05 comprende i seguenti sottogruppi:
03.05.01 Finestre in acciaio
03.05.02 Finestre in alluminio

03.05.03 Davanzali
03.05.04 Facciate continue

Finestre in alluminio

Finestre in alluminio
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03.05.02.01

03.05.02.01.b

*03.05.02.01.c

03.05.03

03.05.03.02

03.05.03.02.a

03.05.04

Finestra:

Finestra semplice predisposta per I'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta
battente, forma rettangolare, telai in alluminio, fornita e posta in opera, eseguita come segue:
telai per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a
caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; con una o due ante a battente,
telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente,
ante con profilo di tenuta vetri, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista,
coprifilo interni in alluminio. Guarnizioni perimetrali sulla battuta , cerniere in alluminio con
perno in acciaio inossidabile, ferramenta monocomando con asta a rullo e pit punti di
chiusura, parti metalliche zincate ed elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato;
finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 pum,
colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente.
Bancali e vetri contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilita all'aria, di tenuta all'acqua
e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste conforme classe 4A, classe
9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.

Finestra: talai allum. taglio termico 70/75 mm

profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,1 W/m2 K, spessore: ca. 70/75 mm

Komandokabine: (1,9+1,3)*1,3+1,0*1,6 5,76
Lagerraum: 3*1,20*1,60 5,76
bestehende Kommandokabine: 0,9*1,6 1,44
12,96 M2 A€ .ccccvvvrrcnneeneeeeeeee €

Finestra: sovraprezzo per finestra basculante con
azione motorizzata

con sistema di movimentazione elettrico automatico integrato nel telaio, motore collegabile
direttamente a pulsantiera o direttamente con sistemi domotici con protocollo KNX (incluso
motore integrato a scomparsa 24 V con centralina elettronica compatibile sistema BUS, cavo
di rete 3 m. con spina a 230 V).

Kabinenmagazin: 4 4,00
4,00 pezzi A€ .ceee—— €
Davanzali
Davanzali

Davanzale alluminio:
Davanzale esterno con gocciolatoio di bordo in lamiera d'alluminio, spessore 2,0 mm, risvolti
laterali; fornito e posto in opera con fissaggio a scomparsa, compresi tamponamento degli

interstizi sottobancale con fibra minerale e finitura superficiale mediante verniciatura a
polvere, spessore minimo 60 um; colori RAL. Esecuzione conforme disegno.

Davanzale alluminio: prof. 150mm

profondita fino 150 mm

Komandokabine: 1,9+1,3+1,0 4,20
Lagerraum: 3*1,20 3,60
780 M A€ e eeeneees €

Facciate continue

Facciate continue:

- Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico;

- Facciata continua a cellule a taglio termico;

- Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico.

Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare € quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali

rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.

Specifiche tecniche e prestazioni comuni alle facciate continue considerate (salvo quanto detto successivamente nelle

descrizioni delle singole tipologie):
- guarnizioni in EPDM o neoprene;
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- il reticolo opaco deve essere realizzato in modo tale da poter drenare verso l'esterno I'eventuale acqua di infiltrazione o
di condensa.
- superficie vetrata trasparente pari al 50% della superficie totale;
- superficie opaca pari al 50% della superficie totale;
- pannelli isolanti opachi: trasmittanza termica pari a 0,30 W/mzK;
- messa a terra: i montanti avranno disponibili bulloni per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra, in
corrispondenza di ognuno dei piani ove sono disposti gli anelli.
Prestazioni ambientali delle parti fisse:
- permeabilita all'aria delle parti fisse classe A4
- permeabilita all'aria aperture classe
- tenuta all'acqua classe R6;
- resistenza al carico del vento: freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti del
supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm;
- la facciata continua e i serramenti dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire un indice di
valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) di 40 dB,
salvo diverse richieste del progettista;
- il valore della trasmittanza dei serramenti e della facciata continua sara conforme al D.Lgs. 311/06, Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 e successive madifiche e comunque alla normativa locale in vigore;
- il valore medio di trasmittanza termica delle parti apribili inseriti in facciata dovra essere calcolato per le diverse
tipologie di serramenti. | valori di trasmittanza si intendono come valori medi, comprensivi dei telai fissi e apribili, dei vetri
e dei pannelli. | valori di trasmittanza termica dovranno rispettare i seguenti limiti
- indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=40 dB;
- trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw = 1,3+1,4 W/m2K
| prezzi comprendono:
- la facciata come descritta sopra e nella sua voce specifica;
- disegni costruttivi ed esecutivi;
=- una relazione di calcolo contenente i seguenti contenuti:
1. Calcolo della trasmittanza termica e del rischio condensa, inclusi i diagrammi dei punti di rugiada e I'analisi
isotermica, per ogni tipologia di facciata.
2. Calcolo dell'isolamento acustico della facciata.
3. Calcolo statico dei vetri per ogni tipologia di facciata.
4. Calcolo del "Thermal Stress” sui vetri per la verifica dello shock termico.
5. Calcolo statico del telaio portante e staffe di supporto per ogni tipologia di facciata.
6. Calcolo statico dei rivestimenti in lamiera.
| calcoli seguenti dovranno essere presentati al Direzione Lavori e al progettista per dimostrare che il sistema di
rivestimento esterno proposto dall’Appaltatore € in grado di soddisfare i criteri di prestazione prescritti nella presente
specifica.
- imballo e trasporto franco cantiere su automezzo;
- montaggio delle strutture;
- i raccordi strutturali con le opere di contorno, con i solai, con i pilastri, con le pareti divisorie, le guarnizioni di tenuta dei
vetri isolanti, le guarnizioni di raccordo, i giunti di dilatazione, le fessure per la compensazione della pressione del
vapore acqueo;
- posa in opera dei vetri e dei pannelli.
Sono inclusi i seguenti oneri:
- posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi;
- allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture della facciata continua;
- revisione finale con consegna definitiva del cantiere.
Escluso il vetro, contabilizzato a parte.
Costi assistenze e oneri da aggiungere ai prezzi, in quanto non compresi:
- scarico dei materiali in cantiere;
- area per lo stoccaggio dei materiali;
- magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature;
- mezzi di sollevamento, rito al piano e distribuzione ai punti di posa;
- tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata;
- ponteggi esterni a distanza idonea per il montaggio;
- fornitura, posa in opera e pulizia degli inserti metallici da incorporare nella struttura dell’edificio, destinati al fissaggio
degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento;
- opere murarie di qualsiasi tipo;
- energia elettrica ai piani;
- eventuale protezione della facciata da terze lavorazioni;
- pulizia finale della facciata;
- collegamenti elettrici agli anelli di messa a terra,;
- test e certificati di prova specifici della commessa;
- tutti gli elementi di completamento;
- campionature finite;
- maggiorazione per spese generali e utili dell'impresa di costruzione.
Il prezzo é riferito a una quantita media di 1.000 m2. Prezzi per moduli di facciata diversi e/o caratteristiche diverse da
ricavare come segue:
a) modulo all'interno delle dimensioni limite (90x320-150x320): da ricavare per interpolazione lineare;
b) modulo superiore o inferiore alle dimensioni limite: i prezzi vanno studiati di volta in volta.
| prezzi per facciate continue aventi caratteristiche diverse da quanto indicato nelle descrizioni vanno in ogni caso
valutati di volta in volta. Cio vale anche per le facciate che, per esigenze estetiche o altro, richiedono profilati con
dimensioni che comportano pesi superiori a quelli indicati nelle descrizioni delle singole tipologie. Eventuali modifiche al
progetto proposte in sede di offerta, dovranno essere sufficientemente documentate per consentire 'approvazione
tecnica, oltre che economica.
Le prestazioni devono soddisfare le specifiche richieste di normativa e devono essere documentate con certificazioni;
tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L..
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03.05.04.06

03.05.04.06.b

03.05.04.08

03.05.04.08.b

03.06

03.06.02

03.06.02.01

Facciata continua strutturale composti da telaio
metallico

Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. Non si evidenziano all'esterno
elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in
opera. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/mz2. | pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili,
sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale.
Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.

Elementi modulari composti da telaio metallico

Facciata continua strutturale composti da telaio
metallico modulo L x H cm 150 x 320+380 - facciata
base

modulo L x H cm 150 x 320+380 - facciata base
Kabinenmagazin: 8,95*5,00 44,75

4475 M2 A€ e €

Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento

Sovraprezzo per anta apribile ad anta a ribalta come supplemento alla facciata continua
precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo
le cerniere con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta monocomando con asta a rullo e
pit punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, forbice per limitazione
apertura battente a 90 gradi in acciaio inossidabile, martellina in alluminio anodizzato,
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente (h=1,60).

Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento
Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320+380

Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320+380

Manntir: 1 1,00
1,00 cad a€ .ocercrrcrrrrrc———— €
Porte

Il gruppo 03.06 comprende i seguenti sottogruppi:

03.06.01 Porte in acciaio
03.06.02 Porte in alluminio
03.06.03 Porte tagliafuoco

Porte in alluminio
Porte in alluminio

Porta intelaiata vetrata:

Porta intelaiata predisposta per I'applicazione di vetro isolante, ad anta battente, telai in
alluminio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per
battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio
compreso nella fornitura e nel prezzo; una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente
in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta
vetri, profili fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, telai con battuta, guarnizioni
perimetrali sulla battuta, coprifilo interni, esecuzione come finestre in alluminio, 3 cerniere in
alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura da infilare con scrocco e
catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in
alluminio anodizzato, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura
superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 pum, colori
RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente.
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03.06.02.01.d

Porta intelaiata vetrata: telai allum. taglio termico
gruppo 1

profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 1 (Uf <= 2 W/m2 K),
spessore: 70/80 mm

Komandokabine: 1,0*2,3 2,30
Lagerraum: 2*1,5*2,3 6,90
Sesselmagazin: 1,0*2,3 2,30
bestehende Kommandokabine: 1,1*2,15 2,37
13,87 M2 Q€ .o €

03.06.03 Porte tagliafuoco
Porte tagliafuoco
03.06.03.01 Porta tagliafuoco acciaio:
Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme
normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come
segue: telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana
minerale, cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura,
maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura
antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta
fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale
sulla battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione.
03.06.03.01, Porta tagliafuoco acciaio: 2000x2000mm REI 120
2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura 2000x2000 mm, REI 120'
Neuer Zugang UG: 1 1,00
1,00 cad @€ . €
03.07 Portoni
Il gruppo 03.07 comprende il seguente sottogruppo:
03.07.01 Portoni in acciaio
03.07.02 Portone con telaio in alluminio
03.07.01 Portoni in acciaio
Portoni in acciaio
03.07.01.04 Portone ad impacco

Portone intelaiato e specchiato ad impacco a libro, a pit ante, mobile, telai in acciaio, con
telaio fisso, fornito e posto in opera, eseguito come segue: ante con intelaiatura in profili
d'acciaio, rivestimento in lamiera d'acciaio su ambo i lati, spessore 1 mm, frapposta
coibentazione in poliuretano espanso, spessore 5 cm, telaio fisso in profilati d'acciaio,
spessore 2 mm, ferramenta per portone scorrevole a libro, rotaia guida per rotelle di
scorrimento fissata in alto, guida a pavimento in profilato angolare d'acciaio zincato, cerniere
a tre anelli in acciaio zincato con cuscinetti a sfere, 3 cerniere per battente, cerniere e
sospensioni con raccordi (nippel) per lubrificazione, catenaccio a incasso, serratura con
cilindro sagomato, guarnitura maniglia, guarnizioni perimetrali di tenuta, ante e telaio in
acciaio zincato a caldo, superficie in vista con mano di fondo. Non sono incluse le
finestrature, contabilizzati a parte.

Kabinenmagazin: 4,50*5,00 22,50

22,50 M2 A€ e ——— € s
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Totale Opere da fabbro € e
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04 Opere da pittore e opere di costruttore a secco

| prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono
compensati a parte:

La categoria 04 comprende i seguenti gruppi:

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
04.02 Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati

04.03 Lavorazioni su supporti in metallo

04.04 Lavorazioni su supporti in PVC

04.05 Lavori di costruttore a secco

04.06 Lavori di restauro

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso

Il gruppo 04.01 comprende i seguenti sottogruppi:

04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni

04.01.04 Rivestimento protettivo

04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni

Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni

04.01.02.03 Pittura a base di silicati:

Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti,
additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%;
resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, mano di fondo e mano a
finire:

04.01.02.03.b Pittura a base di silicati: tinta media

tinta media

Lagerraum, Wande und Decke: (2,9+5,8)*2*3,0+2,9*5,8 69,02

Kabinenmagazin, Wande und Decke: (54,35+7,8+39,75+1,4+9,2)*5,80+ 1.096,87

7,8*39,75+9,2*14,6

1.165,89 M2 A€ ., €
04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni

Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni

04.01.03.03 Silicati di potassio:

Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti,
additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%,
resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mg, mano di fondo
e mano a finire:
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04.01.03.03.a Silicati di potassio: tinta chiara

tinta chiara

Kommandokabine, Wande und Decke: (4,6+2,9+3,15+2,5)*3+10 49,45

49,45 M2 € v €
Totale Opere da pittore e opere di costruttore a €
secco

pagina 39



05 Opere in piastrelle e in lastre di ceramica

La categoria 05 comprende i seguenti gruppi:

05.01 Pavimenti in ceramica

05.02 Rivestimenti in ceramica

05.03 Zoccolini in ceramica

05.04 Pitturazioni coprenti, sigillature, profili

05.01 Pavimenti in ceramica

Il gruppo 05.01 comprende i seguenti sottogruppi:

05.01.01 Pavimenti in ceramica in letto di malta
05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo

05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo

Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo

05.01.02.04 Pavim. piastr. grés porcell:

Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento
d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm;
fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti
ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione
conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:

05.01.02.04.e Pavim. piastr. grés porcell: 30x30cm uni.

piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12
Lagerraum: 17,5 17,50

17,50 M2 A€  .cccrrrrreneeeeee €

05.01.02.04.f Pavim. piastr. grés porcell: 30x30cm uni. ardesia

piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia

Alte Komandokabine: 10 10,00
10,00 M2 @€ . €
Totale Opere in piastrelle e in lastre di ceramica €
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07

Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda

| prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino a un‘altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono

compensati a parte.

La categoria 07 comprende i seguenti gruppi:
07.01 Opere di carpenteria in legno

07.02 Opere da conciatetti

| prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio

necessario. Le assistenze murarie, nonché i ponteggi interni a partire da un‘altezza di 2,00 m e i ponteggi esterni
vengono compensati a parte.

La categoria 07 comprende i seguenti gruppi:

07.01 Opere di carpenteria in legno

07.02 Opere da conciatetti

07.01 Opere di carpenteriain legno
Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi:
07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per
strutture di coperture
07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture
07.01.03 Rivestimenti
07.01.04 Coibentazioni
07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore
07.01.06 Scale
07.01.07 Ringhiere
07.01.08 Finestre per tetto
07.01.09 Preservazione del legno
07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti
07.01.11 Travi massicce per solai in legno
07.01.12 Solai in legno massiccio
07.01.03 Rivestimenti
Rivestimenti
07.01.03.05 Tavolato abete
Tavolato con tavole grezze essiccate all'aria in legno d'abete, spessore 25 mm, fornito e
posto in opera su sottostruttura gia predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio.
MS Kabine: 12 12,00
12,00 M2 A€  .ocvevrvrreenennneeeneeeee €
07.01.03.09 Listelli di supporto 4x8
Fornitura e posa in opera di listelli di supporto con sezione 4x8 cm in abete, compresi i
materiali di fissaggio, i tasselli e gli sfridi.
07.01.03.09.c Listelli di supporto 4x8 interasse ca. 75cm
interasse ca. 75cm
Kommandokabine: (3,1+5,4+3,6+3,6)*4,5 70,65
Lagerraum: 2*(3,5+6,4)*4,5 89,10
Kabinenmagazin Vorderseite: 110 110,00
269,75 M2 a€ . €
07.01.03.21 Rivestimento esterno a tavole sovrapposte

orizzontali

Rivestimento esterno a tavole orizzontali con maschio e femmina, spessore 30/134 mm,
misura a superficie, inclusi gli sfridi e i materiali di fissaggio.
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07.01.03.21.b

Rivestimento esterno a tavole sovrapposte
orizzontali larice

larice

Kommandokabine: (3,1+5,4+3,6+3,6)*4,5 70,65

Lagerraum: 2*(3,5+6,4)*4,5 89,10

Kabinenmagazin Vorderseite: 110 110,00

269,75 M2 a€ . €
Totale Opere di carpenteriain legno e per la €

copertura di tetti a falda
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08 Opere da lattoniere

La categoria 08 comprende i seguenti gruppi:

08.01 Lamiera di acciaio zincato a caldo

08.02 Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato
08.03 Lamiera di rame

08.04 Lamiera di zinco al titanio

08.05 Lamiera di alluminio

08.02 Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato

Il gruppo 08.02 comprende i seguenti sottogruppi:

08.02.01 Coperture

08.02.02 Rivestimenti di pareti

08.02.03 Canali di gronda e pluviali
08.02.04 Scossaline, converse, copertine
08.02.05 Coperture minute

08.02.03 Canali di gronda e pluviali

Canali di gronda e pluviali

08.02.03.02 Bocchello in lam. zinc. prev.:

Bocchello ad imbuto in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato per il canale di
gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.02.03.02.c Bocchello in lam. zinc. prev.: 400/120

dimensione nominale: 400/120 mm

Neues Flachdach Bergstation: 8 8,00

Dach Kabinenmagazin: 10 10,00

18,00 cad @€ .cvcerrrnereeeee. €
08.02.03.04 Tubo pluviale lam. zinc. prev.:

Tubo pluviale tondo in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornito e posto in
opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con
relative zanche in acciaio zincato e preverniciato ad interasse non superiore a 2,00 m; il
raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono
contabilizzati a parte:

08.02.03.04.c Tubo pluviale lam. zinc. prev.: g 120

diametro 120 mm, spessore 0,6 mm

Komandokabine:8*4,5 36,00

Kabinenmagazin: 10*6 60,00

96,00 M A€ . €
08.02.03.10 Curva pluviale lam. zinc. prev.:

Curva in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, per tubo pluviale tondo
precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:
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08.02.03.10.c Curva pluviale lam. zinc. prev.: 120

diametro: 120 mm, spessore: 0,6 mm

Neues Flachdach Bergstation: 8 8,00

Dach Kabinenmagazin: 10 10,00

18,00 cad A€ .. €
08.02.04 Scossaline, converse, copertine

Scossaline, converse, copertine

08.02.04.04 Copertina lam. zinc. prev.:

“Copertina per muro in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm,
fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, I'esecuzione
di raccordi ad angolo impermeabili, i giunti nonché lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:

08.02.04.04.b Copertina lam. zinc. prev.: 67cm

sviluppo 67 cm

Neues Flachdach Bergstation: 20+43 63,00

Kabinenmagazin: 44 44,00

107,00 M @€ i €
08.02.04.05 Rivest. davanzale lam. zinc. prev.:

Copertina di bancale finestra in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore
0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione
conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i
risvolti, I'esecuzione di raccordi ad angolo nonche lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che
vengono contabilizzati a parte:

08.02.04.05.a Rivest. davanzale lam. zinc. prev.: 20-33cm

sviluppo da 20 cm a 33 cm

Komandokabine: 1,9+1,3+1,0 4,20

Lagerraum: 3*1,20 3,60

780 M A€ ., €
08.02.04.08 Torretta di sfiato lam. zinc. prev.:

Conversa per torretta di sfiato in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello
spessore di 0,6 mm, con flangia a saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina con
staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel
prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.02.04.08.a Torretta di sfiato lam. zinc. prev.: g 12

per tubi con diametro fino a 12 cm

Kabinenmagazin: 4 4,00
4,00 cad A€ .ccrce— €
Totale Opere da lattoniere €
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12

12.05

Opere da vetraio

La categoria 12 comprende i seguenti gruppi:

12.05 Vetrazione

12.06 Barre di vetro profilate

12.07 Lavorazioni su vetro

12.08 Porte vetrate

12.09 Parapetti in vetro

12.10 Docce completamente in vetro
12.11 Pensiline in vetro

Vetrature

12.05.01

12.05.01.01

12.05.01.01.b

Il gruppo 12.01 comprende i seguenti sottogruppi:
12.05.01 Vetro per isolamento termico - aria
12.05.02 Vetro per isolamento termico - gas nobile
12.05.03 Vetrata isolante riflettente

12.05.04 Vetro antincendio

12.05.05 Vetro isolante antincendio

Premesse generali

| prezzi comprendono la produzione, la fornitura e il montaggio nei telai delle vetrature descritte. Nel prezzo delle unita
da fornire e montare sono compresi le relative attestazioni, omologazioni, prove e i certificati di prova. La
documentazione deve essere consegnata in modo da consentire la verifica dell'idoneita delle strutture progettate per
quanto riguarda il materiale, la portata, le superfici, la fisica edile ed il montaggio.

Tener presente la sicurezza delle vetrature.

Lo spessore del vetro deve essere rilevato e dimostrato dal punto di vista statico tenendo conto dei carichi riportati nelle
"Norme tecniche delle costruzioni" ed eventualmente dei carichi supplementari secondo le normative vigenti nello
specifico settore

Tutti i prodotti per vetrature devono essere marchiati CE e possedere una dichiarazione di prestazione ai sensi del
regolamento sui prodotti da costruzione.

Vetro per isolamento termico - aria

Vetri isolanti multistrato. Tutte le combinazioni di vetro, adesivo, riempitivo, spessori, profili, ecc. devono essere
armonizzate con i fornitori del vetro, dell'adesivo e del mastice (garanzia). | vetri isolanti riempiti di gas devono essere
dotati di un profilo a tenuta di gas. Sul distanziatore devono essere stampate in maniera visibile le dimensioni e i dati
energetici. Le vetrature devono essere fissate secondo le direttive e prestando attenzione a che i bordi del vetro
rimangano intatti. La prestazione di montaggio e le macchine necessarie, come pure i materiali dovranno essere
retribuiti a parte.

Vetro di sicurezza isolante con funzione di
protezione termica

Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine tra le lastre,
lastra interna in vetro di sicurezza; con rivestimento magnetronico sulla lastra interna
nell'intercapedine, lastra esterna in vetro float, separata da un intercapedine riempito di aria,
lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidita con distanziatori idonei.
Applicazione/sicurezza del vetro, spessore del vetro come da requisiti statici

esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno.

Vetro di sicurezza isolante con funzione di
protezione termica vetro di sicurezza isolante con
funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di
aria

Struttura del vetro: 4+16+4

distanziatori psi= 0,055 W/mK

valore Ug: 1,4 W/m2K

valore dell'energia penetrata a norma UNI EN 410: valore g = 63%
trasmissione della luce a norma UNI EN 410: LT=79%

riflessione della luce: 20 %

Kabinenmagazin, Fixverglasung: 10,70*5,0 53,50
53,50 M2 @€ . €
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12.05.03

12.05.03.01

12.05.03.01.b

Vetrata isolante riflettente:
Vetrata isolante riflettente:

Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le
lastre,

Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza
con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro stratificato o
vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione solare, intercapedine
riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidita con distanziatori
idonei.

Applicazione/sicurezza del vetro

spessore del vetro come da requisiti statici

esecuzione come da disegno:

Struttura del vetro dall'esterno verso l'interno

Salvo espressamente e diversamente richiesto, prevedere vetri isolanti con protezione solare
neutri con strati di protezione solare con il massimo grado di selettivita, la massima
permeabilita alla luce possibile, la minima riflessione esterna possibile e la migliore
penetrazione totale possibile dell'energia. A seconda dello spessore e del grado di
assorbimento dell'irraggiamento solare, nei vetri isolanti occorrera tener conto della
sollecitazione del profilo a causa dell'effetto pompa

Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le
lastre, Vetrata isolante riflettente 6+14+4

Struttura del vetro: 6+14+4

distanziatori psi= 0,045 W/mK

valore Ug: 1,0 W/m2K

valore dell'energia penetrata: valore g = 34 %
trasmissione della luce: LT=61 %

riflessione della luce: 15 %

Komandokabine: (1,9+1,3)*1,3+1,0*1,5 5,66

Lagerraum: 3*1,20*1,50 5,40

11,06 M2 A€ . €
Totale Opere da vetraio €
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15 Impianti elettrici

| prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le
leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. | prezzi non sono comprensivi
dell'assistenza muraria.

La categoria 15 comprende i seguenti gruppi:

15.03 Gruppi statici di emergenza

15.04 Sistemi di posa

15.05 Linee

15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro

15.07 Impianti di rifasamento

15.08 Attacchi per impianti di illuminazione

15.10 Impianti forza motrice

15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione

15.13 llluminazione di emergenza

15.14 Impianto di terra

15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche

15.16 Impianto citofonia

15.17 Impianti ricezione

15.20 Impianto per rete trasmissione dati

15.29 Riscaldamento elettrico

15.45 Impianto rivelazione incendi

15.14 Impianto di terra

Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra
collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area
dell'impianto elettrico.

Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi:

15.14.01 Messa a terra

15.14.02 Attacchi equipotenziali

15.14.01 Messa a terra
Messa a terra

15.14.01.01 Dispersore lineare
Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure
interrati ad una profondita di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra

di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il iempimento e I'eventuale
ripristino della sede stradale.

15.14.01.01.a Dispersore lineare Piattina in acciaio 30x3,5 mm

Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2)

Kabinenmagazin: 135 135,00
135,00 M A€  .occcceccrnnnenenneneeeeeeee €
15.29 Riscaldamento elettrico

Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi:
15.29.01 Centraline per cavi scaldanti

15.29.02 Cavi riscaldanti

15.29.03 Fascia scaldante

15.29.04 Tappeto riscaldante

15.29.05 Radiatori elettrici

15.29.06 Asciugamani /asciugacapelli
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15.29.05

15.29.05.01

15.29.05.01.a

Radiatori elettrici

Fornitura, montaggio e collegamento elettrico di radiatore elettrico secondo indicazioni del produttore, inclusi occorrenti

accessori di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione per l'installazione a regola d'arte.

Convettore elettrico a parete
Convettore elettrico a parete, alimentazione elettrica 230 V, completo dispositivo di

accensione/spegnimento e regolatore di temperatura incorporati e di sistemi di fissaggio.
Colore bianco.

Convettore elettrico a parete potenza nominale ca.

600 W

potenza nominale ca. 600 W

Kommandokabine:2 2,00

WC: 1 1,00

3,00 cad @€ .ccrrrrenree €
Totale Impianti elettrici €
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Riepilogo

*00
01
02
03
04
05
07

08
12
15

Prescrizioni generali e impianto cantiere
Prezzi elementari

Opere da impresario - costruttore

Opere da fabbro

Opere da pittore e opere di costruttore a secco
Opere in piastrelle e in lastre di ceramica

Opere di carpenteria in legno e per la copertura di
tetti a falda

Opere da lattoniere
Opere da vetraio

Impianti elettrici

totale lavori
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